

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ  
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ  
КОМПАНИЯ



Ул. Шевченко, 28, г. Благовещенск, 675000, Россия  
Тел: (4162) 397-359; Тел/факс (4162) 397-200, 397-436  
Телетайп 154147 «МАРС»; E-mail: doc@drsk.ru  
ОКПО 78900638, ОГРН 1052800111308,  
ИНН/КПП 2801108200/280101001

Протокол заседания закупочной комиссии  
по выбору подрядчика

04.02.2013г.

г. Благовещенск

№ 150/УТПиР

**Предмет закупки:**

Выбор организации среди подрядчиков, заключивших рамочное соглашение на **Выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам распределительных сетей при технологическом присоединении потребителей для нужд филиала ОАО «ДРСК» «Приморские ЭС** по результатам конкурса (закупка №953 раздел 3.1.) по выполнению работ:

**Лот №1 - «Выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 150 кВт на территории СП «Приморские Южные ЭС».**

**Подлот №10 - «максимальной мощностью до 150 кВт на территории СП «Приморские Южные ЭС» (Шкотовский район, с. Многоудобное, п. Штыково, с. Центральное);**

**Подлот №11 – Выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 150 кВт на территории СП «Приморские Южные ЭС» (Надеждинский район, с. Соловей ключ).**

**Лот 2 - «Выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 150 кВт на территории СП «Приморские Центральные ЭС»**

**Подлот №5 - «Выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 150 кВт на территории СП «Приморские Центральные ЭС» (Уссурийский район, с. Дубовый ключ).**

Закупка проводится согласно ГКПЗ 2012г. раздела 2.2.1 «Услуги ТПиР» № 953 на основании приказа ОАО «ДРСК» от 11.02.2013 г. № 36.

Плановая стоимость закупки: **По закупке №953 лот 1:**

**Подлот №10 – 7 125 940,00 руб.;**

**Подлот №11 – 7 456 230,00 руб.**

**По закупке №953 лот 2:**

**Под лот №4 - 848 830,00 руб.**

**Присутствовали:**

**Председатель Закупочной комиссии:**

**Юхимук В.А.** –зам. генерального директора по логистике и обеспечению управленческой деятельности ОАО «ДРСК».

**Заместитель председателя Закупочной комиссии:**

**Коржов С.А.** - директор по МТО ОАО «ДРСК»;

**Члены Закупочной комиссии:**

**Тищенко Е.Н.** – директор по инвестициям ОАО «ДРСК».

**Голота М.Н.** - директор по эксплуатации и ремонту ОАО «ДРСК»;

**Игнатова Е.А.** – директор по финансам ОАО «ДРСК»;

**Лаптев И.А.** – начальник службы экономической безопасности и режима ОАО «ДРСК»;  
**Хромов С.Л.** - зам. начальника Департамента - начальник отдела методологии, контроля и сводной отчетности закупок Департамента закупок ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (субъект права «вето»)

**Ответственный секретарь Закупочной комиссии:**

**Моторина О.А.** – начальник отдела конкурсных закупок ОАО «ДРСК».

**Технический секретарь комиссии:**

**Терновой Р.П.** – ведущий инженер отдела конкурсных закупок ОАО «ДРСК».

**СЛУШАЛИ:** ведущего инженера ОКЗ ОАО «ДРСК» - **Тернового Р.П.**

Согласно ГКПЗ 2012г., раздел № 3.1 «Услуги ТПиР» закупка № 953 был подготовлен приказ ОАО «ДРСК» № 36 от 11.02.2013 года о проведении закупочной процедуры на право заключения договора подряда:

**Выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам распределительных сетей при технологическом присоединении потребителей для нужд филиала ОАО «ДРСК» «Приморские ЭС.**

Извещение о проведении закрытого запроса цен было размещено на официальном сайте госзакупок zakupki.gov.ru, торговой электронной площадке «b2b-energo.ru» в разделе «Копии публикаций», а так же на внешнем сайте ОАО «ДРСК» в разделе «Закупки

По завершении срока действия объявления, поступили предложения от подрядчиков:

ООО «Уссурэлектромонтаж» г. Уссурийск (лот №5), ООО «Эрланг» г. Владивосток (лот №10,11), ООО «ЭДС» г. Уссурийск (лот № 10,11,5), ОАО «Дальэнергоспецремонт» г. Владивосток (лот №10,11,5), Филиал ОАО «ВСЭСС» Дальнереченская мехколонна №16, г. Уссурийск (лот №10,11), ООО «ДВ-Энергосервис» г. Владивосток, ООО «ПримЭнергоМонтаж» г. Владивосток.

Члены Закупочной комиссии изучили поступившие ценовые и технические предложения.

## **2. О признании ценовых предложений соответствующими (несоответствующими) условиям запроса цен**

На основании экспертного заключения специалистов филиала ОАО «ДРСК» «Приморские ЭС» предложения: **ООО «Уссурэлектромонтаж» г. Уссурийск (лот №5), ООО «ЭДС» г. Уссурийск (лот № 10,11,5), ОАО «Дальэнергоспецремонт» г. Владивосток (лот №10,11,5), Филиал ОАО «ВСЭСС» Дальнереченская мехколонна №16, г. Уссурийск (лот №10,11), ООО «ДВ-Энергосервис» г. Владивосток, ООО «ПримЭнергоМонтаж» г. Владивосток** предлагается признать соответствующими условиям закрытого запроса цен.

Предложение **ООО «Эрланг» г. Владивосток (лот №10,11)** предлагается отклонить как не соответствующее ТЗ (сроки выполнения работ увеличены, что не соответствует техническому заданию п.7).

## **3. О ранжировке ценовых Предложений**

В соответствии с условиями закрытого запроса цен и на основании решения эксперта -специалиста филиала ОАО «ДРСК» «Приморские ЭС» предлагается ранжировать коммерческие предложения в следующем порядке.

**Лот №1**

**Подлот №10 - «максимальной мощностью до 150 кВт на территории СП «Приморские Южные ЭС» (Шкотовский район, с. Многоудобное, п. Штыково, с. Центральное)**

**1 место: Филиал «ВСЭСС» Приморская механизированная колонна №16 г. Уссурийск.** Предложение на сумму – **3 886 573,50** рублей без учета НДС, итоговая стоимость с учетом НДС – **4 586 156,73** руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. Сроки выполнения работ: Начало выполнения работ – с момента заключения договора; окончание выполнения работ – 20 апреля 2013 г. Условия финансирования – без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Гарантийные обязательства: гарантия на выполненные работы 36 месяцев. Гарантии на поставляемое оборудование: 36 месяцев. Предложение имеет правовой статус оферты и действует до 19 мая 2013г.

**2 место: ООО «ДВ-Энергосервис» г. Владивосток.** Предложение на сумму – **4 056 102,00** рублей без учета НДС, итоговая стоимость с учетом НДС – **4 786 200,36** руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. Сроки выполнения работ: Начало выполнения работ – с момента заключения договора; окончание выполнения работ – 20 апреля 2013 г. Условия финансирования – без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Гарантийные обязательства: гарантия на выполненные работы 36 месяцев. Гарантии на поставляемое оборудование: 36 месяца. Предложение имеет правовой статус оферты и действует в течение 100 календарных дней, с даты вскрытия конвертов.

**3 место: ООО «ЭДС» г. Уссурийск.** Предложение на сумму – **4 469 277,00** рублей без учета НДС, итоговая стоимость с учетом НДС – **5 273 746,86** руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. Сроки выполнения работ: Начало выполнения работ – с момента заключения договора; окончание выполнения работ – 45 рабочих дней. Условия финансирования – без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Гарантийные обязательства: гарантия на выполненные работы 36 месяцев. Гарантии на поставляемое оборудование: 36 месяцев. Предложение имеет правовой статус оферты и действует до 31 мая 2013г.

**4 место: ОАО «Дальэнергоспецремонт» г. Владивосток.** Предложение на сумму – **5 168 434,70** рублей без учета НДС, итоговая стоимость с учетом НДС – **6 098 752,95** руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. Сроки выполнения работ: Начало выполнения работ – с момента заключения договора; окончание выполнения работ – 20 апреля 2013 г. Условия финансирования – без аванса! Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Гарантийные обязательства: гарантия на выполненные работы 36 месяцев. Гарантии на поставляемое оборудование: 36 месяцев. Предложение имеет правовой статус оферты и действует до 29 мая 2013г.

**Подлот №11 – Выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 150 кВт на территории СП «Приморские Южные ЭС» (Надеждинский район, с. Соловей ключ)**

**1 место:** **ООО «ДВ-Энергосервис» г. Владивосток.** Предложение на сумму – **4 546 420,00** рублей без учета НДС, итоговая стоимость с учетом НДС – **5 364 775,60** руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. Сроки выполнения работ: Начало выполнения работ – с момента заключения договора; окончание выполнения работ – 20 мая 2013 г. Условия финансирования – без аванса, Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Гарантийные обязательства: гарантия на выполненные работы 36 месяцев. Гарантии на поставляемое оборудование: не более гарантийного срока завода производителя. Предложение имеет правовой статус оферты и действует в течение 100 календарных дней, с даты вскрытия конвертов.

**2 место:** **Филиал «ВСЭСС» Приморская механизированная колонна №16 г. Уссурийск.** Предложение на сумму – **4 556 106,48** рублей без учета НДС, итоговая стоимость с учетом НДС – **5 376 205,65** руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. Сроки выполнения работ: Начало выполнения работ – с момента заключения договора; окончание выполнения работ – 20 мая 2013 г. Условия финансирования – без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Гарантийные обязательства: гарантия на выполненные работы 36 месяцев. Гарантии на поставляемое оборудование: 36 месяцев. Предложение имеет правовой статус оферты и действует до 19 мая 2013г.

**3 место:** **ООО «ЭДС» г. Уссурийск.** Предложение на сумму – **4 752 921,00** рублей без учета НДС, итоговая стоимость с учетом НДС – **5 608 446,78** руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. Сроки выполнения работ: Начало выполнения работ – с момента заключения договора; окончание выполнения работ – 45 рабочих дней. Условия финансирования – без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Гарантийные обязательства: гарантия на выполненные работы 36 месяцев. Гарантии на поставляемое оборудование: 36 месяцев. Предложение имеет правовой статус оферты и действует до 31 мая 2013г.

**4 место:** **ОАО «Дальэнергоспецремонт» г. Владивосток.** Предложение на сумму – **5 758 115,00** рублей без учета НДС, итоговая стоимость с учетом НДС – **6 794 575,70** руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. Сроки выполнения работ: Начало выполнения работ – с момента заключения договора; окончание выполнения работ – 20 мая 2013 г. Условия финансирования – без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Гарантийные обязательства: гарантия на выполненные работы 36 месяцев. Гарантии на поставляемое оборудование: 36 месяцев. Предложение имеет правовой статус оферты и действует до 29 мая 2013г.

**5 место:** *ООО «ПримЭнергоМонтаж» г. Владивосток.* Предложение на сумму – **5 938 082,20** рублей без учета НДС, итоговая стоимость с учетом НДС – **7 006 937,00** руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. Сроки выполнения работ: Начало выполнения работ – с момента заключения договора; окончание выполнения работ – 20 мая 2013 г. Условия финансирования – без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Гарантийные обязательства: гарантия на выполненные работы 24 месяца. Гарантии на поставляемое оборудование: 36 месяца. Предложение имеет правовой статус оферты и действует в течение 90 дней, с даты вскрытия конвертов.

#### **Лот №2**

**Подлот №5 - «Выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 150 кВт на территории СП «Приморские Центральные ЭС» (Уссурийский район, с. Дубовый ключ).**

**1 место:** *ООО «ЭДС» г. Уссурийск.* Предложение на сумму – **580 485,00** рублей без учета НДС, итоговая стоимость с учетом НДС – **684 972,30** руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. Начало выполнения работ – с момента заключения договора; окончание выполнения работ – 45 рабочих дней. Условия финансирования – без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Гарантийные обязательства: гарантия на выполненные работы 36 месяцев. Гарантии на поставляемое оборудование: 36 месяцев. Предложение имеет правовой статус оферты и действует до 31 мая 2013г.

**2 место:** *ООО «Уссурэлектромонтаж» г. Уссурийск .* Предложение на сумму – **586 214,65** рублей без учета НДС, итоговая стоимость с учетом НДС – **691 733,30** руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. Сроки выполнения работ: Начало выполнения работ – с момента заключения договора; окончание выполнения работ – 20 мая 2013 г. Условия финансирования – без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Гарантийные обязательства: гарантия на выполненные работы 36 месяцев. Гарантии на поставляемое оборудование: 36 месяцев. Предложение имеет правовой статус оферты и действует до 18 апреля 2013г.

**3 место:** *ОАО «Дальэнергоспецремонт» г. Владивосток.* Предложение на сумму – **809 943,00** рублей без учета НДС, итоговая стоимость с учетом НДС – **955 732,74** руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. Сроки выполнения работ: Начало выполнения работ – с момента заключения договора; окончание выполнения работ – 20 мая 2013 г. Условия финансирования – без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Гарантийные обязательства: гарантия на выполненные работы 36 месяцев. Гарантии на поставляемое оборудование: 36 месяцев. Предложение имеет правовой статус оферты и действует до 29 мая 2013г.

**4 место:** *ООО «ДВ-Энергосервис» г. Владивосток.* Предложение на сумму – **828 071,00** рублей без учета НДС, итоговая стоимость с учетом НДС – **977 123,78** руб.

Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. Сроки выполнения работ: Начало выполнения работ – с момента заключения договора; окончание выполнения работ – 20 мая 2013 г. Условия финансирования – без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Гарантийные обязательства: гарантия на выполненные работы 36 месяцев. Гарантии на поставляемое оборудование: не более гарантийного срока завода производителя. Предложение имеет правовой статус оферты и действует в течение 100 календарных дней, с даты вскрытия конвертов.

Для наглядности, ранжировка ценовых предложений в табличную форму:

Наименование участника закупочной процедуры	Плановая стоимость лота, в руб. без учета НДС	Предложенная стоимость, в руб.		Р/м
		без НДС	с учетом НДС	
<b>Лот №1</b>				
<i>Подлот №10 - «максимальной мощностью до 150 кВт на территории СП «Приморские Южные ЭС» (Шкотовский район, с. Многоудобное, п. Штыково, с. Центральное)</i>				
Филиал ОАО «ВСЭСС» ПМК 16, г. Уссурийск	7 125 940,00	3 886 573,50	4 586 156,73	1
ООО «ДВ-Энергосервис» г. Владивосток		4 056 102,00	4 786 200,36	2
ООО «ЭДС» г. Уссурийск		4 469 277,00	5 273 746,86	3
ОАО «Дальэнергоспецремонт» г. Владивосток		5 168 434,70	6 098 752,95	4
<i>Подлот №11 – Выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 150 кВт на территории СП «Приморские Южные ЭС» (Надеждинский район, с. Соловей ключ)</i>				
ООО «ДВ-Энергосервис» г. Владивосток	7 456 230,00	4 546 420,00	5 364 775,60	1
Филиал ОАО «ВСЭСС» ПМК 16, г. Уссурийск		4 556 106,48	5 376 205,65	2
ООО «ЭДС» г. Уссурийск		4 752 921,00	5 608 446,78	3
ОАО «Дальэнергоспецремонт» г. Владивосток		5 758 115,00	6 794 575,70	4
ООО «ПримЭнергоМонтаж» г. Владивосток		5 938 082,20	7 006 937,00	5
<b>Лот №2</b>				
<i>Подлот №5 - «Выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 150 кВт на территории СП «Приморские Центральные ЭС» (Уссурийский район, с. Дубовый ключ)</i>				
ООО «ЭДС» г. Уссурийск	848 830,00	580 485,00	684 972,30	1
ООО «Уссурэлектромонтаж» г. Уссурийск		586 214,65	691 733,30	2
ОАО «Дальэнергоспецремонт» г. Владивосток		809 943,00	955 732,74	3
ООО «ДВ-Энергосервис» г. Владивосток		828 071,00	977 123,78	4

#### **4. Об определении Победителя закрытого запроса цен.**

Комиссия на своем заседании рассмотрела материалы Предложений и приняла решение *признать Победителем* закрытого запроса цен на право заключения договора подряда:

##### **Лот №1**

**Подлот №10 - «максимальной мощностью до 150 кВт на территории СП «Приморские Южные ЭС» (Шкотовский район, с. Многоудобное, п. Штыково, с. Центральное)**

**Филиал «ВСЭСС» Приморская механизированная колонна №16** г. Уссурийск. Предложение на сумму – **3 886 573,50** рублей без учета НДС, итоговая стоимость с учетом НДС – **4 586 156,73** руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. Сроки выполнения работ: Начало выполнения работ – с момента заключения договора; окончание выполнения работ – 20 апреля 2013 г. Условия финансирования – без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Гарантийные обязательства: гарантия на выполненные работы 36 месяцев. Гарантии на поставляемое оборудование: 36 месяцев. Предложение имеет правовой статус оферты и действует до 19 мая 2013г.

**Подлот №11 – Выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 150 кВт на территории СП «Приморские Южные ЭС» (Надеждинский район, с. Соловей ключ)**

**ООО «ДВ-Энергосервис» г. Владивосток.** Предложение на сумму – **4 546 420,00** рублей без учета НДС, итоговая стоимость с учетом НДС – **5 364 775,60** руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. Сроки выполнения работ: Начало выполнения работ – с момента заключения договора; окончание выполнения работ – 20 мая 2013 г. Условия финансирования – без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Гарантийные обязательства: гарантия на выполненные работы 36 месяцев. Гарантии на поставляемое оборудование: не более гарантийного срока завода производителя. Предложение имеет правовой статус оферты и действует в течение 100 календарных дней, с даты вскрытия конвертов.

##### **Лот №2**

**Подлот №5 - «Выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 150 кВт на территории СП «Приморские Центральные ЭС» (Уссурийский район, с. Дубовый ключ).**

**ООО «ЭДС» г. Уссурийск.** Предложение на сумму – **580 485,00** рублей без учета НДС, итоговая стоимость с учетом НДС – **684 972,30** руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. Начало выполнения работ – с момента заключения договора; окончание выполнения работ – 45 рабочих дней. Условия финансирования – без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Гарантийные обязательства: гарантия на выполненные работы 36 месяцев. Гарантии на поставляемое оборудование: 36 месяцев. Предложение имеет правовой статус оферты и действует до 31 мая 2013г.

#### **РЕШИЛИ:**

- 1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке Предложений.**

2. Признать Предложения ООО «Уссуриэлектромонтаж» г. Уссурийск (лот №5), ООО «ЭДС» г. Уссурийск (лот № 10,11,5), ОАО «Дальэнергоспецремонт» г. Владивосток (лот №10,11,5), Филиал ОАО «ВСЭСС» Дальнереченская мехколонна №16, г. Уссурийск (лот №10,11), ООО «ДВ-Энергосервис» г. Владивосток, ООО «ПримЭнергоМонтаж» г. Владивосток соответствующими условиям Запроса цен.

Предложение ООО «Эрланг» г. Владивосток (лот №10,11) отклонить.

3. Утвердить итоговую ранжировку Предложений с 1 по 3 место:

**Лот №1**

**Подлот №10 - «максимальной мощностью до 150 кВт на территории СП «Приморские Южные ЭС» (Шкотовский район, с. Многоудобное, п. Штыково, с. Центральное)**

**1 место:** Филиал «ВСЭСС» Приморская механизированная колонна №16 г. Уссурийск.

**2 место:** ООО «ДВ-Энергосервис» г. Владивосток.

**3 место:** ООО «ЭДС» г. Уссурийск.

**Подлот №11 – Выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 150 кВт на территории СП «Приморские Южные ЭС» (Надеждинский район, с. Соловей ключ)**

**1 место:** ООО «ДВ-Энергосервис» г. Владивосток

**2 место:** Филиал «ВСЭСС» Приморская механизированная колонна №16 г. Уссурийск.

**3 место:** ООО «ЭДС» г. Уссурийск.

**Лот №2**

**Подлот №5 - «Выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 150 кВт на территории СП «Приморские Центральные ЭС» (Уссурийский район, с. Дубовый ключ).**

**1 место:** ООО «ЭДС» г. Уссурийск.

**2 место:** ООО «Уссуриэлектромонтаж» г. Уссурийск.

**3 место:** ОАО «Дальэнергоспецремонт» г. Владивосток.

4. Признать Победителем закрытого запроса цен на право заключения договора подряда:

**Лот №1 «Выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 150 кВт на территории СП «Приморские Южные ЭС»**

**Подлот №10 - «максимальной мощностью до 150 кВт на территории СП «Приморские Южные ЭС» (Шкотовский район, с. Многоудобное, п. Штыково, с. Центральное)**

**Филиал «ВСЭСС» Приморская механизированная колонна №16 г. Уссурийск.** Предложение на сумму – 3 886 573,50 рублей без учета НДС, итоговая стоимость с учетом НДС – 4 586 156,73 руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. Сроки выполнения работ: Начало выполнения работ – с момента заключения договора; окончание выполнения работ – 20 апреля 2013 г. Условия финансирования – без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими



сторонами. Гарантийные обязательства: гарантия на выполненные работы 36 месяцев. Гарантии на поставляемое оборудование: 36 месяцев. Предложение имеет правовой статус оферты и действует до 19 мая 2013г.

**Подлот №11 – Выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 150 кВт на территории СП «Приморские Южные ЭС» (Надеждинский район, с. Соловей ключ)**

**ООО «ДВ-Энергосервис» г. Владивосток.** Предложение на сумму – **4 546 420,00 рублей** без учета НДС, итоговая стоимость с учетом НДС – **5 364 775,60 руб.** Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. Сроки выполнения работ: Начало выполнения работ – с момента заключения договора; окончание выполнения работ – 20 мая 2013 г. Условия финансирования – без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Гарантийные обязательства: гарантия на выполненные работы 36 месяцев. Гарантии на поставляемое оборудование: не более гарантийного срока завода производителя. Предложение имеет правовой статус оферты и действует в течение 100 календарных дней, с даты вскрытия конвертов.

**Лот 2: «Выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 150 кВт на территории СП «Приморские Центральные ЭС»**

**Подлот №5 - «Выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 150 кВт на территории СП «Приморские Центральные ЭС» (Уссурийский район, с. Дубовый ключ).**

**ООО «ЭДС» г. Уссурийск.** Предложение на сумму – **580 485,00 рублей** без учета НДС, итоговая стоимость с учетом НДС – **684 972,30 руб.** Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. Начало выполнения работ – с момента заключения договора; окончание выполнения работ – 45 рабочих дней. Условия финансирования – без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Гарантийные обязательства: гарантия на выполненные работы 36 месяцев. Гарантии на поставляемое оборудование: 36 месяцев. Предложение имеет правовой статус оферты и действует до 31 мая 2013г.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«За»   9   членов закупочной комиссии.

«Против»   0   членов закупочной комиссии.

«Отсутствует»   0   членов закупочной комиссии.

**Подписи членов Закупочной комиссии:**

Председатель Закупочной комиссии:

**Юхимук В.А.** –зам. генерального директора по логистике и обеспечению управленческой деятельности ОАО «ДРСК»

«   1   »   мая   2013г.

Зам. Председателя Закупочной комиссии:


**Коржов С.А.** – директор по МТО ОАО «ДРСК»

«   26   »   02   2013г.

Two handwritten signatures are present on the right side of the page, each written over a horizontal line. The top signature is in dark ink and the bottom signature is in lighter ink.

Члены Закупочной комиссии:

Тищенко Е.Н. – <sup>И.В.</sup> директор по инвестициям ОАО «ДРСК» <sup>Сурмилов 23</sup>  
«    »            2013г.




---

Игнатова Е.А. – директор по финансам ОАО «ДРСК»  
« 28 » 02 2013г.

Е.Игнатова -

---

Голота М.Н. – директор по эксплуатации и ремонту ОАО «ДРСК»  
« 26 » 02 2013г.



---

Лаптев И.А. – начальник службы экономической безопасности и режима ОАО «ДРСК»  
« 01 » 02 2013г.




---

Хромов С.Л. – зам. начальника Департамента - начальник отдела методологии, контроля и сводной отчетности закупок Департамента закупок ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (субъект права «вето»)  
«    »            2013г.

---

Ответственный секретарь Закупочной комиссии:


/  Моторина О.А. - начальник ОКЗ ОАО "ДРСК"  
« 26 » 02 2013г.



---

Технический секретарь Закупочной комиссии:

Терновой Р.П. - ведущий инженер ОКЗ ОАО "ДРСК"  
« 25 » 02 2013г.



---

Согласованно:

Чеховский П.Г. – директор по перспективному развитию и технологическому присоединению ОАО «ДРСК»  
« 25 » 02 2013 г.



---

