

### Сводная таблица стоимости работ

Реконструкция ПС 35 кВ с заменой силовых трансформаторов (Соловей ключ, Гайдамак)  
(СМР+РД)

№ п/п	Статья расходов	Сметная стоимость, руб.
1.	Реконструкция ПС 35 кВ Соловей ключ с заменой силовых трансформаторов	
1.1.	Общестроительные работы	2 562 399,87
1.2.	Транспортные и такелажные работы	1 761 778,13
	Итого по разделу 1:	4 324 178,00
2.	Реконструкция ПС 35 кВ Гайдамак с заменой силовых трансформаторов	
2.1.	Общестроительные работы	6 967 519,39
2.2.	Транспортные и такелажные работы	2 703 865,61
	Итого по разделу 2:	9 671 385,00
	<b>Итого по договору:</b>	<b>13 995 563,00</b>
	<b>НДС 18%</b>	<b>2 519 201,34</b>
	<b>ИТОГО с НДС</b>	<b>16 514 764,34</b>

Заместитель директора по развитию и  
инвестициям

Начальник ООСТНиУИ

Начальник ОСДР

Инженер 1 категории

В.А.Скаредин

А.В.Москалев

Л.В.Стеценко

Т.П.Гаврюш

## СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Реконструкция ПС 35 кВ Соловей ключ с заменой силовых трансформаторов  
(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 3 кв. 2016 год

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				Общая сметная стоимость, руб.
			строитель- ных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
1	ЛС 02-01	Демонтажные работы	91 251,00	360 755,00			452 006,00
2	ЛС 02-02	Общестроительные работы	939 829,00	25 487,00			965 316,00
3	ЛС 02-03	Первичное оборудование	12 280,00	494 870,00			507 150,00
		<b>Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"</b>	<b>1 043 360,00</b>	<b>881 112,00</b>			<b>1 924 472,00</b>
<b>Глава 7. Благоустройство и озеленение территории</b>							
		<b>Итого по Главам 1-7</b>	<b>1 043 360,00</b>	<b>881 112,00</b>			<b>1 924 472,00</b>
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
4	ГСН-81-05-01-2001 п.2.6	Временные здания и сооружения - 3,9%*0,8	32 553,00	27 491,00			60 044,00
		<b>Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"</b>	<b>32 553,00</b>	<b>27 491,00</b>			<b>60 044,00</b>
		<b>Итого по Главам 1-8</b>	<b>1 075 913,00</b>	<b>908 603,00</b>			<b>1 984 516,00</b>
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
5	ЛС 09-01	Такелаж и перевозка 2 ТДНС-6300-35_Ливадия-Соловей ключ	1 735 742,00				1 735 742,00
6	ЛС 09-02	Пусконаладочные работы				90 243,00	90 243,00
7	ГСНр-81-05-02-2001 п.2.4	Производство работ в зимнее время - 3,2%	34 429,00	29 075,00			63 504,00
		<b>Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"</b>	<b>1 770 171,00</b>	<b>29 075,00</b>		<b>90 243,00</b>	<b>1 889 489,00</b>
		<b>Итого по Главам 1-9</b>	<b>2 846 084,00</b>	<b>937 678,00</b>		<b>90 243,00</b>	<b>3 874 005,00</b>
<b>Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы</b>							
8	ЛС 12-01	Разработка рабочей документации				386 269,00	386 269,00
		<b>Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы"</b>				<b>386 269,00</b>	<b>386 269,00</b>
		<b>Итого по Главам 1-12</b>	<b>2 846 084,00</b>	<b>937 678,00</b>		<b>476 512,00</b>	<b>4 260 274,00</b>
<b>Непредвиденные затраты</b>							



1	2	3	4	5	6	7	8
9	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты - 1,5%	42 691,00	14 065,00		7 148,00	63 904,00
		Итого "Непредвиденные затраты"	42 691,00	14 065,00		7 148,00	63 904,00
		Итого по Главам 1-14	2 888 775,00	951 743,00		483 660,00	4 324 178,00
<b>Налоги и обязательные платежи</b>							
11	МДС 81-35.2004 п.4.100	НДС - 18%	519 979,50	171 313,74		87 058,80	778 352,04
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	519 979,50	171 313,74		87 058,80	778 352,04
		Всего по сводному расчету	3 408 754,50	1 123 056,74		570 718,80	5 102 530,04

Заместитель директора по развитию и инвестициям



В.А.Скаредин

Начальник ООСТНИУИ



А.В.Москалев

Начальник ОСДР



Л.В.Стеценко

Инженер 1 категории



Т.П.Гаврюш

## СМЕТА ЗАТРАТ

Реконструкция ПС 35 кВ Гайдамак с заменой силовых трансформаторов  
(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 3 кв. 2016 год

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				Общая сметная стоимость, руб.
			строитель- ных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
1	ЛС 02-01	Демонтажные работы	82 512,00	535 346,00			617 858,00
2	ЛС 02-02	Общестроительные работы	1 108 246,00	25 487,00			1 133 733,00
3	ЛС 02-03	Первичное оборудование	19 891,00	1 235 470,00			1 255 361,00
4	ЛС 02-04	Вторичное оборудование	364 819,00	26 247,00	1 960 000,00		2 351 066,00
		<b>Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"</b>	<b>1 575 468,00</b>	<b>1 822 550,00</b>	<b>1 960 000,00</b>		<b>5 358 018,00</b>
<b>Глава 7. Благоустройство и озеленение территории</b>							
		<b>Итого по Главам 1-7</b>	<b>1 575 468,00</b>	<b>1 822 550,00</b>	<b>1 960 000,00</b>		<b>5 358 018,00</b>
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
5	ГСН-81-05-01-2001 п.2.6	Временные здания и сооружения - 3,9%*0,8	49 155,00	56 864,00			106 019,00
		<b>Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"</b>	<b>49 155,00</b>	<b>56 864,00</b>			<b>106 019,00</b>
		<b>Итого по Главам 1-8</b>	<b>1 624 623,00</b>	<b>1 879 414,00</b>	<b>1 960 000,00</b>		<b>5 464 037,00</b>
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
6	ЛС 09-01	Пусконаладочные работы				647 410,00	647 410,00
7	ЛС 09-02	Такелаж и перевозка 2 ТДНС-16000-35_Уссурийск-Ливадия	2 663 907,00				2 663 907,00
8	ГСНр-81-05-02-2001 п.2.4	Производство работ в зимнее время - 3,2%*1,08	56 147,00	64 953,00			121 100,00
		<b>Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"</b>	<b>2 720 054,00</b>	<b>64 953,00</b>		<b>647 410,00</b>	<b>3 432 417,00</b>
		<b>Итого по Главам 1-9</b>	<b>4 344 677,00</b>	<b>1 944 367,00</b>	<b>1 960 000,00</b>	<b>647 410,00</b>	<b>8 896 454,00</b>
<b>Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы</b>							
9	ЛС 12-01	Разработка рабочей документации				632 004,00	632 004,00
		<b>Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы"</b>				<b>632 004,00</b>	<b>632 004,00</b>
		<b>Итого по Главам 1-12</b>	<b>4 344 677,00</b>	<b>1 944 367,00</b>	<b>1 960 000,00</b>	<b>1 279 414,00</b>	<b>9 528 458,00</b>



1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Непредвиденные затраты</b>							
10	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты - 1,5%	65 170,00	29 166,00	29 400,00	19 191,00	142 927,00
		<b>Итого "Непредвиденные затраты"</b>	65 170,00	29 166,00	29 400,00	19 191,00	142 927,00
		<b>Итого по Главам 1-14</b>	4 409 847,00	1 973 533,00	1 989 400,00	1 298 605,00	9 671 385,00
<b>Налоги и обязательные платежи</b>							
12	МДС 81-35.2004 п.4.100	НДС - 18%	793 772,46	355 235,94	358 092,00	233 748,90	1 740 849,30
		<b>Итого "Налоги и обязательные платежи"</b>	793 772,46	355 235,94	358 092,00	233 748,90	1 740 849,30
		<b>Всего по сводному расчету</b>	5 203 619,46	2 328 768,94	2 347 492,00	1 532 353,90	11 412 234,30

Заместитель директора по развитию и инвестициям

Начальник ООСТНиУИ

Начальник ОСДР

Инженер 1 категории

В.А.Скаредин

А.В.Москалев

Л.В.Стеценко

Т.П.Гаврюш