Акционерное Общество

«Дальневосточная распределительная сетевая компания»

ПРОТОКОЛ № 273/УР-ВП

заседания Закупочной комиссии по аукциону в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ ***«Реконструкция распределительных сетей 6/0,4 кВ п. Шкотово, п. Смоляниново, с. Романовка, ПС Верхняя»***
(лот № 303201-ТПИР ОБСЛ-2021-ДРСК)

г. Благовещенск **«26» февраля 2021**

№ ЕИС – 32109904805

СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: акцион в электронной форме на право заключения договора ***«Реконструкция распределительных сетей 6/0,4 кВ п. Шкотово, п. Смоляниново, с. Романовка, ПС Верхняя»***, Лот № 303201-ТПИР ОБСЛ-2021-ДРСК

КОЛИЧЕСТВО ПОДАННЫХ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ: 4 (четыре) заявки.

№ п/п	Дата и время регистрации заявки	Наименование Участника, его адрес, ИНН и/или идентификационный номер	Цена заявки, руб. без НДС
1.	01.02.2021 06:29	Участник 1	22 331 590,00
2.	03.02.2021 08:17	Участник 2	22 331 590,00
3.	03.02.2021 10:59	Участник 3	22 331 590,00
4.	04.02.2021 15:11	Участник 4	22 331 590,00

КОЛИЧЕСТВО ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВОК: 0 (ноль) заявок.

ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Об утверждении результатов процедуры аукциона
2. О выборе победителя закупки

РЕШИЛИ:

По вопросу № 1

1. Принять цены заявок Участников по результатам аукциона.
2. Утвердить итоговую ранжировку заявок.

Место в ранжировке	Дата и время регистрации заявки	Наименование, адрес и ИНН Участника и/или его идентификационный номер	Первая ценовая ставка, руб. без НДС	Цена заявки по результатам аукциона, руб. без НДС
1.	24-02-2021 11:00:38 [GMT +10]	Участник №2	22 331 590,00	22 219 932,05
2.	01-02-2021 13:29:16 [GMT +10]	Участник №1	22 331 590,00	22 331 590,00
3.	03-02-2021 17:59:15 [GMT +10]	Участник №3	22 331 590,00	22 331 590,00
4.	04-02-2021 22:11:48 [GMT +10]	Участник №4	22 331 590,00	22 331 590,00

По вопросу № 2

1. Признать Победителем закупки Участника, занявшего 1 (первое) место в ранжировке по степени предпочтительности для Заказчика: **ООО "ПРИМ-ЭНЕРГОСОЮЗ" ИНН/КПП 2536315408/254301001** с ценой заявки не более **22 219 932,05** руб. без учета НДС.

Условия оплаты:

- Подрядчик не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до предполагаемой даты выплаты авансового платежа, обязан предоставить Заказчику Банковскую гарантию возврата авансового платежа, соответствующую требованиям, установленным разделом 6 Договора и предварительно согласованную с Заказчиком.
- Авансовые платежи в счет стоимости каждого Этапа Проектных работ в размере 30% (тридцати процентов) от стоимости соответствующего Этапа Проектных работ выплачиваются в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Заказчиком счета, выставленного Подрядчиком, но не ранее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты начала Этапа Проектных работ, при условии согласования Сторонами сметной документации в соответствии с пунктом 3.2 Договора, и с учетом пунктов 3.5.1, 3.5.6 Договора.
- Авансовые платежи в счет стоимости каждого Этапа Работ (кроме Этапа Проектных работ) в размере 10% (десяти процентов) от стоимости соответствующего Этапа Работ выплачиваются в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Заказчиком счета, выставленного Подрядчиком, при условии согласования Сторонами сметной документации на соответствующий Этап Работ в соответствии с пунктом 3.2 Договора, но не ранее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты его начала, определенной в соответствии с Календарным графиком выполнения Работ (Приложение № 3 к Договору), и с учетом пунктов 3.5.1, 3.5.6 Договора.
- Последующие платежи в размере 70% (семидесяти процентов) от стоимости каждого Этапа Проектных работ выплачиваются в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами документов, указанных в пункте 4.1 Договора, на основании счёта, выставленного Подрядчиком, и с учетом пунктов 3.5.6, 3.5.7 Договора.
- Последующие платежи в размере 90% (девяноста процентов) от стоимости каждого Этапа Работ (кроме Проектных работ) выплачиваются в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами документов, указанных в пункте 4.2 Договора, на основании счёта, выставленного Подрядчиком, и с учетом пунктов 3.5.6, 3.5.7 Договора.
- Платеж, совершаемый на основании документа, указанного в пункте 4.2 Договора, является предварительной оплатой (авансированием), при этом предоставление Подрядчиком финансового обеспечения исполнения обязательств по возврату предварительной оплаты (аванса) не требуется.

  Срок выполнения работ: срок начала работ - с момента заключения договора, срок окончания работ – до 15 ноября 2021 г. Настоящая заявка имеет правовой статус оферты и действует вплоть до истечения срока, отведенного на заключение Договора, но не менее, чем в течение 90 (девяноста) календарных дней с даты окончания срока подачи заявок (05.02.2021).

2. Рекомендовать Инициатору договора провести преддоговорные переговоры с **ООО "ПРИМ-ЭНЕРГОСОЮЗ" ИНН/КПП 2536315408/254301001** на предмет дополнительного снижения стоимости заявки без изменения остальных условий заявки, с обязательным предоставлением Протокола преддоговорных переговоров в адрес секретаря Закупочной комиссии в срок не позднее 2-х календарных дней с момента проведения переговоров / подписания протокола.
3. Инициатору договора обеспечить подписание договора с Победителем не ранее чем через 10 (десять) календарных дней и не позднее 20 (двадцати) календарных дней после официального размещения итогового протокола по результатам закупки.
4. Победителю закупки в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты официального размещения итогового протокола по результатам закупки обеспечить направление по адресу, указанному в Документации о закупке, информацию о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), по форме и с приложением подтверждающих документов согласно Документации о закупке.

Секретарь Закупочной комиссии 1 уровня ***О.В.Коваленко***