Форма № 1

Заказчик _____

(наименование организации)

"Утвержден" « »_____2020 г.

Сводный сметный расчет в сумме 960,553 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм тыс. руб.

_____

(ссылка на документ об утверждении)

« »_____2020 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Реконструкция ВЛ-110кВ протяженностью 1,29 км (АГМК Хабаровский край)

_____

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на __01.01.2001г._____

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строитель-ных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	ЛСР №01-01	Подготовительные работы ППО	17,445				17,445
		Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"	17,445				17,445
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	ЛСР№02-01	ЛЭП 110кВ	473,211	0,089			473,3
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	473,211	0,089			473,3
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главам 1-7	490,656	0,089			490,745
Глава 8. Временные здания и сооружения							
3	ГСН81-05-01-2001 прил.1п.2.5; п.2.1	Временные здания и сооружения 3,3% с к=0,8 (на реконструкцию)	5,31 *201135*3,3%*0,8*				5,31

1	2	3	4	5	6	7	8
4	ГСН81-05-01-2001 прил.1п.2.5	Временные здания и сооружения 3,3%	9,554 *(Г1:Г7.С-201135)*3,3%*	0,003 *Г1:Г7.М*3,3%*			9,557
	Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"		14,864	0,003			14,867
	Итого по Главам 1-8		505,52	0,092			505,612
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	ГСН81-05-02-2007 тб.4 п.2.7	Зимние удорожания 1,7 % с к=0,9	7,734 *Г1:Г8.С*1,7%*0,9*	0,001 *Г1:Г8.М*1,7%*0,9*			7,735
6	ГСН81-05-02-2007 р.1 тб.2	Снегоборьба 0,4%	2,022 *Г1:Г8.С*0,4%*	*Г1:Г8.М*0,4%*			2,022
	Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"		9,756	0,001			9,757
	Итого по Главам 1-9		515,276	0,093			515,369
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
	Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"						
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы							
7	Смета №1	Проектные работы				158,046 *682760/4,32*	158,046
8	Смета № 1-3	Изыскательские работы				154,268 *(335021+278076+65683)/4,40*	154,268
	Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы"					312,314	312,314
	Итого по Главам 1-12		515,276	0,093		312,314	827,683
Непредвиденные затраты							
9	МДС81-35.2004 с изм	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	15,458 *3%Г1:Г12.С*	0,003 *3%Г1:Г12.М*	*3%Г1:Г12.О*	9,369 *3%Г1:Г12.П*	24,83
	Итого "Непредвиденные затраты"		15,458	0,003		9,369	24,83
	Итого с учетом "Непредвиденные затраты"		530,734	0,096		321,683	852,513
Налоги и обязательные платежи							
10	ФЗ	НДС 20%(без ПИР)	106,147 *20%Г1:Г13.С*	0,019 *20%Г1:Г13.М*	*20%Г1:Г13.О*	1,874 *20%*9369*	108,04
	Итого "Налоги и обязательные платежи"		106,147	0,019		1,874	108,04
	Итого по сводному расчету		636,881	0,115		323,557	960,553

Руководитель проектной организации: _____П.А.Медведев

(должность, подпись, расшифровка)

1	2	3	4	5	6	7	8

Главный инженер проекта: _____П.А.Медведев
(должность, подпись, расшифровка)

Начальник отдела: _____О.А.Пермяков
(должность, подпись, расшифровка)

