Сводка затрат

Реконструкция ПС 110/6 кВ Муравейка с установкой силового трансформатора мощностью 16 МВА

(наименование стройки)

Составлен в ценах на 4 кв. 2019 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				Общая сметная стоимость, руб.
			ПИР	СМР	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4		6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	Расчет по МРСК	Установка силового трансформатора 1*16 МВА, шт.		2 989 880,00	799 350,00	1 419 270,00	5 208 500,00
2	Расчет по МРСК	Монтаж выключателя 110 кВ элегазового, шт.		5 936 050,00	1 587 020,00	2 817 790,00	10 340 860,00
3	Расчет по МРСК	КРУ 6 кВ		288 500,00	77 130,00	136 950,00	502 580,00
		Итого по Главе 2		9 214 430,00	2 463 500,00	4 374 010,00	16 051 940,00
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства							
		Итого по Главе 4					0,00
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи							
		Итого по Главе 5					0,00
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения							
		Итого по Главе 6					0,00
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главе 7					0,00
		Итого по Главам 1-7		9 214 430,00	2 463 500,00	4 374 010,00	16 051 940,00
Глава 8. Временные здания и сооружения							
		Итого по Главе 8					
		Итого по Главам 1-8		9 214 430,00	2 463 500,00	4 374 010,00	16 051 940,00
Глава 9. Прочие работы и затраты							
2	Расчет по МРСК	Пусконаладочные работы		5 553 710,00			5 553 710,00
4	ЛСР 09-01-01	Такелаж и транспортировка силового трансформатора		338 037,00			338 037,00
		Итого по Главе 9		5 891 747,00		0,00	5 891 747,00
		Итого по Главам 1-9		15 106 177,00	2 463 500,00	4 374 010,00	21 943 687,00
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
		Итого по Главе 10				4 374 010,00	4 374 010,00
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы							
6	Расчет по МРСК	Разработка РД	1 056 313,00				1 056 313,00
		Итого по Главе 12	1 056 313,00				1 056 313,00
		Итого по Главам 1-12	1 056 313,00	15 106 177,00	2 463 500,00	4 374 010,00	23 000 000,00
Непредвиденные затраты							
		Итого Непредвиденные затраты					
		Всего в уровне цен на 4 кв. 2019 г. без НДС, руб.	**1 056 313,00**	**15 106 177,00**	**2 463 500,00**	**4 374 010,00**	**23 000 000,00**
НДС 20%			**211 262,60**	**3 021 235,40**	**492 700,00**	**874 802,00**	**4 600 000,00**
		ВСЕГО стоимость объекта с НДС 20%	**1 267 575,60**	**18 127 412,40**	**2 956 200,00**	**5 248 812,00**	**27 600 000,00**

Заместитель директора по развитию и инвестициям - Скаредин В.А.

Начальник ООСТНиУИ - Москалев А.В.

Начальник ОСДР - Стеценко Л.В.

Инженер-сметчик 1 кат. ОСДР - Трусова А.В.