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Техническое задание

на выполнение работы «Актуализация «Схемы развития электрических сетей 10-35-110 кВ энергоузла ЕАО до 2020г.» с расчетным периодом до 2025 г и перспективой до 2030 г»

1. Основание для проведения работы:
1.1. Правила разработки и утверждения схем и программ перспективного  развития электроэнергетики, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 17.10.2009г. № 823.

1.2. Распоряжение РАО «ЕЭС России» от 18.07.2007 № 217р/238р «Об утверждении регламента синхронизации Программ развития распределительного сетевого комплекса и ЕНЭС».
2. Цель работы:

Актуализация мероприятий по развитию электросетевого комплекса 6-10-35-110 кВ Еврейской автономной области до 2025 года с учетом перспективы до 2030 года и уточнение перечней нового строительства, реконструкции и вывода из эксплуатации электросетевых объектов 6-10-35-110 кВ на территории области с учетом современных требований и обеспечения надежного и устойчивого электроснабжения потребителей ЕАО  в рассматриваемый период.
3. Содержание работы:

3.1 Мониторинг реализации мероприятий, предусмотренных «Схемой развития электрических сетей 10-35-110 кВ энергоузла Еврейской автономной области на период до 2020г. с учетом перспективы до 2025г.», выполненной проектным институтом «Востоксибсельэнергопроект» Иркутского филиала ОАО «Сибирский ЭНТЦ» в 2009 году по заказу ОАО «ДРСК»;
3.2. Анализ современного состояния и загрузки электрической сети 6–10–35–110 кВ городов и сельских поселений Еврейской автономной области, проблем электроснабжения и перспектив развития, в том числе:
 - динамика электропотребления и электрических нагрузок потребителей области, присоединенных к системе централизованного электроснабжения;
- состояние и загрузка электрических сетей 6–10–35–110 кВ (включая центры питания ЕНЭС);

- основные проблемы функционирования электрических сетей 6–10–35–110 кВ.

3.3 Сбор информации для прогноза спроса на электроэнергию и электрические нагрузки. За основу принять заявки на присоединение новых потребителей, поступившие в ОАО «ДРСК», ОАО «ФСК ЕЭС» и другие смежные сетевые организации, осуществляющие деятельность на территории ЕАО, программы социально-экономического развития Еврейской автономной области и ее муниципальных образований, материалы плановых органов Правительства ЕАО, ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года», генеральный план развития г. Биробиджана, проработки проектных организаций по развитию генеральных планов населенных пунктов и ведомственных программ создания новых производств на территории области, а также иные проектные проработки по развитию и обеспечению надежности функционирования электросетевого комплекса.
3.4 Разработка рекомендаций по развитию схемы электрических сетей 6–10–35–110 кВ ЕАО, обеспечивающих надежность её функционирования, возможность присоединения дополнительных нагрузок и соблюдения требований к качеству электроэнергии, с учетом схемы развития сети ЕНЭС:

  3.4.1. определение перечня электросетевых объектов, подлежащих техническому перевооружению и реконструкции, оптимальной очерёдности выполнения мероприятий;
3.4.2.  разработка вариантов развития электрической сети 35-110 кВ районов ЕАО;

3.4.3. разработка вариантов экономической эффективности усиления существующих линий электропередачи в сети 110 кВ за счет возможного строительства объектов ЕНЭС;

3.4.4. технические направления и решения по увеличению пропускной способности объектов электросетевого хозяйства;

3.4.5. принципы, технические и схемные решения повышения управляемости, надежности функционирования, эффективности и безопасности эксплуатации сетей;


  3.4.6. оценка величины капиталовложений в строительство электросетевых объектов 35-110 кВ с использованием проектов-аналогов, а при их отсутствии по укрупненным стоимостным показателям.

Оценку стоимости инвестиций выполнить в 2 вариантах:

 - в текущих ценах, сложившихся на момент проведения расчетов для ЕАО;

 - в прогнозных ценах (с учетом инфляции).

3.4.7. предложения по схемам внешнего электроснабжения новых и увеличивающих свою нагрузку потребителей;
3.4.8. предложения по присоединению к централизованному электроснабжению потребителей изолированных населенных пунктов ЕАО с оценкой экономической эффективности мероприятий;

3.4.9. обоснование экономической эффективности сооружения электросетевых объектов с определением очерёдности их ввода, целесообразности перевода действующих и строящихся сетей среднего напряжения на более высокий класс напряжения.

Оценку экономической эффективности выполнить с расчетом показателей эффективности инвестиционных проектов: ЧДД, ВНД, срок окупаемости (простой и дисконтированный), индекс доходности, отношение доходы / затраты. В расчетах необходимо использовать ставку дисконтирования, с учетом рисков и нормы доходности на капитал.

3.4.10. определение целесообразности перевода действующих электрических сетей на более высокий класс напряжения.

3.5. Выполнение электрических расчетов, в том числе:

- расчеты электрических режимов работы сетей 35 – 110 кВ на текущий, 2020 и 2025 годы с учетом динамики изменения электрических нагрузок для нормальной и ремонтных схем с учетом требований Методических указаний по устойчивости: режим зимних максимальных нагрузок, режим летних минимальных нагрузок;
- разработка мероприятий по нормализации уровней напряжения и рекомендации по снижению потерь энергии и мощности;

- расчет токов к.з. в электрических сетях 35 – 110 кВ на 2025 гг.
3.6 Оценка объемов электросетевого строительства и прогноз потребности в капитальных вложениях, необходимых для развития схемы электрических сетей 6–10–35–110 кВ (включая расширение центров питания 220 кВ отдельно) для надежного функционирования схемы.

3.7.  Результаты работ по п. 3.3. – 3.5. представить в виде следующих разделов:

- развития центров питания напряжением 35 – 110 кВ;

- технического перевооружения и нового строительства электросетевых объектов 35 – 110 кВ;

- развития распределительных сетей 6 – 10 кВ. (В данном разделе отдельно учесть строительство дополнительных магистральных ЛЭП для резервирования электроснабжения населенных пунктов, имеющих один источник электроснабжения).

Формируемые перечни электросетевых объектов должны содержать в обязательном порядке:

-  наименование объекта;

- технические характеристики (мощность трансформаторов для ПС 35 – 110 кВ, протяженность и количество цепей для ЛЭП, количество присоединений для РП 6-10 кВ);

- срок ввода объекта;

- оценочный объем капитальных вложений на строительство и техперевооружение в текущих ценах;

- стоимость разработки проектно-сметной документации;

- наименование других электросетевых объектов, ввод которых технологически связан с данным объектом;
Указанные перечни разработать в целом по области и отдельно для следующих энергорайонов ЕАО:

- г. Биробиджан и Биробиджанский муниципальный район;

- Облученский муниципальный район;

- Смидовичский муниципальный район;

- Ленинский муниципальный район;

- Октябрьский муниципальный район.

3.9. В работе детализированно рассмотреть развитие электрических сетей 6-10 кВ в г. Биробиджане в соответствии с перспективным планом застройки территории, заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций, функционирующих на территории ЕАО;

3.10. Подготовить презентационные материалы «Актуализации «Схемы развития электрических сетей 10-35-110 кВ энергоузла Еврейской автономной области до 2020г.» с расчетным периодом до 2025 г и перспективой до 2030 г».
4. Заказчик работы – ОАО «ДРСК».
5. Срок выполнения работы – декабрь 2012 года.
6. Работу предоставить в ОАО "ДРСК" в четырёх экземплярах на бумажном носителе и в 1 экземпляре на электронном носителе.
Технические требования к проектным организациям - участникам открытого конкурса на выполнение работы «Актуализация «Схемы развития электрических сетей 10-35-110 кВ энергоузла ЕАО до 2020г.» с расчетным периодом до 2025г. и перспективой до 2030г.»

Отборочные критерии:

1. Наличие опыта разработки Схем развития электрических сетей субъектов РФ и крупных городов, Схем внешнего электроснабжения крупных объектов или Схем выдачи мощности электростанций (с приложением перечня работ).
2. Опыт проектирования электросетевых объектов 35-110 кВ (с приложением перечня работ).
3. Отсутствие авансирования оплаты работы.

Оценочные критерии:

4. Ценовая предпочтительность;

5. Деловая репутация (отзывы заказчиков, участие в судебных разбирательствах);

6. Квалификационный состав персонала, задействованного в выполнении работы;

7. Опыт выполнения договоров, аналогичных предмету закупки.

Условия оплаты выполняемой работы - одним платежом в течение 30 (тридцати) дней с момента подписания акта сдачи приемки выполненных работ обеими сторонами, без авансирования.

Директор по перспективному развитию 

и технологическому присоединению




       
    П.Г. Чеховский

