	ДОГОВОР ПОДРЯДА № _____
на выполнение строительно-монтажных работ по объекту 

«Заземление шкафов учета АИИС КУЭ»



	г. Биробиджан
	« ___ » _________ 2013 г.


Открытое акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (ОАО «ДРСК»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________________________________, действующего на основании доверенности от ________________г. № ____________, с одной стороны, и _________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________________________, действующего на основании ________________________________, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», по результатам закупочной процедуры на право заключения договора подряда __________________, объявленной извещением от ___________ № ___, на основании протокола о результатах закупочной процедуры на право заключения договора подряда от ________ № ______(указывается в случае заключения Договора по результатам закупочной процедуры), заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет и объем Договора

1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по монтажу заземляющих устройств шкафов учета автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) розничного рынка филиала ОАО «ДРСК» - «ЭС ЕАО», расположенных на фасадах жилых домов и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

1.2.  Конкретный перечень, объем работ и требования к их выполнению установлены Техническим заданием (приложение № 1 к настоящему договору). Выполняемые Подрядчиком работы должны соответствовать нормативно-технической документации, действующей на территории РФ, устанавливающей комплекс норм, правил, положений, требований, обязательных при выполнении данных работ. 
2. Сроки выполнения работ

2.1. Выполнение работ и подготовка Подрядчиком объекта к сдаче его в эксплуатацию выполняется по Графику выполнения работ (приложение № 3 к настоящему Договору) с указанными в нем мероприятиями, сроками (начальными, промежуточными и конечными) и стоимости работ.
2.2. Сроком завершения работ Подрядчиком на объекте является дата утверждения Заказчиком акта приемочной комиссии после проведения пусковых испытаний.
2.3. Сроки выполнения работ, выполняемых в 2013 году:

Срок начала работ по Договору 01.05.2013 г. Работы по Договору должны быть завершены и объект должен быть подготовлен к сдаче в эксплуатацию не позднее 31.10.2013 г.

2.4. Сроки выполнения работ, выполняемых в 2014 году:

Срок начала работ по Договору 01.05.2014 г. Работы по Договору должны быть завершены и объект должен быть подготовлен к сдаче в эксплуатацию не позднее 31.10.2014 г.

3. Обязательства Подрядчика
По настоящему Договору Подрядчик обязуется:

3.1. Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные Сводной таблицей стоимости работ (приложение № 2 к настоящему Договору) и Графиком выполнения работ (приложение № 3 к настоящему Договору) и сдать результат работы Заказчику.
3.2. Письменно согласовывать с Заказчиком заключение Договоров с субподрядчиками и поставщиками - организациями выполняющими поставку по договору.
3.3. Подрядчик обязан предоставить Заказчику гарантийное письмо, предусматривающие обязанность не привлекать и не допускать привлечения к исполнению обязательств по договору организаций, отвечающих признакам «фирм- однодневок», по форме согласно приложению № 5 к договору (указывается, в договорах на сумму свыше 500 тыс. руб. без учета НДС и, одновременно, сроком более 3 (трех) месяцев).

3.4. Нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее выполнение поставок и работ по настоящему Договору привлеченными субподрядчиками, за координацию их деятельности.
3.5. Обеспечить выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ.
3.6. Вывезти в недельный срок со дня подписания акта ввода в эксплуатацию за пределы строительной площадки свои машины, оборудование, материалы и другое имущество.
3.7. Осуществлять в течение срока производства работ, до дня подписания акта ввода в эксплуатацию, охрану объекта, строительной площадки и находящихся на ней материалов и оборудования, используемых при осуществлении работ в соответствии с Договором.
3.8. Передать Заказчику в соответствии с требованиями п.п. 3.5, 3.6 СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения», СНИП 12-01-2004 «Организация строительства» и с соблюдением порядка, установленного территориальными нормативными документами по приемке в эксплуатацию законченных строительством объектов после окончания работы рабочей комиссии следующую документацию:

· перечень организаций, участвовавших в производстве строительно-монтажных работ, с указанием видов выполненных ими работ и фамилий инженерно-технических работников, непосредственно ответственных за выполнение этих работ;

· комплект рабочих чертежей на строительство предъявляемого к приемке объекта, разработанных проектными организациями, с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, сделанными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ. Указанный комплект рабочих чертежей является исполнительной документацией;

· сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, примененных при производстве строительно-монтажных работ;

· акты об освидетельствовании скрытых работ и акты о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций….;

· акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования….;

· журналы производства работ и авторского надзора проектных организаций, материалы обследований и проверок в процессе строительства органами государственного и другого надзора.
Передать Заказчику всю исполнительную документацию, касающуюся эксплуатации и использования объекта в срок, не позднее 25.10.2013г. по объемам, выполняемым в 2013 году, и не позднее 25.10.2014г. по объемам, выполняемым в 2014 году.
3.9. Незамедлительно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении: 
· возможности неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работы; 
· иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы;
· иных обстоятельств, способных повлечь за собой изменение сроков или стоимости выполняемых работ.

3.10. По письменным запросам Заказчика предоставлять информацию и обосновывающие документы не позднее 10 (десяти) дней со дня поступления запроса. 
3.11. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.
3.12. Перед началом работ, в случае необходимости, обеспечить получение необходимых разрешений на использование прилегающей к строительной площадке территории для целей выполнения работ. 
3.13. После подписания сторонами актов сдачи-приемки выполненных работ в течение 10 дней возвратить демонтированное имущество Заказчику или с письменного согласия Заказчика возместить стоимость данного имущества.

3.14. Не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента заключения Договора Подрядчик обязан предоставить Заказчику информацию (по форме, указанной в приложении № 4 к договору) в отношении всей цепочки собственников (учредителей, участников, а также бенефициаров, в том числе конечных) с подтверждением соответствующими документами. В случае каких-либо изменений в цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров, и (или) исполнительных органах контрагента, Подрядчик обязан предоставить соответствующую информацию не позднее 5 (пяти) календарных дней после таких изменений. Непредставление Подрядчиком указанной информации, а также ее изменений, предоставление ее с нарушением сроков, а также предоставление неполной или недостоверной информации является безусловным основанием для одностороннего отказа Заказчика от настоящего договора. В этом случае договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком соответствующего уведомления Заказчика, если иной срок не указан в уведомлении.

3.15. Подрядчик обязан возместить Заказчику убытки, причиненные несвоевременным исполнением (неисполнением) Подрядчиком своих обязательств, в том числе связанные с возмещением Заказчиком денежных сумм третьим лицам в случае нарушения своих обязательств перед ними по вине Подрядчика, а так же иные суммы, в том числе штрафные санкции, выплаченные Заказчиком в связи с виновными действиями Подрядчика.
3.16. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора и Техническом задании.
4. Обязательства Заказчика

Для реализации настоящего Договора Заказчик принимает на себя обязательства:

4.1. Заказчик в течение 10 (десяти) календарных дней по письменному запросу должен передать Подрядчику по акту поадресный перечень расположения шкафов учета АИИС КУЭ, подлежащих заземлению, исходные данные и создать условия, необходимые для выполнения работ.
4.2. Перед началом работ обеспечить получение всех необходимых согласований.
4.3. Производить приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном в разделах 6 и 10 настоящего Договора.
4.4.  Осуществлять технический надзор за выполнением работ по настоящему Договору. В случае обнаружения отступлений от условий договора, которые могут ухудшить качество работ, или иных недостатков, Заказчик в течение 7 дней в письменной форме информирует об этом подрядчика. 
4.5. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.
5. Цена Договора

5.1. Цена Договора определяется Сводной таблицей стоимости работ (приложение № 2 к настоящему договору), которая составляет _____________ (________________________) рублей __ копеек, кроме того НДС составляет _____________ (________________________) рублей __ копеек в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет _____________ (________________________) рублей __ копеек.
5.2. НДС оплачивается Заказчиком в размере, установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.3. Общая стоимость работ по договору является твердой и корректировке не подлежит. 
5.4. Стоимость материалов и оборудования входит в цену Договора.
5.5. В случае приобретения материалов для выполнения работ у Заказчика по договорам купли-продажи, материалы включаются в акт КС-2 по стоимости соответствующей договору купли-продажи; в случае поставки материалов Подрядчиком, стоимость материалов включается в акт КС-2 на основании подтверждающих документов. Оборудование, поставляемое Заказчиком, передается Подрядчику по акту передачи в монтаж и списывается Заказчиком самостоятельно.
6. Оплата работ и взаиморасчеты

6.1. Авансирование не предусматривается.
6.2. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами.
6.3. Окончательная оплата производится в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания акта ввода в эксплуатацию.
6.4. Расчеты по настоящему Договору осуществляются в соответствии с платежными поручениями путем перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре, либо иным способом по согласованию сторон. 
6.5. Превышение Подрядчиком объемов и стоимости работ, не подтвержденные соответствующим дополнительным соглашением Сторон, происшедшие по вине Подрядчика, оплачиваются Подрядчиком за свой счет при условии, что они не вызваны невыполнением Заказчиком своих обязательств.
6.6. При нарушении Подрядчиком сроков или условий, предусмотренных договором, Заказчик вправе приостановить любые выплаты в пользу Подрядчика
 до момента устранения им нарушений условий договора и выплаты штрафа, пени или возмещения убытков.
Примечание: Условия платежей и расчетов могут изменяться в соответствии с условиями при закупочных процедурах.
7. Гарантии качества по сданным работам

7.1. Гарантии качества распространяются на все оборудование, материалы, конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по договору.
7.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него оборудования, материалов и работ, а также на устранение дефектов, возникших по вине Подрядчика, устанавливается на 60 (шестьдесят) месяцев с даты ввода объекта в эксплуатацию.
7.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан по письменному согласованию с Заказчиком устранить дефекты за свой счет и в согласованные сроки либо возместить Заказчику затраты на их устранение. 
 При выявлении дефекта Подрядчик должен: 
- обеспечить Заказчика необходимыми техническими консультациями не позднее 1 (одного) часа со дня обращения последнего с использованием любых доступных видов связи; 
- выполнить все необходимые мероприятия по определению причины возникшего дефекта и представить Заказчику соответствующее заключение в течение 24 (двадцати четырех) часов.
Устранение дефектов должно быть осуществлено в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня выявления дефекта.
Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 10 (десяти) дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
7.4. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны Заказчика и третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации Заказчиком или третьими лицами.
7.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет. В случае если экспертизой установлено, что дефекты возникли по вине Подрядчика, последний компенсирует стоимость экспертизы Заказчику.
8. Обеспечение документацией, материалами и оборудованием

8.1. Прилагаемые к договору подряда сметные расчеты разрабатываются Подрядчиком только в компьютерной программе «Гранд-Смета», позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам.

8.2. Вся документация, представленная Подрядчиком, подлежит утверждению Заказчиком.

8.3. Подрядчик принимает на себя обязательство по Поставке материалов и оборудования согласно приложению № 1 (Техническое задание) к настоящему Договору. 
8.4. Поставка материалов и оборудования к месту работ «Подрядчиком» производится самостоятельно. Датой поставки материалов и оборудования считается дата подписания Заказчиком и Подрядчиком акта о приемке (поступлении) оборудования.
8.5. Транспортировка, приемка материалов и оборудования от поставщиков, их выгрузка, складирование, хранение осуществляется за счет Подрядчика.
8.6. Все поставляемые для выполнения работ по настоящему Договору материалы и оборудование должны соответствовать обязательным нормативно-техническим документам, а также иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, аттестаты и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и иных документов должны быть представлены Подрядчику поставщиками не позднее, чем за 15 дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.
8.7. Риск случайной гибели или повреждения материалов и оборудования, доставленных на приобъектный склад несет Подрядчик. 
8.8. Подрядчик предупреждает Заказчика не менее, чем за 2 (две) недели о готовности к доставке поставляемых материалов и оборудования на приобъектный склад.
8.9. При поступлении поставляемых Подрядчиком (одной из Сторон) материалов и оборудования на приобъектный склад присутствие представителя Заказчика (представителя другой Стороны) обязательно. 
Приемка оборудования на приобъектный склад осуществляется в соответствии с актом, составляемым по Форме ОС-14. 

Передача оборудования с приобъектного склада для использования при осуществлении работ (в монтаж) осуществляется в соответствии с актом, составляемым по Форме ОС-15. 

8.10. В случае выявления Подрядчиком (одной Стороной) недостатков (некомплектности) материалов и оборудовании в процессе их приемки, использования для осуществления работ (в процессе монтажа) или испытания, Подрядчик (Сторона, обнаружившая недостатки (некомплектность) незамедлительно обязан поставить об этом в известность Заказчика (другую Сторону).

При выявлении недостатков (некомплектности) материалов и оборудования уполномоченными представителями Сторон составляется акт. 

9. Порядок осуществления работ

9.1. Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика. 

Форма журнала должна соответствовать типовой межотраслевой Форме № КС-6, утвержденной постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 № 71а. Журнал должен храниться непосредственно на объекте производства работ и немедленно предъявляться представителю Заказчика по его требованию.
9.2. В случае если представителем Заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, последующие работы не должны выполняться без письменного разрешения Заказчика. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика, то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем восстановить ее.
9.3. Для выполнения работ, Подрядчик разрабатывает проекты производства работ (ППР) и согласовывает (за 10 (десять) дней до начала производства работ) их с Заказчиком, отражая в них объемы, технологическую последовательность, сроки выполнения строительно-монтажных работ, а также условия их совмещения с работой производственных цехов и участков реконструируемого объекта, последовательность разборки конструкций, а также разборки или переноса инженерных сетей, место и условия подключения временных сетей электроснабжения и др., перевозок, складирования грузов и передвижения строительной техники по территории объекта, а также размещения временных зданий и сооружений и (или) использования для нужд строительства зданий Заказчика.
9.4. Заказчик в 10-дневный срок со дня подписания Договора назначает своих представителей на объекте, которые от его имени совместно с Подрядчиком будут контролировать ход выполнения работ и приемку выполненных объемов работ, осуществлять технический надзор и контроль за их выполнением и качеством, а также производить проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям Договора и проектной документации, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика, и письменно уведомлять о нарушениях договора Подрядчика. Подрядчику сообщаются контактный почтовый, электронный адрес и телефоны представителей контролирующей службы Заказчика для оперативной связи. В свою очередь Подрядчик официально сообщает почтовый и электронный адрес своей службы, ответственной за предоставление данных и учет по выполненным работам.
Представители Заказчика имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода осуществления работ.
9.5. Заказчик вправе вносить обоснованные изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы для улучшения технических и эксплуатационных характеристик объекта, если данные работы еще не выполнены Подрядчиком. Он может дать письменное распоряжение, обязательное для Подрядчика, с указанием:
-увеличить или сократить объем любой работы, включенной в Договор; исключить любую работу;
-изменить характер или качество, или вид любой части работы;
-выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для завершения комплексной реконструкции объекта.
В случае если такое изменение влечет за собой изменения сроков выполнения работ и/или стоимости оборудования, материалов, работ, услуг, то Подрядчик приступает к его исполнению только после оформления надлежащим образом дополнительного соглашения к настоящему договору.
9.6. Подрядчик за свой счет обеспечивает выполнение работ в соответствии с требованиями нормативных технических документов авторского надзора в рамках заключенного Договора.
9.7. Использование Подрядчиком ненадлежащим образом оформленной документации не допускается. Все затраты, связанные с исправлением выполненных работ при использовании Подрядчиком неоформленной документации, компенсируются за счет Подрядчика.

10. Приемка выполненных работ

10.1. Стороны осуществляют сдачу-приемку выполненных работ ежемесячно (или «поэтапно») в соответствии с фактической готовностью. Подрядчик до 30 числа каждого месяца представляет Заказчику акт выполненных работ (форма КС-2) на бумажном носителе в количестве 3 экземпляров, в электронном виде в формате Excel и в электронном виде файл «Гранд - Сметы»; справку о стоимости работ (форма КС-3) в количестве 3 экземпляров; счет-фактуру в 1 экземпляре. К акту КС-2 в обязательном порядке прилагается исполнительная документация по выполненным работам (акты на скрытые работы, геодезические схемы, акты испытаний систем, копии паспортов и сертификатов на использованные в строительстве материалы и конструкции и т.д.). Без перечисленных приложений акт КС-2 Заказчиком не рассматривается.
10.2. Приемка выполненных работ Заказчиком осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения акта выполненных работ.

10.3. При наличии замечаний по предъявленным для приемки работам и актам Заказчик направляет замечания в электронной и письменной форме на указанные Подрядчиком адреса.
При выявлении брака при приемке выполненных работ Подрядчик проводит устранение брака за свой счет в срок, письменно согласованный с Заказчиком. Выполненные с браком работы оплате не подлежат.
При отказе Подрядчика от выполнения этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика.
Подрядчик письменно не позднее, чем за 5(пять) дней до начала приемки извещает Заказчика о готовности отдельных ответственных конструкций и скрытых работ.
 Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ.
Индивидуальное и комплексное опробование отдельных видов оборудования (трансформаторы, реакторы, выключатели и т.д.) выполняется под руководством Заказчика. Результаты опробования оформляются актами приемки оборудования.

10.4. В случае досрочного выполнения работ, Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы.
10.5. Приемка объекта в целом осуществляется Приемочной комиссией. Состав комиссии утверждается Заказчиком. Результаты работы Приемочной комиссии оформляются актами в установленном Заказчиком порядке. 
10.6. Со стороны Заказчика контроль и исполнение обязательств по настоящему договору осуществляет филиал ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» - «Электрические сети ЕАО» расположенный по адресу: 679016, Россия, Еврейская автономная область, г. Биробиджан, ул. Черноморская, 6. ИНН 2801108200, КПП 790102001, (тел. 8(4262) 26-82-18, doc@eao.drsk.ru), в лице директора филиала, действующего на основании доверенности и наделенного правом подписи документов по договору.
10.7. Акты приемки выполненных работ и счета-фактуры направляются в адрес филиала ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» - «Электрические сети ЕАО».
11. Распределение рисков между сторонами 
11.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до подписания Заказчиком акта ввода в эксплуатацию несет Подрядчик.
11.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта Заказчика несет Подрядчик, за исключением случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.
12. Имущественная ответственность
12.1. За несвоевременное выполнение Заказчиком обязательств по п.6.1 и п.6.2 договора, Подрядчик вправе требовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,05 % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки выполнения обязательств до фактического исполнения обязательств.
12.2. За нарушение Подрядчиком промежуточных сроков (этапов) окончания выполнения работ, указанных в Графике выполнения работ, Заказчик вправе применить следующие санкции:
12.2.1. За просрочку выполнения работ на срок от 1 до 10 календарных дней Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты пени в размере 0,05 % от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки выполнения обязательств.

12.2.2. За просрочку выполнения работ свыше 10 календарных дней Заказчик вправе требовать от Подрядчика:

­
за период с 1 по 10 календарные дни просрочки выполнения работ уплаты пени в размере 0,05 % от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки выполнения обязательств;

­
за период с 11 календарного дня просрочки выполнения работ уплаты штрафа в размере 5% от стоимости невыполненных работ.
12.3. Уплата пеней не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 
13. Обстоятельства непреодолимой силы
13.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действий обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.
13.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы результатам работ был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую в 7-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое со дня его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Договора, либо инициировать процедуру расторжения Договор.
13.3. Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, установленном настоящим Договором до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
13.4. Обстоятельствами непреодолимой силы являются любые чрезвычайные и непредотвратимые ситуации, включая, но не ограничиваясь, следующее:


а) война и другие агрессии (война объявленная или нет), мобилизация или эмбарго;
б) массовая ионизирующая радиация или массовое радиоактивное заражение от любого атомного топлива или любыми радиоактивными отходами, взрывными веществами или другими опасными компонентами атомных взрывных устройств от любого источника;
в) восстание, революция, свержение существующего строя и установление военной власти, гражданская война;
г) массовые беспорядки, столкновения, забастовки;
д) другие общепринятые обстоятельства непреодолимой силы.
13.5. Действия третьих лиц, привлеченных Сторонами по настоящему Договору к исполнению настоящего Договора, обстоятельствами непреодолимой силы не являются. Наличие обстоятельств непреодолимой силы подтверждается соответствующим документом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации или иной уполномоченной на то организацией или органом власти.
13.6. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более 2 (двух) месяцев, то Стороны проводят переговоры о целесообразности продолжения выполнения настоящего Договора. При этом уже выполненные работы и поставленная продукция должны быть приняты и оплачены.
14. Разрешение споров между Сторонами

14.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением Сторон, становящимся со дня его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

14.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик.

14.3. В случае не урегулирования споров в претензионном порядке все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Арбитражном суде по месту исполнения договора.
15. Изменение, прекращение и расторжение Договора
15.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительными соглашениями, подписанными обеими сторонами, за исключением случаев, указанных в п.15.2. 

15.2. В случае изменения юридических адресов, почтовых адресов, банковских реквизитов, номеров телефонов, факсов, электронной почты, необходимых для надлежащего исполнения обязательств по настоящему договору, дополнительные соглашения к договору не оформляются. 

В этом случае Стороны обязаны в пятидневный срок направить друг другу письменное сообщение (уведомление) о таких изменениях за подписью уполномоченного лица. Изменения считаются вступившими в силу, являются неотъемлемой частью договора, а договор, соответственно, измененным с момента получения другой Стороной данного сообщения (уведомления), если более поздний срок не указан в сообщении (уведомлении). 

Неисполнение Стороной условий настоящего пункта лишает ее права ссылаться на то, что предусмотренные настоящим договором сообщение (уведомление), платеж или иная обязанность другой Стороны не были произведены надлежащим образом.

15.3. В случае если от Заказчика поступило письменное распоряжение или указание (в том числе, содержащееся в чертежах либо технических условиях), которое ведет к пересмотру работ, Стороны вносят изменения в Договор.

15.4. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора. 
15.5. Подрядчик вправе отказаться от исполнения Договора в случаях:

· возбуждения арбитражным судом процедуры банкротства в отношении Заказчика;
· остановки Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 30 (тридцать) дней.

16. Срок действия договора
16.1.  Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2014г.
16.2. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.
16.3. После истечения срока действия договора обязательства сторон по настоящему договору прекращаются, а в части расчетов действует до полного исполнения сторонами обязательств. 

17. Особые условия. Заключительные положения.
17.1. Стороны признают юридическую силу документов по настоящему договору (включая договор, приложения, т.д.), переданных по факсимильной или 
электронной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит 
от стороны договора. Документы, переданные указанными способами, должны 
сопровождаться обязательным направлением оригиналов подписанных документов 
заказной почтой в течение 2 (двух) рабочих дней с момента предоставления 
факсовой или электронной копии документа и имеют силу до момента получения 
оригиналов. 

17.2. При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются нормами законодательства Российской Федерации.

17.3. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

17.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, обладающих равной юридической силой, по одному для каждой из Сторон.
18. Приложения к настоящему Договору
Приложение № 1 «Техническое задание на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Заземление шкафов учета АИИС КУЭ»
Приложение № 2 «Сводная таблица стоимости работ с приложением локальных смет»
Приложение № 3 «График выполнения работ»
Приложение № 4 «Информация о контрагенте» (форма)
Приложение № 5 «Гарантийное письмо» (форма)

19. Реквизиты и подписи Сторон

	ЗАКАЗЧИК:


	ПОДРЯДЧИК:



	
	
	
	

	
	
	
	

	«____»_________________ 2013г.
	«____»_________________ 2013г.

	М.П.
	М.П.


Приложение № 1

к договору № ____

от ___ ______ 2013г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ по объекту

«Заземление шкафов учета АИИС КУЭ»

	Наименование объекта:
	Заземление шкафов учета АИИС КУЭ.

	Расположение объекта:
	ЕАО, г.Биробиджан.

	
	ЕАО, Биробиджанский район.

	
	ЕАО, Смидовичский район.


1. Объект торгов:

Объектами работ являются работы по монтажу заземляющих устройств шкафов учета автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) розничного рынка филиала ОАО «ДРСК» - «ЭС ЕАО», расположенных на фасадах жилых домов. Территориально шкафы учета АИИС КУЭ располагаются в г.Биробиджане, Биробиджанском районе, Смидовичском районе.

Количество шкафов учета АИИС КУЭ, подлежащих заземлению, указано в таблице № 1

Таблица № 1

	№

п/п
	Расположение объекта
	Количество шкафов учета АИИС КУЭ

	
	
	2013г.
	2014г.
	ВСЕГО

	1.1.
	г.Биробиджан (Городской РЭС)
	966
	1 877
	2 843

	1.2.
	Биробиджанский район, в т.ч.
	973
	−
	973

	
	с.Валдгейм (Городской РЭС)
	114
	−
	114

	
	с.Кирга (Городской РЭС)
	10
	−
	10

	
	с.Птичник (Городской РЭС)
	267
	−
	267

	
	с.Раздольное (Городской РЭС)
	156
	−
	156

	
	с.Надеждинское (Биробиджанский РЭС)
	168
	−
	168

	
	с.Дубовое (Биробиджанский РЭС)
	172
	−
	172

	
	с.Головино (Биробиджанский РЭС)
	86
	−
	86

	1.3.
	Смидовичский район, в т.ч.
	1 586
	−
	1 586

	
	п.Николаевка (Смидовичский РЭС)
	1 586
	−
	1 586

	ИТОГО:
	3 525
	1 877
	5 402


2. Предельная стоимость лота: 
10 500 тыс. рублей (без учета НДС) в т.ч.
2013г. – 6 852 тыс. рублей (без учета НДС);

2014г. – 3 648 тыс. рублей (без учета НДС).

3. Объем работ, выполняемых подрядчиком:

Описание работ по монтажу одного заземляющего устройства:

На частных сельских домовладениях и у юридических лиц для установки заземляющих устройств шкафов учета необходимо выполнить следующие работы:

3.1. Забивка вертикальных заземлителей вручную 2 шт. длинной по 2.5 метра.

3.2. Устройство протяженного заземлителя в грунтах 1-4 групп 1 шт. длиной не менее 3 м.

3.3. Разработка грунта вручную в траншеях до 0,5 м3.
3.4. Засыпка вручную траншей до 0,5 м3.
3.5. Распломбировка шкафа учета.
3.6. Соединение и присоединение заземляющих проводников к шкафу учета.

3.7. По окончанию монтажа, произвести замер значения сопротивления заземляющего устройства, которое не должно превышать нормируемого 30 Ом (ПУЭ-7 гл.1.7.103).

3.8. Оформить протокол измерений на каждое заземляющее устройство.

3.9. Опломбировать места несанкционированного доступа к измерительному комплексу, в соответствии с требованиями п.3.5 ПУЭЭ (1996 г.) и п.2.11.18 ПТЭ ЭП (2003г.).

3.10. Заполнить Акт проверки прибора учета (Приложение 5) за подписью потребителя, сразу же после окончания монтажа заземляющего устройства. Подписанные акты необходимо передать Заказчику.

3.11. Обеспечить заполнение ведомости в соответствии с формой, приведенной в приложении 3 к настоящему техническому заданию. Данный документ должен отражать полный перечень материалов, используемых при установке заземляющих устройств шкафов учета, и по согласованию Сторон может быть расширен.

3.12. При выявлении дефектов монтажа заземляющих устройств шкафов учета, Подрядчик обязан устранить выявленное нарушение в течение 5 рабочих дней c момента обращения Заказчика.

Примечание:

Если сопротивление выше нормируемого по ПУЭ, то необходимо забить дополнительные вертикальные заземлители до достижения значения сопротивления заземляющего устройства не более 30 Ом (согласно Таблице 1 типового решения). Причем горизонтальные заземлители разместить по замкнутому контору. Не типовую схему расположения заземлителей (более трех вертикальных заземлителей) до начала производства работ согласовать с главным инженером филиала ОАО «ДРСК» - «ЭС ЕАО».

В случае необходимости забивки дополнительных вертикальных заземлителей с целью достижения значения сопротивления заземляющего устройства не более 30 Ом все необходимые материалы приобретаются подрядчиком за свой счет без увеличения стоимости закупки.

Работа по установке заземляющих устройств шкафов учета считается выполненной только после осуществления всех вышеуказанных операций.

4. Материально-техническое обеспечение:
4.1. Все материально-технические ресурсы, необходимые для производства работ подрядчик приобретает самостоятельно. Подробно количество материалов приведено в приложении 1.

4.2. Комплектация материалами (болтами, гайками, шайбами, и др. дополнительными материалами) для выполнения работ осуществляется подрядчиком самостоятельно в соответствии с объемами работ, и входят в общую стоимость договора. Материалы, высвободившиеся после демонтажа, передаются Подрядчиком Заказчику по акту передачи.

4.3. Материалы, предоставляемые Подрядчиком, должны иметь действующие сертификаты соответствия.

5. Дополнительные условия:
5.1. Поадресный перечень расположения шкафов учета АИИС КУЭ, подлежащих заземлению, будет предоставлен подрядчику при заключении договора подряда.

5.2. Работы производятся в действующих электроустановках, вследствие чего Подрядчику необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране труда согласно требованиям межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) по ПОТ РМ-016-2001, гл. 13.

5.3. Заявка на отключения фидеров необходимых для производства работ, подается подрядчиком не позднее 5 рабочих дней до начала производства работ.

5.4. Расчет за выполненные работы производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика» или другими формами расчетов, не запрещенными действующим законодательством РФ, в течение 30 (тридцати) дней следующих за месяцем в котором выполнены работы, после подписания справки о стоимости выполненных работ КС-3. 

6. Определение стоимости затрат на выполнение работ:

6.1. Сметная документация в составе конкурсного предложения участника должна соответствовать требованиям «Регламента формирования, согласования и утверждения сметной документации ОАО «ДРСК».

6.2. Сметная документация составляется по программе Гранд СМЕТА, базисно-индексным методом с использованием федеральных единичных расценок (ФЕР-2001 в редакции 2009г.), включенных в федеральный реестр сметных нормативов РФ. При определении сметной стоимости применять текущие (прогнозные) индексы пересчета по отношению к стоимости, определенной в базисном уровне цен, ежеквартально утверждаемые Министерством регионального развития (индексы ЕАО).

6.3. Подрядная организация подготавливает локальный сметный расчет, в котором необходимо предусмотреть, как стоимости выполнения работ, так и стоимость всех материалов, необходимых для комплексного выполнения работ, заготовительно-складские и транспортные расходы на материалы, а также непредвиденные расходы (в объеме не более 2 % от общей стоимости).

Общая сумма затрат подготовленного Подрядчиком локального сметного расчета является окончательной и достаточной для исполнения всего объема работ.

6.4. Локальные сметные расчеты выполнить с разбивкой по годам.

6.5. При определении стоимости по двум или более локальным сметным расчетам (локальным сметам) необходимо предоставлять сводный сметный расчет.

7. Требования к подрядной организации:

7.1. Подрядчик должен иметь необходимые Свидетельства о допуске к соответствующим видам работ, полученные от СРО в соответствии с действующим законодательством.

- Перечень видов работ (в соответствии с приказом № 624 от 30 декабря 2009 г.):

3. Земляные работы

20.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1 кВ включительно.

7.2. Подрядчик обеспечивает на строительной площадке необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ, по окончании строительства рекультивацию земельного участка.

7.3. Подрядчик должен располагать собственной (частично арендованной) материально-технической базой, необходимой для выполнения договорных работ в установленной области.

7.4. Подрядчик должен иметь наличие собственного, арендованного или находящегося на других законных основаниях производственного оборудования, инструмента, транспортных средств, строительных машин.

7.5. Обеспеченность в достаточном объеме инструментов, приспособлений и техники необходимой для производства монтажных работ, а также специализированных устройств для обеспечения пусконаладочных работ.

7.6. Подрядчик должен располагать квалифицированным персоналом, необходимым для выполнения данного вида работ, опыт выполнения аналогичных  работ.  Компетентность персонала должна быть документально подтверждена.

7.7. Работники, направляемые для выполнения работ, должны быть подготовлены к работе в действующих электроустановках и иметь права командированного персонала (включая права выдачи нарядов), в соответствии с требованиями ПОТРМ-016-2001.

7.8. Подрядчик должен иметь положительную деловую репутацию в части выполнения данного вида работ в установленные договорами сроки и надлежащего качества, на объектах заказчика и (или) на объектах других сетевых организаций.

7.9. Стабильность финансово-экономического состояния.

7.10. В случае привлечения к строительству субподрядной организации, необходимо получить согласование Заказчика.

8. Сроки выполнения работ:

Сроки выполнения этапов работ по созданию заземляющих устройств шкафов учета определяются в соответствии с календарным планом по договору и детализированным графиком выполнения работ (приложение № 4).

2013год

Начало работ: 01.05.2013г.

Окончание работ: не позднее 31 октября 2013 года.

2014год

Начало работ: 01.05.2014г.

Окончание работ: не позднее 31 октября 2014 года.

9. Заказчик: ОАО «ДРСК» для филиала «Электрические сети ЕАО».

10. Требования к выполнению работ:

10.1. Работы по созданию заземляющих устройств шкафов учета выполняются в соответствии с типовым проектом (приложение 2) на основании договора-подряда. Работы необходимо выполнить в соответствии с действующими государственными нормами и правилами (СНиП, ПУЭ, ГОСТ, санитарно-эпидемиологическими, пожарными, и др. нормативными документами, действующими на период производства работ).

10.2. В приложении 4 технического задания приведен график производства работ согласно, которого, Подрядчик разрабатывает проект производства работ и график выполнения работ. Отклонение от графика производства работ допускается, при обоюдном согласовании сторон до момента подписания договора. Проект производства работ и график выполнения работ предоставляются Подрядчиком с офертой договора подряда, и до момента подписания договора утверждается Заказчиком.

10.3. В ходе выполнения работ Подрядчик поэтапно предоставляет акты на
скрытые работы, по каждому заземляющему устройству.

10.4. Заказчик вправе в любое время проверять, в том числе с привлечением третьих лиц, соблюдение Исполнителем условий выполнения работ (по срокам, объемам, качеству), не вмешиваясь в его деятельность.

10.5. Приемка выполненных работ оформляется сдаточной документацией, ежемесячно до 25 числа с предоставлением актов выполненных работ. В случае если на любых стадиях выполнения работ будут обнаружены некачественно выполненные работы, представитель Заказчика составляет акт, а Исполнитель обязан своими силами и без увеличения цены договора в кратчайший срок (по согласованию с ответственными исполнителями заказчика) переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества и сдачи Заказчику. 

11. Приемка выполненных работ:

11.1. Ежемесячная приемка объемов выполненных работ производится в срок до 25 числа отчетного месяца в соответствии с требованиями постановления Российского статистического агентства от 11 ноября 1999 г. N 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ». Ежемесячная приемка объемов выполненных работ производится при предъявлении подтверждения выполненных работ с визой согласования представителя РЭС, с указанием адреса каждого объекта.

11.2. Приемка оборудования в эксплуатацию осуществляется в соответствии с требованиями гл.1 § 1.2. «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ», утв. 2003 г. Приемо-сдаточная документация оформляется в соответствии с требованиями ВСН 123-90 «Инструкция по оформлению приемо​сдаточной документации по электромонтажным работам» и т.п.

11.3. Для оценки готовности объектов к приемке Подрядчик предоставляет (ежемесячно до 25 числа, если не оговорено иное):

· ведомость, отражающую по факту территориальный и электрический адрес, а также весь объем материалов использованный для производства работ (документ предоставляется подекадно в формате Excel и отсканированном виде с подписью представителя Заказчика и Подрядчика, в формате приложения 3).

· акт выполненных работ установленной формы КС-2 и КС-3 (документ предоставляется в бумажном виде в количестве не менее 3-х экземпляров и в электронном формате файла программы Гранд-смета).

· оформленные акты на скрытые работы, по каждому заземляющему устройству.

· протоколы измерения сопротивления заземляющего устройства, по каждому объекту.

· расчет по затратам времени на перевозку грузов и перебазировку, подтверждающий понесенные Подрядчиком транспортные расходы. 

12. Гарантии исполнителя:

Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него оборудования, материалов и работ, а также на устранение дефектов, возникших по вине Подрядчика, устанавливается на 60 (шестьдесят) месяцев с даты ввода объекта в эксплуатацию.
13. Контактные лица и телефоны:

Начальник службы эксплуатации сетей филиала ОАО «ДРСК» - «ЭС ЕАО», Муллинов Олег Анатольевич, тел. 8(42622) 6-83-87, ses@eao.drsk.ru;

Начальник службы управления инвестициями филиала ОАО «ДРСК» - «ЭС ЕАО», Царегородцев Александр Викторович, тел. 8(42622) 6-83-37, tsaregorodtsev_av@eao.drsk.ru;

Ведущий инженер службы управления инвестициями филиала ОАО «ДРСК» - «ЭС ЕАО», Грунин Виктор Николаевич, тел. 8(42622) 2-01-66, grunin_vn@eao.drsk.ru.

Приложение:

1. Перечень основных материалов.

2. Рабочая документация БЭСП.0240.0-ЭС. Типовое решение устройства заземления на вводе в здание.

3. Ведомость по монтажу заземляющего устройства шкафа учета.

4. График производства работ.

5. Акт проверки прибора учета.

Приложение № 2

к договору № ____

от ___ ______ 2013г.

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА СТОИМОСТИ РАБОТ

Заземление шкафов учета АИИС КУЭ

	№ п/п
	Наименование работ
	Основание
	Ед. изм.
	Кол-во
	Стоимость работ, руб.

	1
	
	Локальная смета №__ 
	шт
	1
	000 000,00

	2
	
	 Локальная смета №__ 
	шт
	1
	000 000,00

	3
	
	 Локальная смета №__ 
	шт
	1
	000 000,00

	4
	
	 Локальная смета №__ 
	шт
	1
	000 000,00

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	 
	Итого
	 
	 
	 
	-

	 
	НДС 18% 
	 
	 
	 
	-

	 
	ВСЕГО с НДС 
	 
	 
	 
	-


	Заказчик:


	Подрядчик:



	____________________ /                     /
	____________________ /                     /


Приложение № 3

к договору № ____

от ___ ________ 2013г.

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Заземление шкафов учета АИИС КУЭ
	Наименование этапа
	График выполнения, в месяцах, руб (без учета НДС)

	
	2013 год
	2014 год

	
	май
(705шт.)
	июнь
(705шт.)
	июль
(705шт.)
	август
(705шт.)
	сентябрь
(705шт.)
	май
(625шт.)
	июнь
(626шт.)
	июль
(626шт.)

	Заземление шкафов учета АИИС КУЭ
	сумма
	сумма
	сумма
	сумма
	сумма
	сумма
	сумма
	сумма

	Итого:
	сумма
	сумма
	сумма
	сумма
	сумма
	сумма
	сумма
	сумма

	Всего по договору:
	сумма
	сумма


	Заказчик:


	Подрядчик:



	____________________ /                        /
	____________________ /                       /


Приложение № ____ 

к договору № _________

от_____.__________20___г. 
	Информация о контрагенте

	

	(полное наименование организации, представляющей информацию)

	№ п/п
	Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности)
	Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)
	Информация о подтвержда-ющих документах (наименова-ние, реквизиты и т.д.)

	
	ИНН
	ОГРН
	Наименование краткое
	Код ОКВЭД
	Фамилия, Имя, Отчество руководи

теля
	Серия и номер докумен-та, удосто-веряющего личность руково-дителя
	№ 
	ИНН 
	ОГРН
	Наименование / ФИО
	Адрес регистрации
	Серия и номер докумен-та, удостоверяющего личность (для физического лица)
	Руководи-

тель / участник / акционер / бенефици

ар
	

	1
	7734567890
	1044567890123
	ООО "Ромашка"
	45.xx.xx
	Иванов Иван Иванович
	5003 143877
	1.1
	7754467990
	108323232323232
	ЗАО "Свет 1"
	Москва, ул.Лубянка, 3
	 
	Участник
	Учредитель-ный договор от 23.01.2008

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.1.0
	111222333444
	 
	Петрова Анна Ивановна
	Москва, ул.Щепкина, 33
	44 55 666777
	Руководи

тель
	устав, приказ №45-л/с от 22.03.10

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.1.1
	333222444555
	 
	Сидоров Пётр Иванович
	Саратов, ул. Ленина, 45-34
	55 66 777888
	Участник
	Учредитель-ный договор от 12.03.2004

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.2
	7754456890
	107656565656565
	ООО "Свет 2"
	Смоленск, ул. Титова, 34
	 
	Участник
	Учредител-ьный договор от 23.01.2008

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.2.0
	666555777444
	 
	Антонов Иван Игоревич
	Смоленск, ул. Титова, 34
	66 55 444333
	Руководи

тель
	устав, приказ №56-л/с от 22.05.09

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.2.1
	888777666555
	 
	Ивлев Дмитрий Степанович
	Смоленск, ул. Чапаева, 34-72
	77 55 333444
	Участник
	Учредитель-ный договор от 23.01.2006

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.3
	ASU66-54
	 
	Игуана лтд (Iguana LTD)
	США, штат Виржиния, 533
	 
	Участник
	учредительный договор от 23.01.2008

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	* Приведенные в таблице сведения об юридических и физических лицах являются условными и указаны в качестве примера заполнения формы


	Подрядчик:
	 

	
	


Приложение № ____ 

к договору № от_____.__________20___г. 
Гарантийное письмо

г. ______________ 



 
 «___» ____________ 201__
__________________________________ в лице _______________________, действующего на основании ___________, именуемое в дальнейшем _________ [Подрядчик/Поставщик/ Исполнитель], 

в рамках Договора(-ов) от_________ № ______; от_________ № _______, принимает на себя следующие обязательства:

1.  Не привлекать и не допускать привлечения к исполнению обязательств по Договору (каждому из Договоров) организации, имеющие признаки недобросовестности, определенные постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (далее – ВАС РФ) от 12.10.2006 № 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды», постановлениями Президиума ВАС РФ от 20.04.2010 № 18162/09 и от 25.05.2010 № 15658/09, согласно которым при оценке необоснованной налоговой выгоды необходимо учитывать не только реальность совершения хозяйственных операций, но также и деловую репутацию и платежеспособность контрагента, риск неисполнения обязательств, наличие у контрагента необходимых для исполнения обязательств ресурсов, и/или соответствующие Критериям оценки рисков, используемым налоговыми органами в процессе отбора объектов для проведения выездных налоговых проверок (утв. приказом ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@ или заменяющий его документ). 

2. Незамедлительно уведомить Общество о появлении в ходе исполнения (любого из) Договоров у привлеченных организаций признаков недобросовестности, указанных в п. 1 настоящего Гарантийного письма, а также обеспечить прекращение участия таких организаций в исполнении (таких) Договоров. 

3. Настоящим [Подрядчик/Поставщик/Исполнитель] подтверждает и признает, что содержащиеся в данном письме гарантии могут рассматриваться как существенные условия (каждого из) Договоров со стороны [Заказчика/Покупателя] и [Заказчик/Покупатель] вправе исходить из них при исполнении (каждого из) Договора (-ов). 
4. В случае нарушения [Подрядчиком/Поставщиком/Исполнителем] обязательств, установленных в п.п. 1, 2 настоящего Гарантийного письма, [Заказчик/Покупатель] в дополнение к основаниям, предусмотренным Договором, вправе заявить отказ от (любого из) Договора(-ов) в одностороннем порядке путем направления уведомления с указанием даты расторжения (далее – Уведомление). Дата расторжения не должна наступать ранее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Уведомления [Подрядчиком/Поставщиком/Исполнителем].

5. Договор будет считаться расторгнутым с даты, указанной в Уведомлении при условии, что [Заказчик/Покупатель] не отзовет указанное Уведомление по итогам рассмотрения мотивированных возражений [Подрядчика/Поставщика/ Исполнителя] до указанной даты расторжения.

6. Настоящим [Подрядчик/Поставщик/Исполнитель] принимает обязательство уплатить [Заказчику/ Покупателю] штраф в размере суммы денежных средств, перечисленной организации, отвечающей признакам недобросовестности, а также компенсировать убытки, причиненные [Заказчику/ Покупателю] в результате нарушения обязательств, установленных в п.п. 1, 2 настоящего Гарантийного письма, сверх суммы штрафа.

7. Штраф, предусмотренный п. 6 настоящего Гарантийного письма, оплачивается в течение 10 (десяти) дней с даты получения соответствующего требования. [Заказчик/Покупатель] вправе предъявить требование об уплате штрафа независимо от расторжения Договора (-ов) в соответствии с п. 4 настоящего Гарантийного письма.

8. [Заказчик/Покупатель] вправе приостановить осуществление платежей, причитающихся [Подрядчику/Поставщику/Исполнителю], независимо от наличия оснований и наступления сроков таких платежей, до уплаты штрафа, предусмотренного п. 7 настоящего Гарантийного письма, при этом [Заказчик/Покупатель] не будет считаться просрочившим и/или нарушившим свои обязательства по Договору(-ам).

9. Обязательства [Подрядчика/Поставщика/Исполнителя] по настоящему Гарантийному письму вступают в силу с даты его подписании, действуют до полного исполнения Договора (-ов) и не могут быть прекращены иначе, чем путем внесения соответствующих изменений в Договор (-ы). Обязательства по пунктам 6, 7 продолжают действовать в течение 4 (четырех) лет после окончания срока действия договора (-ов). 
10. Настоящее Гарантийное письмо составлено в одном оригинальном экземпляре, передаваемым [Заказчику/Покупателю]. Копия такого экземпляра с отметкой [Заказчика/Покупателя] в получении имеет равную с оригиналом юридическую силу. 

_______________ [наименование Подрядчика/Поставщика/Исполнителя]
_______________ / _______________ /

м.п.

