ДОГОВОР ПОДРЯДА № 
г. Владивосток                                             
  
                                      
 «___»_________2013г.
Открытое акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (ОАО «ДРСК»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора филиала ОАО «ДРСК»-«Приморские электрические сети» Никуленко Михаила Ивановича, действующего на основании доверенности № ____ от ______,  с одной стороны, и «Наименование подрядчика», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице «Должность» «Ф.И.О.», действующего на основании «подтверждающий документ руководителя», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», на основании протокола о результатах закупочной процедуры на право заключения договора подряда от «Дата итогового протокола»  № «Номер итогового протокола», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет и объем Договора

1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика осуществить выполнение проектно-изыскательских работ для реализации мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 150 кВт на территории СП «Приморские __________ЭС» филиала ОАО «ДРСК» - «Приморские электрические сети» и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

1.2. Ориентировочный перечень работ и требования к их выполнению установлены техническим заданием (приложение №1 к настоящему договору). Конкретный перечень и объем работ, выполняемых подрядчиком, будет установлен сторонами в дополнительных соглашениях, которые подписываются на основании уточненного задания заказчика.
1.3. Выполняемые Подрядчиком работы должны соответствовать нормативно-технической документации, действующей на территории РФ, устанавливающей комплекс норм, правил, положений, требований, обязательных при выполнении данных работ. 

2. Сроки выполнения работ

2.1.  Дата начала работ: с момента подписания договора, но не позднее________.
2.2. Дата окончания работ: 1 год с момента подписания договора.

2.3.  Сроки выполнения работ:

2.3.1. Срок начала работ:
– по п. 4.1. Технического задания: с момента получения подрядчиком уведомления о поданной заявке;

– по п. 4.2. Технического задания: с момента получения подрядчиком уведомления о заключенном договоре с заявителем;

2.3.2. Срок окончания работ:

– по п.п. 4.1.1.-4.1.3 Технического задания: в течение 15 календарных дней с момента получения подрядчиком уведомления о поданной заявке;

– по п.п. 4.2.1.-4.2.7 Технического задания: в течение 45 календарных дней с момента получения подрядчиком уведомления о заключенном договоре с заявителем;

– по п.п. 4.2.8. Технического задания – в течение 60 календарных дней с момента получения подрядчиком уведомления о заключенном договоре с заявителем;
2.4.  Конкретные сроки выполнения работ устанавливаются дополнительными соглашениями к настоящему договору;

2.5. Сроком завершения работ Подрядчиком на конкретном объекте является дата утверждения Заказчиком акта приемки законченного строительством объекта (форма КС-11).

3. Обязательства Подрядчика

По настоящему Договору Подрядчик обязуется:

3.1. Выполнить работы в объеме и сроки, установленные в дополнительных соглашениях к настоящему договору и уточненных технических заданиях Заказчика, сдать результат работы Заказчику.

3.2. Разработать проектно-сметную документацию в соответствии с нормами и правилами на проектирование в порядке и в сроки, установленные в дополнительных соглашениях к настоящему договору.

3.3. Использовать полученные от Заказчика исходные данные, а также другую документацию и информацию только для достижения целей, предусмотренных настоящим Договором, не разглашать и не передавать их третьим лицам без письменного согласия Заказчика.

3.4. Письменно согласовывать готовую проектную документацию с заказчиком в сроки, установленные в дополнительных соглашениях.
3.5. При обнаружении недостатков в документации и (или) выполнении изыскательских работ по требованию (замечаниям) Заказчика безвозмездно доработать техническую документацию и (или) провести дополнительные изыскательские работы в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента выявления недостатков и возместить убытки, связанные с допущенными недостатками.

3.6. Письменно согласовывать с Заказчиком заключение Договоров с субподрядчиками, выполняющими работы в рамках Договора.
3.7. Нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее выполнение работ по настоящему Договору привлеченными субподрядчиками, за координацию их деятельности.
3.8. По письменным запросам Заказчика предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по Договору не позднее 3 (трех) дней с момента получения запроса.
3.9. Подрядчик должен письменно, с подробным указанием причин, информировать Заказчика о невозможности выполнения работ в указанные в графике выполнения работ сроки по причинам, возникшим в результате неисполнения Заказчиком своих обязательств по Договору. Данное письменное обоснование должно быть направлено Заказчику в срок, не превышающий 10 дней с момента наступления очередного этапа выполнения работ согласно срокам графика. В случае отсутствия данного письменного обоснования Подрядчик не освобождается от обязательств по договору, в том числе ответственности за несвоевременное выполнение графика выполнения работ.
3.10. Не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента заключения Договора Подрядчик обязан предоставить Заказчику информацию в отношении всей цепочки собственников (учредителей, участников, а также бенефициаров, в том числе конечных) с подтверждением соответствующими документами. В случае каких-либо изменений в цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров, и (или) исполнительных органах контрагента, Подрядчик обязан предоставить соответствующую информацию не позднее 5 (пяти) календарных дней после таких изменений. Непредставление Подрядчиком указанной информации, а также ее изменений, предоставление ее с нарушением сроков, а также предоставление неполной или недостоверной информации является безусловным основанием для одностороннего отказа Заказчика от настоящего договора. В этом случае договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком соответствующего уведомления Заказчика, если иной срок не указан в уведомлении.
3.11. Возместить Заказчику убытки, причиненные несвоевременным исполнением  (неисполнением) Подрядчиком своих обязательств, в том числе  связанные с возмещением Заказчиком денежных сумм третьим лицам в случае нарушения своих обязательств перед ними по вине Подрядчика, а так же иные суммы, в том числе штрафные санкции, выплаченные Заказчиком в связи с виновными действиями Подрядчика.
3.12. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора и Техническом задании.

4. Обязательства Заказчика

По настоящему Договору Заказчик обязуется:

4.1. Производить приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном в разделах 6 и 10 настоящего Договора и в дополнительных соглашениях.
4.2. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.

5. Цена Договора

5.1. Цена договора на момент заключения является ориентировочной и составляет:

- по лоту № 506.1 - Выполнение проектно-изыскательских работ для реализации мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 150 кВт на территории СП «Приморские Южные ЭС» филиала ОАО «ДРСК» - «Приморские электрические сети» - 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей  без НДС;

- по лоту № 506.2 – Выполнение проектно-изыскательских работ для реализации мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 150 кВт на территории СП «Приморские Центральные ЭС» филиала ОАО «ДРСК» - «Приморские электрические сети» - 10 000 000 (десять миллионов) рублей  без НДС;

- по лоту № 506.3 – Выполнение проектно-изыскательских работ для реализации мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 150 кВт на территории СП «Приморские Западные ЭС» и СП «Приморские Северные ЭС» филиала ОАО «ДРСК» - «Приморские электрические сети» - 5 000 000 (пять миллионов) рублей  без НДС;
5.2. Цена работ по договору корректируется отдельными дополнительными соглашениями к договору на основании приложенных к ним сметных расчетов.

5.3. НДС оплачивается Заказчиком в размере, установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.4. Стоимость работ по дополнительному соглашению определяется исходя из объемов работ, определённых в Техническом задании к дополнительному соглашению и в Сметном расчете затрат к дополнительному соглашению.
5.5.  Стоимость работ, оформляемых дополнительными соглашениями, не должна превышать стоимости работ, предоставленной подрядчиком при поведении рамочного конкурса, в течение всего срока действия договора.
5.6. Об изменениях счетов в банке и адресов стороны немедленно уведомляют друг друга.

6. Оплата работ

6.1. Заказчик оплачивает выполненные работы в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания актов  выполненных работ обеими сторонами.
6.2. Расчеты по настоящему Договору осуществляются в соответствии с платежными поручениями путем перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре, либо иным способом по согласованию сторон.
6.3. При нарушении Подрядчиком сроков или условий, предусмотренных договором, Заказчик вправе приостановить любые выплаты в пользу Подрядчика до момента устранения им нарушений условий договора и выплаты штрафа, пени или возмещения убытков.

6.4. Превышение Подрядчиком объемов и стоимости работ, не подтвержденные соответствующими дополнительными соглашениями Сторон, происшедшие по вине Подрядчика, оплачиваются Подрядчиком за свой счет при условии, что они не вызваны невыполнением Заказчиком своих обязательств.
7. Гарантии качества по сданным работам

7.1. Гарантия Подрядчика на своевременное и качественное выполнение работ, а также на устранение дефектов, возникших по его вине, составляет не менее 12-ти месяцев со дня подписания акта сдачи-приемки.
7.2. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан по письменному согласованию с Заказчиком устранить недостатки и дефекты за свой счет и в согласованные сроки, либо возместить Заказчику затраты на их устранение. 
7.3. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет. В случае если экспертизой будет установлено, что дефекты возникли по вине Подрядчика, последний компенсирует стоимость экспертизы Заказчику.

8. Обеспечение документацией
8.1. Сметная документация составляется в базисном, текущем и прогнозном уровне цен с применением базисно-индексного метода с использованием территориальных единичных расценок для Приморского края (ТЕР-2001 в редакции 2009г.) по программе Гранд СМЕТА.  Индексы изменения сметной стоимости СМР применяются в соответствии с рекомендациями РЦЦС (Приморского регионального центра по ценообразованию в строительстве и промышленности строительных материалов). Индексы по статьям «Оборудование», «Прочие», «Проектные работы» применяются в соответствии с ежеквартальными письмами Минрегионразвития РФ. Стоимость строительства формируется с учетом поквартальных индексов-дефляторов Минрегионразвития РФ. Сметные расчеты выполнить с учетом требований «Перечня и методов определения затрат, необходимых для расчетов сметной документации».  
8.2. Вся документация, представленная Подрядчиком, подлежит утверждению Заказчиком. 
9. Порядок осуществления работ

9.1.  Основанием для начала производства работ является уведомление Заказчиком Подрядчика о поданной заявке на технологическое присоединение (на 1 этапе) и уведомление о заключенном договоре ТП с заявителем (на 2 этапе);

9.2. Дополнительные соглашения к настоящему договору оформляются Заказчиком ежемесячно по факту получения от подрядчика сметных расчётов и актов выполненных работ в соответствии с п.10.2 настоящего договора;
9.3. Заказчик вправе вносить обоснованные изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы для улучшения технических и эксплуатационных характеристик объекта, если данные работы еще не выполнены Подрядчиком. Он может дать письменное распоряжение, обязательное для Подрядчика, с указанием:

· увеличить или сократить объем любой работы, включенной в Договор; 

· исключить любую работу (в том числе в случае отказа Заявителей от договора на технологическое присоединение);

· изменить характер или качество, или вид любой части работы;

· выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для завершения комплексной реконструкции объекта.

10. Приемка выполненных работ

10.1. Сдача-приемка разработанной по настоящему договору документации происходит в следующем порядке:

10.1.1. Подрядчик, в день завершения работ по изготовлению ПСД, направляет в филиал ОАО «ДРСК» - «Приморские электрические сети»  акт сдачи-приемки выполненных работ с приложением 3 экземпляров разработанной проектно-сметной документации на бумажных  носителях и 1 экз. в электронном  виде СD или DVD. Текстовую и графическую части проекта представить в стандартных форматах Windows, MS Office, AutoCAD и Acrobat Reader. Сметную документацию в формате MS Excel, а также в формате программы «ГРАНД-СМЕТА», позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам. 
10.1.2. Приемка выполненных проектно-изыскательских работ Заказчиком осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения документации. В указанный срок Заказчик обязан принять выполненные работы и подписать акт сдачи-приемки выполненных работ либо направить подрядчику мотивированный отказ от приемки работ. 
10.1.3. Основаниями для отказа в приемки разработанной документации  является несоответствие документации требованиям законодательства Российской Федерации, государственным стандартам, требованиям и указаниям Заказчика, Положению о технической политике ОАО «ДРСК» изложенным в настоящем договоре и в дополнительных соглашениях.

10.1.4. При обнаружении недостатков в технической документации или в проектно-изыскательских работах Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно переделать техническую документацию и соответственно произвести необходимые дополнительные изыскательские работы.

10.2. Стороны осуществляют сдачу-приемку выполненных работ ежемесячно в соответствии с фактической готовностью. Подрядчик в период с 25 до 30 числа каждого месяца представляет Заказчику сметный расчёт стоимости выполненных работ,  акт выполненных работ (форма КС-2), и справку о стоимости работ (форма КС-3) в бумажном виде в количестве не менее 3 экземпляров и в электронной форме файла «ГРАНД-СМЕТА».
10.3. Приемка выполненных работ Заказчиком осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения акта выполненных работ.

10.4. При наличии замечаний по предъявленным для приемки работам и актам Заказчик направляет замечания в электронной и письменной форме на указанные Подрядчиком адреса.
10.5. При выявлении недостатков (дефектов) при приемке выполненных работ Подрядчик проводит их устранение за свой счет в срок,  письменно согласованный с Заказчиком. Выполненные с браком   (дефектом) работы, оплате не подлежат. 

При отказе Подрядчика от выполнения этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика.

10.6. В случае досрочного выполнения работ, Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы.
10.7. Со стороны Заказчика контроль и исполнение обязательств  по настоящему договору осуществляет  филиал ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» - «Приморские электрические сети», расположенный по адресу: г. Владивосток, ул. Командорская, 13А, в лице директора филиала Никуленко М. И., действующего на основании доверенности и наделенного правом подписи документов, подтверждающих исполнение обязательств по договору (КС-2 и др.), а также справки КС-3.  
10.8. Акты приемки выполненных работ и счета-фактуры направляются в адрес филиала ОАО «ДРСК» - «Приморские электрические сети».
11. Право собственности и распределение рисков
11.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до подписания Заказчиком актов выполненных работ несет Подрядчик.

12.
Имущественная ответственность

12.1. За несвоевременное выполнение Заказчиком обязательств по п.6.1 и п.6.2 договора, Подрядчик вправе требовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,05 % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки выполнения обязательств до фактического исполнения обязательств.

12.2.  За нарушение Подрядчиком промежуточных сроков (этапов) окончания выполнения работ, указанных в Календарном плане выполнения работ, Заказчик вправе применить следующие санкции:

12.2.1. За просрочку выполнения работ на срок от 1 до 10 календарных дней Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты пени в размере 0,05 % от стоимости договора за каждый день просрочки выполнения обязательств.

12.2.2.
За просрочку выполнения работ свыше 10 календарных дней Заказчик вправе требовать от Подрядчика:

· 
за период с 11 календарного дня просрочки выполнения работ, уплаты пени в размере 0,3 % от стоимости договора за каждый день просрочки выполнения обязательств до фактического исполнения обязательств;

· 
и за период с 11 календарного дня просрочки выполнения работ уплаты штрафа в размере 5% от стоимости невыполненных работ.

Стоимость невыполненных работ рассчитывается на дату, указанную в Графике выполнения работ (Приложение №2 к настоящему договору).

12.3. Уплата пеней не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 

13. Обстоятельства непреодолимой силы

13.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действий обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.
13.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы результатам работ был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую в 7-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое со дня его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Договора, либо инициировать процедуру расторжения Договора.
13.3. Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, установленном настоящим Договором после окончания действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
13.4. Обстоятельствами непреодолимой силы являются любые чрезвычайные и непредотвратимые ситуации, включая, но не ограничиваясь, следующее:

1) война и другие агрессии (война объявленная или нет), мобилизация или эмбарго;

2) массовая ионизирующая радиация или массовое радиоактивное заражение от любого атомного топлива или любыми радиоактивными отходами, взрывными веществами или другими опасными компонентами атомных взрывных устройств от любого источника;

3) восстание, революция, свержение существующего строя и установление военной власти, гражданская война;

4) массовые беспорядки, столкновения, забастовки;

5) другие общепринятые обстоятельства непреодолимой силы.
Действия третьих лиц, привлеченных Сторонами по настоящему Договору к исполнению настоящего Договора, обстоятельствами непреодолимой силы не являются. Наличие обстоятельств непреодолимой силы подтверждается соответствующим документом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации или иной уполномоченной на то организацией или органом власти.

13.5. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более 2 (двух) месяцев, то Стороны проводят переговоры о целесообразности продолжения выполнения настоящего Договора. При этом уже выполненные работы и поставленная продукция должны быть приняты и оплачены.

14. Разрешение споров между Сторонами

14.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением Сторон, становящимся со дня его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора. В случае неурегулирования спорных вопросов путем переговоров, стороны обязуются соблюдать досудебный претензионный порядок. Срок ответа на предъявленную претензию устанавливается в 10 (десять) рабочих дней с момента ее получения

14.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик.
14.3. В случае не урегулирования споров в претензионном порядке все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Арбитражном суде Приморского края.
15. Изменение, прекращение и расторжение Договора
15.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляется дополнительными соглашениями, подписанными обеими сторонами, за исключением случаев, указанных в п.15.2.
15.2. В случае изменения юридических адресов, почтовых адресов, банковских реквизитов, номеров телефонов, факсов, электронной почты, необходимых для надлежащего исполнения обязательств по настоящему договору, дополнительные соглашения к договору не оформляются. В этом случае Стороны обязаны в пятидневный срок направить друг другу письменное сообщение (уведомление) о таких изменениях за подписью уполномоченного лица. Изменения считаются вступившими в силу, являются неотъемлемой частью договора, а договор, соответственно, измененным с момента получения другой Стороной донного сообщения (уведомления), если более поздний срок не указан в сообщении (уведомлении). Неисполнение Стороной условий настоящего пункта лишает ее права ссылаться на то, что предусмотренные настоящим договором сообщение (уведомление), платеж или иная обязанность другой Стороны не были произведены надлежащим образом.
15.3. В случае если от Заказчика поступило письменное распоряжение или указание, которое ведет к пересмотру работ, Стороны  вносят  изменения в Договор.
15.4. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора и расторгнуть договор в одностороннем порядке, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнении договора. Никакие иные убытки Подрядчику в таком случае не возмещаются. Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком извещения (уведомления) об отказе Заказчика от исполнения договора.
15.5. В случае неоднократного нарушения подрядчиком сроков выполнения работ, определенных дополнительными соглашениями к настоящему договору, заказчик в праве расторгнуть договор подряда.
15.6. Подрядчик вправе  отказаться от исполнения  Договора в случаях:

· возбуждения арбитражным судом процедуры банкротства в отношении Заказчика;

· остановки Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 30 (тридцать) дней.

16. Срок действия договора

16.1. Настоящий договор вступает в силу с момента  его подписания и действует  
в течение 1 года, либо до израсходования лимита средств, определенного в п.5 настоящего договора.
16.2. Окончание срока действия договора  не освобождает стороны от ответственности за его нарушения.
16.3. После истечения срока действия договора обязательства сторон  по настоящему договору прекращаются, а в части  расчетов действует до полного  исполнения сторонами обязательств. 

17. Особые условия. Заключительные положения.
17.1. Стороны признают юридическую силу документов по настоящему договору (включая договор, приложения и т.д.), переданных по факсимильной или 
электронной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит 
от стороны договора. Документы, переданные указанными способами, должны 
сопровождаться обязательным направлением оригиналов подписанных документов 
заказной почтой в течение 2 (двух) рабочих дней с момента предоставления 
факсовой или электронной копии документа и имеют силу до момента получения 
оригиналов.
17.2. Об изменениях счетов в банке и адресов стороны немедленно уведомляют друг друга.

17.3. При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются нормами законодательства Российской Федерации.
17.4. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.
17.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, обладающих равной юридической силой, по одному для каждой из Сторон.
18. Приложения к настоящему Договору
Приложение № 1 «Техническое задание на выполнение работ»;
19. Реквизиты и подписи Сторон

	ЗАКАЗЧИК:

ОАО  «Дальневосточная распределительная сетевая компания» 

Адрес: 675000, Россия, Амурская обл., 
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