ДОГОВОР № ______  (ПРОЕКТ)
на выполнение изыскательских работ

г.  ___________________                            	  	                               «___»_________2013г.

       Открытое акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (ОАО «ДРСК»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________________________________, действующего на основании доверенности от ________________г. № ____________, с одной стороны,
 и _________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________________, действующего на основании ________________________________, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», по результатам закупочной процедуры на право заключения договора подряда __________________, объявленной извещением от ___________ № ___, на основании протокола о результатах закупочной процедуры на право заключения договора подряда от ________ № ______(указывается в случае заключения Договора по результатам закупочной процедуры), заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет и объем Договора
1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить изыскательские работы для строительства (реконструкции) сетей 6-10, 0,4 кВ,  ТП 6-10/0,4 кВ, для технологических присоединений на территории _____________________, и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.
1.2. Ориентировочные требования к выполнению работ установлены Техническим заданием (приложение № 1 к настоящему договору). Конкретный объект, перечень и объем работ, выполняемых Подрядчиком, будет установлен сторонами в дополнительных соглашениях, которые подписываются на основании уточненного Технического задания Заказчика.

2. Сроки выполнения работ
2.1. Срок выполнения работ: с момента заключения договора по  _________________г. Промежуточные сроки выполнения работ стороны установят в дополнительных соглашениях к настоящему договору.
2.2.	Датой исполнения обязательств Подрядчика по Договору в целом является дата подписания акта сдачи-приемки выполненных работ последнего этапа по выполненной  изыскательской документации.

1. Обязательства Подрядчика
По настоящему Договору Подрядчик обязуется:
0. Выполнить работы в объеме и сроки, установленные в дополнительных соглашениях к договору и уточненных Технических заданиях Заказчика, сдать результат работы Заказчику.
0. Выполнить изыскательские работы в соответствии с исходными данными, предоставленными Заказчиком в порядке и в сроки, установленные в дополнительных соглашениях.
0. Использовать полученные от Заказчика исходные данные, а также другую документацию и информацию только для достижения целей, предусмотренных настоящим Договором, не разглашать и не передавать их третьим лицам без письменного согласия Заказчика.
0. Подрядчик обязан осуществлять работы, указанные в настоящем Договоре на основании Свидетельства  о допуске к работам, полученного в саморегулируемой организации (СРО). 
0. Письменно согласовывать готовую проектную документацию с Заказчиком в сроки, установленные в дополнительных соглашениях.
0. Безвозмездно откорректировать техническую документацию по замечаниям Заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней.
0. При обнаружении недостатков в документации по требованию (замечаниям) Заказчика безвозмездно доработать техническую документацию в течение 10 (десяти) рабочих дней и возместить убытки, связанные с допущенными недостатками.
0. Подрядчик обязан предоставить Заказчику гарантийное письмо, предусматривающие обязанность не привлекать и не допускать привлечения к исполнению обязательств по договору организаций, отвечающих признакам «фирм- однодневок», по форме согласно приложению №4 к договору (указывается, в договорах на сумму свыше 500 тыс. руб. без учета НДС и, одновременно, сроком более 3 (трех) месяцев). 
0. Незамедлительно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
· возможности неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работы;
· иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы;
· иных обстоятельств, способных повлечь за собой изменение сроков или стоимости выполняемых работ.
0. По письменным запросам Заказчика предоставлять информацию и обосновывающие документы не позднее 10 (десяти) дней со дня поступления запроса.
0. Не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента заключения Договора Подрядчик обязан предоставить Заказчику информацию (по форме, указанной в приложении №____ к договору) в отношении всей цепочки собственников (учредителей, участников, а также бенефициаров, в том числе конечных) с подтверждением соответствующими документами. В случае каких-либо изменений в цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров, и (или) исполнительных органах контрагента, Подрядчик обязан предоставить соответствующую информацию не позднее 5 (пяти) календарных дней после таких изменений. Непредставление Подрядчиком указанной информации, а также ее изменений, предоставление ее с нарушением сроков, а также предоставление неполной или недостоверной информации является безусловным основанием для одностороннего отказа Заказчика от настоящего договора. В этом случае договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком соответствующего уведомления Заказчика, если иной срок не указан в уведомлении.
0. Возместить Заказчику убытки, причиненные несвоевременным исполнением  (неисполнением) Подрядчиком своих обязательств, в том числе  связанные с возмещением Заказчиком денежных сумм третьим лицам в случае нарушения своих обязательств перед ними по вине Подрядчика, а так же иные суммы, в том числе штрафные санкции, выплаченные Заказчиком в связи с виновными действиями Подрядчика.
0. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора, Техническом задании и дополнительных соглашениях к договору.
0. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Заказчика уточненного Технического задания (п. 1.2 договора) направить Заказчику подписанное со своей стороны дополнительное соглашение на выполнение работ, согласно уточненного Технического задания с приложением Графика выполнения работ и Сводной таблицы стоимости работ (с приложением локальных смет).

1. Обязательства Заказчика
По настоящему Договору Заказчик обязуется:
4.1. Передать Подрядчику по акту исходные данные и создать условия, необходимые для выполнения работ, в сроки, установленные в дополнительных соглашениях. Дополнительную информацию для исполнения обязательств по договору Заказчик предоставляет Подрядчику по письменному запросу в согласованные сроки.
4.2. Производить приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном в разделах 6 и  8 настоящего Договора и в дополнительных соглашениях.
4.3. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.
4.4. Оказывать содействия Подрядчику в выполнении работ в рамках Договора.
4.5. Привлекать Подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к Заказчику третьими лицами в связи с недостатками составленной технической документации 
   
5. Цена Договора
5.1. Общая ориентировочная стоимость работ по договору  составляет ____________ рублей ___ коп.  (прописью), кроме того НДС составляет _____рублей ___ коп. (прописью). 
Всего с НДС цена договора составляет ______ рублей ___ коп.  (прописью).
НДС оплачивается Заказчиком в размере, установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
5.2. Стоимость работ по дополнительному соглашению определяется с учетом исходных данных, указанных в уточненном Техническом задании к дополнительному соглашению.
5.3.  Стоимость работ по всем заключенным дополнительным соглашениям к договору не должна превышать цены договора (п. 5.1).
5.4.  К каждому дополнительному соглашению формируется самостоятельная Сводная таблица стоимости работ с приложением сметы затрат отдельно по каждому  объекту. 


6. Оплата работ
6.1. Расчет производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания актов сдачи-приемки выполненных работ обеими сторонами.
6.2. Расчеты по настоящему Договору осуществляются в соответствии с платежными поручениями путем перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре, либо иным способом по согласованию сторон.
6.3. При нарушении Подрядчиком сроков или условий, предусмотренных договором, Заказчик вправе приостановить любые выплаты в пользу Подрядчика до момента устранения им нарушений условий договора и выплаты штрафа, пени или возмещения убытков.
6.4. Превышение Подрядчиком объемов и стоимости работ, не подтвержденные соответствующими дополнительными соглашениями Сторон, происшедшие по вине Подрядчика, оплачиваются Подрядчиком за свой счет при условии, что они не вызваны невыполнением Заказчиком своих обязательств.
6.5. Окончательный расчет производится после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика на основании акта выполненных работ по последнему этапу и счета.

Примечание: Условия платежей и расчетов могут изменяться в соответствии с условиями закупочных процедур.
В случае авансирования, размер аванс определяется исходя из реально необходимых  потребностей  на выполнение изыскательских работ и выплату командировочных расходов, но не более 10% от стоимости договора. Допускается указывать размер аванса фиксированной суммой. 
Списание аванса производится Заказчиком в следующем порядке:
-при продолжительности выполнения работ менее 3 (трех) месяцев – единовременно, по предъявлению акта  выполненных работ.
-при продолжительности выполнения работ более 3 (трех) месяцев – равными долями в течение срока выполнения работ.

7. Гарантии качества на выполненные работы
7.1.  Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Договору. 
Гарантийный срок устанавливается на 36 (тридцать шесть) месяцев со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ обеими Сторонами.
7.2.  Качество выполненных Подрядчиком работ должно соответствовать требованиям нормативно-технической документации.
7.3. Подрядчик гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной Подрядчиком технической документации.
7.4.  Подрядчик несет ответственность за недостатки документации, в том числе и за те, которые обнаружены при ее реализации впоследствии в ходе (указать нужное) строительства, реконструкции, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе проектной/рабочей  документации и данных проектно-изыскательских работ, в течение гарантийного срока – __________ (____________срок указывается из протокола закупки)  с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ по настоящему договору в полном объеме. 
7.5.  При возникновении претензий по качеству выполненных Подрядчиком изыскательских работ в течение гарантийного срока Заказчик обязан немедленно письменно (почтовым письмом, электронной почтой, факсом) известить об этом Подрядчика, после чего последний своими силами и средствами организует необходимые работы по их устранению.
7.6. При устранении недостатков (дефектов) в течение гарантийного срока, последний продлевается на вышеуказанный период в отношении ликвидированных недостатков.
7.7.  При выявлении недостатков (дефектов) Подрядчик должен обеспечить Заказчика необходимым техническими консультациями с использованием любых доступных видов связи.
7.8. Работы, необходимые к выполнению по гарантийным обязательствам, выполняются Подрядчиком после письменного уведомления Заказчика или по телефонограмме в случае немедленной организации работ. Устранение недостатков (дефектов) должно быть осуществлено Подрядчиком в согласованные с Заказчиком сроки.
7.9. Заказчик назначает комиссию для расследования и установления причин наступления события, подпадающего под гарантийные обязательства с включением представителя Подрядчика. Обнаруженные недостатки (дефекты) фиксируются в двухстороннем акте. 
        Если представитель Подрядчика не прибыл для рассмотрения претензий по качеству выполненных работ  в течение 10 (десяти) календарных дней со дня направления уведомления Заказчиком, Заказчик вправе составить акт в одностороннем порядке и направить его Подрядчику вместе с требованием устранить причину нарушения. В этом случае стороны настоящего Договора признают акт, составленный Заказчиком в одностороннем порядке, действительным и не требующим подтверждения подписью и печатью Подрядчика
7.10. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков или несвоевременного их устранения, Заказчик вправе своими силами либо привлечь к их ликвидации третьих лиц, без дополнительного согласования с Подрядчиком с возложением всех расходов за выполненные работы на последнего, которые Подрядчик должен возместить Заказчику в течение 10 (десяти) календарных дней с момента предъявления соответствующего требования. 


8. Приемка выполненных работ
	Сдача-приемка выполненных работ по настоящему договору происходит в следующем порядке:
8.1.  Подрядчик в день завершения работ,  указанный в дополнительных соглашениях, направляет в филиал ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» - «Амурские электрические сети» акт сдачи-приемки выполненных работ с приложением к нему выполненной документации, в объеме, установленном в техническом задании к настоящим дополнительным соглашениям. 
8.2. Приемка выполненных работ Заказчиком осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения документации. В указанный срок Заказчик обязан принять выполненные работы и подписать акт сдачи-приемки выполненных работ либо направить подрядчику мотивированный отказ от приемки работ.
8.3. Основаниями для отказа в приемки выполненных работ является несоответствие их требованиям законодательства Российской Федерации, государственным стандартам, требованиям и указаниям Заказчика, изложенным в настоящем договоре и в дополнительных соглашениях.
8.4. В случае отказа Заказчика от приемки работ сторонами в течение 5 (пяти) дней с момента получения Подрядчиком мотивированного отказа составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их устранения. В случае, если Подрядчик уклоняется от подписания акта о недостатках, то Заказчик вправе подписать его в одностороннем порядке, указанный акт будет являться надлежащим для предъявления Подрядчику требований и претензий.
8.5. При обнаружении недостатков в выполненных изыскательских работах Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно провести дополнительные изыскания.
8.6. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков либо их несвоевременного устранения, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора и привлечь для устранения недостатков третьих лиц без дополнительного согласования с Подрядчиком, с возложением всех расходов за выполненные работы на последнего, которые Подрядчик должен возместить Заказчику в течение 10 (десяти) календарных дней с момента предъявления соответствующего требования.
8.7. После устранения Подрядчиком всех замечаний, претензий, в согласованные сторонами сроки Заказчик подписывает акт сдачи-приемки выполненных работ и направляет его Подрядчику для выставления счета-фактуры на оплату.
8.8. Датой выполнения работ по этапам является дата подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ по этапу.
8.9. Датой исполнения обязательств Подрядчика по Договору в целом является дата подписания  акта сдачи-приемки  выполненных работ последнего этапа, а в случае необходимости проведения экспертизы результатов инженерных изысканий - после проведения экспертизы и получения положительного заключения  по выполненной изыскательской документации.
8.10. [bookmark: _GoBack] Со стороны Заказчика контроль и исполнение обязательств по  настоящему договору осуществляет филиал ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» - «Амурские электрические сети», расположенный по адресу: 675003, Россия, Амурская область, г. Благовещенск,  ул. Театральная, 179. ИНН 2801108200, КПП 280102003, (тел. 8(4162) 39-93-59, 8(4162) 39-92-89, doc@amur.drsk.ru), в лице директора филиала, действующего на основании доверенности и наделенного правом подписи документов, подтверждающих исполнение обязательств по договору. 
8.11.  Акты приемки выполненных работ и счета-фактуры направляются в адрес филиала ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» - «Амурские электрические сети».
8.12.  Подрядчик предоставляет акты сдачи-приемки выполняемых работ отдельно по каждому объекту.

8. Права на результаты творческой деятельности и результаты работ

8.1. Заказчик является собственником переданной ему по настоящему Договору технической документации и распоряжается ею по своему усмотрению после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.
8.2. Все права на результаты творческой деятельности созданные в процессе выполнения работ по настоящему договору  принадлежат Заказчику.
8.3. Подрядчик не вправе продавать и/или передавать результаты выполненных работ по договору или их часть третьим лицам без письменного разрешения Заказчика. 

9. Имущественная ответственность
9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут имущественную ответственность в соответствии с настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.
9.2.  Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее выполнение документации, в том числе за выявленные нарушения в процессе строительства, выражающееся в ее несоответствии техническому заданию (приложение №____ к настоящему Договору), иным, представленным Заказчиком, исходным данным, требованиям строительных норм и правил, правил устройства электроустановок и правил пожарной безопасности, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе проектной  документации. 
9.3.  За несвоевременное выполнение Заказчиком обязательств по п.6.1 договора, Подрядчик вправе требовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,05 % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки выполнения обязательств до фактического исполнения обязательств.
9.4.  За нарушение Подрядчиком промежуточных сроков (этапов) окончания выполнения работ, указанных в Календарном плане работ, Заказчик вправе применить следующие санкции:
9.4.1. За просрочку выполнения работ на срок от 1 до 10 календарных дней Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты пени в размере 0,05 % от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки выполнения обязательств.
9.4.2. За просрочку выполнения работ свыше 10 календарных дней Заказчик вправе требовать от Подрядчика:
­	за период с 1 по 10 календарные дни просрочки выполнения работ уплаты пени в размере 0,05 % от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки выполнения обязательств;
­	за период с 11 календарного дня просрочки выполнения работ уплаты штрафа в размере 5% от стоимости невыполненных работ.
9.5.	Уплата пеней не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 
9.6.	Если допущенные отступления от условий настоящего договора при  выполнении работ по Договору или иные недостатки не были устранены Подрядчиком в установленный срок, либо являются существенными и неустранимыми Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.
9.7.	При обнаружении недостатков в подготовленных Подрядчиком результатах изыскательских работ, в том числе при выполнении строительных, монтажных, пусконаладочных и иных работ на основании такой рабочей  документации, а также выявленных при эксплуатации объекта, возведенного и/или модернизированного и/или реконструируемого на основании такой документации и т.д., Подрядчик по требованию Заказчика обязан за свой счет переделать документацию, а также возместить Заказчику все причиненные убытки, в том числе связанные с выполнением дополнительных изыскательских работ на объекте.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действий обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.
10.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы результатам работ был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую в 7-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое со дня его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Договора, либо инициировать процедуру расторжения Договора.
10.3. Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, установленном настоящим Договором до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
10.4. Обстоятельствами непреодолимой силы являются любые чрезвычайные и непредотвратимые ситуации, включая, но не ограничиваясь, следующее:
1) война и другие агрессии (война объявленная или нет), мобилизация или эмбарго;
2) массовая ионизирующая радиация или массовое радиоактивное заражение от любого атомного топлива или любыми радиоактивными отходами, взрывными веществами или другими опасными компонентами атомных взрывных устройств от любого источника;
3) восстание, революция, свержение существующего строя и установление военной власти, гражданская война;
4) массовые беспорядки, столкновения, забастовки;
5) другие общепринятые обстоятельства непреодолимой силы.
Действия третьих лиц, привлеченных Сторонами по настоящему Договору к исполнению настоящего Договора, обстоятельствами непреодолимой силы не являются. Наличие обстоятельств непреодолимой силы подтверждается соответствующим документом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации или иной уполномоченной на то организацией или органом власти.
10.5. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более 2 (двух) месяцев, то Стороны проводят переговоры о целесообразности продолжения выполнения настоящего Договора. При этом уже выполненные работы и поставленная продукция должны быть приняты и оплачены.

11. Разрешение споров между Сторонами
11.1. Все споры, возникающие при заключении, исполнении, расторжении настоящего договора, разрешаются сторонами в обязательном претензионном порядке. Данный порядок предусматривает предъявление письменной претензии, которая должна быть вручена под расписку либо направлена заказным или ценным письмом, а также с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления. К претензии, содержащей денежное требование, в обязательном порядке прилагается расчет, обосновывающий сумму указанного денежного требования. В противных случаях претензионный порядок считается не соблюденным. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик.
11.2. Претензия подлежит рассмотрению получившей стороной в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента ее получения. Ответ на претензию дается в письменной форме и направляется в порядке, предусмотренном для предъявления (направления) претензии. При удовлетворении претензии, подлежащей денежной оценке, к ответу на претензию прилагается поручение банку на перечисление денежных средств с отметкой об исполнении (принятии к исполнению).
11.3. В случае не урегулирования споров в претензионном порядке все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
         
12. Изменение, прекращение и расторжение Договора
12.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительными соглашениями, подписанными обеими сторонами, за исключением случаев, указанных в п.15.2. 
12.2. В случае изменения юридических адресов, почтовых адресов, банковских реквизитов, номеров телефонов, факсов, электронной почты, необходимых для надлежащего исполнения обязательств по настоящему договору, дополнительные соглашения к договору не оформляются. 
В этом случае Стороны обязаны в пятидневный срок направить друг другу письменное сообщение (уведомление) о таких изменениях за подписью уполномоченного лица. Изменения считаются вступившими в силу, являются неотъемлемой частью договора, а договор, соответственно, измененным с момента получения другой Стороной данного сообщения (уведомления), если более поздний срок не указан в сообщении (уведомлении). 
Неисполнение Стороной условий настоящего пункта лишает ее права ссылаться на то, что предусмотренные настоящим договором сообщение (уведомление), платеж или иная обязанность другой Стороны не были произведены надлежащим образом.
12.3. В случае если от Заказчика поступило письменное распоряжение или указание (в том числе, содержащееся в чертежах либо технических условиях), которое ведет к пересмотру работ, Стороны  вносят  изменения в Договор.
12.4. Исполнение настоящего Договора может быть приостановлено по письменному соглашению Сторон, в случае если Заказчиком была установлена необходимость консервации объекта. При этом Заказчик обязуется оплатить Подрядчику в полном объеме выполненные до даты приостановления работы в 10-дневный срок со дня их приостановления.
12.5. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора. 

13. Срок действия договора
13.1. Настоящий договор вступает в силу с момента  его подписания и действует  
до  «___» ___________ 20_______ г.
13.2. Окончание срока действия договора  не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.
13.3. После истечения срока действия договора обязательства сторон  по настоящему договору прекращаются, а в части  расчетов действует до полного  исполнения сторонами обязательств. 

14. Особые условия. Заключительные положения.
14.1. Стороны признают юридическую силу документов по настоящему договору (включая договор, приложения, т.д.), переданных по факсимильной или 
электронной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит 
от стороны договора. Документы, переданные указанными способами, должны 
сопровождаться обязательным направлением оригиналов подписанных документов 
заказной почтой в течение 2 (двух) рабочих дней с момента предоставления 
факсовой или электронной копии документа и имеют силу до момента получения 
оригиналов.
14.2. При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются нормами законодательства Российской Федерации.
14.3. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.
14.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, обладающих равной юридической силой, по одному для каждой из Сторон.

15. Приложения к настоящему Договору
Приложение № 1 «Техническое задание»
Приложение № 2 «Календарный план работ»
Приложение № 3 «Сводная таблица стоимости с приложением смет на виды изыскательских работ»
Приложение № 4 «Информация о контрагенте» (форма)
Приложение № 5 «Гарантийное письмо» (форма)

16. Реквизиты и подписи Сторон
	
ЗАКАЗЧИК:

	
ПОДРЯДЧИК:


































Приложение № 1 к договору
№_______________________
от ____.____________20___г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на  выполнение изыскательских работ  
(Наименование объекта) 



















	Заказчик:
	 Подрядчик: 

	







	













Приложение № 2 к договору
№_______________________
от ____.____________20___г.







КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТ 

на  выполнение изыскательских работ
(Наименование объекта) 



	№№ пп
	Наименование работ (этапов)
	Сроки выполнения начало
окончание
	Стоимость в рублях с НДС

	1
	
	____.     .20___
           .     .20   
	0 000 000,00

	1.1.
	
	____.     .20___
           .     .20   
	0 000 000,00

	1.2.
	
	____.     .20___
           .     .20   
	0 000 000,00

	1.3
	
	____.     .20___
           .     .20   
	0 000 000,00

	
	
	
	

	
	 
	 
	 



	Заказчик:
	 Подрядчик: 

	

	
















	Приложение № 3
к  договору № _________
от_____.__________20    г.    









СВОДНАЯ ТАБЛИЦА СТОИМОСТИ РАБОТ 

на  выполнение изыскательских работ

(Наименование объекта)
 


	№№ пп
	Вид работ
	Ед.
изм.
	Кол-во
	Единичная расценка, руб. (без НДС)
	Общая стоимость, руб. (без НДС)
	Приме
чания

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. 
	 

	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого:
	
	
	
	
	

	
	Всего с НДС
	
	
	
	
	









	Заказчик:
	 Подрядчик: 

	







	 












Приложение № 4 
к  договору № _________
от_____.__________20___г.    
	Информация о контрагенте

	

	(полное наименование организации, представляющей информацию)

	№ п/п
	Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности)
	Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)
	Информация о подтвержда-ющих документах (наименова-ние, реквизиты и т.д.)

	
	ИНН
	ОГРН
	Наименование краткое
	Код ОКВЭД
	Фамилия, Имя, Отчество руководи
теля
	Серия и номер докумен-та, удосто-веряющего личность руково-дителя
	№ 
	ИНН 
	ОГРН
	Наименование / ФИО
	Адрес регистрации
	Серия и номер докумен-та, удостоверяющего личность (для физического лица)
	Руководи-
тель / участник / акционер / бенефици
ар
	

	1
	7734567890
	1044567890123
	ООО "Ромашка"
	45.xx.xx
	Иванов Иван Иванович
	5003 143877
	1.1
	7754467990
	108323232323232
	ЗАО "Свет 1"
	Москва, ул.Лубянка, 3
	 
	Участник
	Учредитель-ный договор от 23.01.2008

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.1.0
	111222333444
	 
	Петрова Анна Ивановна
	Москва, ул.Щепкина, 33
	44 55 666777
	Руководи
тель
	устав, приказ №45-л/с от 22.03.10

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.1.1
	333222444555
	 
	Сидоров Пётр Иванович
	Саратов, ул. Ленина, 45-34
	55 66 777888
	Участник
	Учредитель-ный договор от 12.03.2004

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.2
	7754456890
	107656565656565
	ООО "Свет 2"
	Смоленск, ул. Титова, 34
	 
	Участник
	Учредител-ьный договор от 23.01.2008

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.2.0
	666555777444
	 
	Антонов Иван Игоревич
	Смоленск, ул. Титова, 34
	66 55 444333
	Руководи
тель
	устав, приказ №56-л/с от 22.05.09

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.2.1
	888777666555
	 
	Ивлев Дмитрий Степанович
	Смоленск, ул. Чапаева, 34-72
	77 55 333444
	Участник
	Учредитель-ный договор от 23.01.2006

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.3
	ASU66-54
	 
	Игуана лтд (Iguana LTD)
	США, штат Виржиния, 533
	 
	Участник
	учредительный договор от 23.01.2008

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	*  Приведенные в таблице сведения об юридических и физических лицах являются условными и указаны в качестве примера заполнения формы

	Подрядчик:
	 



Приложение № 5
к  договору № от_____.__________20___г.    

Гарантийное письмо
г. ______________             	                                       «___» ____________ 201__
__________________________________ в лице _______________________, действующего на основании ___________, именуемое в дальнейшем _________ [Подрядчик/Поставщик/ Исполнитель], в рамках Договора(-ов) от_________ № ______; от_________ № _______, принимает на себя следующие обязательства:
1.  Не привлекать и не допускать привлечения к исполнению обязательств по Договору (каждому из Договоров) организации, имеющие признаки недобросовестности, определенные постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (далее – ВАС РФ) от 12.10.2006 № 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды», постановлениями Президиума ВАС РФ от 20.04.2010 № 18162/09 и от 25.05.2010 № 15658/09, согласно которым при оценке необоснованной налоговой выгоды необходимо учитывать не только реальность совершения хозяйственных операций, но также и деловую репутацию и платежеспособность контрагента, риск неисполнения обязательств, наличие у контрагента необходимых для исполнения обязательств ресурсов, и/или соответствующие критериям оценки рисков, используемым налоговыми органами в процессе отбора объектов для проведения выездных налоговых проверок  (утв. приказом ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@ или заменяющий его документ). 
1. Незамедлительно уведомить Заказчика о появлении в ходе исполнения Договора (-ов) у привлеченных организаций признаков недобросовестности, указанных в п. 1 настоящего Гарантийного письма, а также обеспечить прекращение участия таких организаций в исполнении Договора (-ов). 
1. Настоящим [Подрядчик/Поставщик/Исполнитель] подтверждает и признает, что содержащиеся в данном письме гарантии могут рассматриваться как существенные условия Договора (-ов) со стороны [Заказчика/Покупателя] и [Заказчик/Покупатель] вправе исходить из них при исполнении Договора (-ов).  
1. В случае нарушения [Подрядчиком/Поставщиком/Исполнителем] обязательств, установленных в п.п. 1, 2 настоящего Гарантийного письма, [Заказчик/Покупатель] в дополнение к основаниям, предусмотренным Договором (-ами), вправе заявить отказ от (любого из) Договора (-ов) в одностороннем порядке путем направления уведомления с указанием даты расторжения (далее – Уведомление). Дата расторжения не должна наступать ранее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Уведомления [Подрядчиком/Поставщиком/Исполнителем].
1. Договор будет считаться расторгнутым с даты, указанной в Уведомлении при условии, что  [Заказчик/Покупатель] не отзовет указанное Уведомление по итогам рассмотрения мотивированных возражений [Подрядчика/Поставщика/ Исполнителя] до указанной даты расторжения.
1. Настоящим  [Подрядчик/Поставщик/Исполнитель] принимает обязательство уплатить  [Заказчику/ Покупателю] штраф в размере суммы денежных средств, перечисленной организации, отвечающей признакам недобросовестности, а также компенсировать убытки, причиненные  [Заказчику/ Покупателю] в результате нарушения обязательств, установленных в п.п. 1, 2  настоящего Гарантийного письма, сверх суммы штрафа.
1. Штраф, предусмотренный п. 6 настоящего Гарантийного письма, оплачивается в течение 10 (десяти) дней с даты получения соответствующего требования. [Заказчик/Покупатель] вправе предъявить требование об уплате штрафа независимо от расторжения Договора (-ов) в соответствии с п. 4 настоящего Гарантийного письма.
1. [Заказчик/Покупатель] вправе приостановить осуществление платежей, причитающихся  [Подрядчику/Поставщику/Исполнителю], независимо от наличия оснований и наступления сроков таких платежей, до уплаты штрафа, предусмотренного п. 7 настоящего Гарантийного письма, при этом  [Заказчик/Покупатель] не будет считаться просрочившим и/или нарушившим свои обязательства по Договору(-ам).
1. Обязательства [Подрядчика/Поставщика/Исполнителя] по настоящему Гарантийному письму вступают в силу с даты его подписании, действуют до полного исполнения Договора (-ов) и не могут быть прекращены иначе, чем путем внесения соответствующих изменений в Договор (-ы). Обязательства по пунктам 6 и 7 продолжают действовать в течение 4 (четырех) лет после окончания срока действия Договора (-ов).  
1. Настоящее Гарантийное письмо составлено в одном оригинальном экземпляре, передаваемым [Заказчику/Покупателю]. Копия такого экземпляра с отметкой [Заказчика/Покупателя] в получении имеет равную с оригиналом юридическую силу. 


_______________ [наименование Подрядчика/Поставщика/Исполнителя]



_______________ / _______________ /
м.п.

