ДОГОВОР № ______
на выполнение проектных и изыскательских работ

г.                                                                                              «____ »               20 г.

Открытое акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (ОАО «ДРСК»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________________________________, действующего на основании доверенности от ________________г. № ____________, с одной стороны,
 и _________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________________, действующего на основании ________________________________, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», по результатам закупочной процедуры на право заключения договора подряда __________________, объявленной извещением от ___________ № ___, на основании протокола о результатах закупочной процедуры на право заключения договора подряда от ________ № ______(указывается в случае заключения Договора по результатам закупочной процедуры), заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика осуществить проектно-изыскательские работы (разработка проектной и рабочей документации)  по объекту: строительство (реконструкция) ____________(далее указывается наименование объекта)  и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.
1.2. Настоящий Договор заключается в целях исполнения обязательств Заказчика по технологическому присоединению заявителя _______________________________________________________________________,
(указывается  ФИО, наименование организации,  объект)
к электрическим сетям Заказчика по договору  на ТП №_____от___________.
1.3. Технические, экономические и другие требования к выполняемым работам и (или)  документации определены в Техническом  Задании (приложение № __ к настоящему договору).
1.4. Наименование, содержание, сроки  (начальные, промежуточные и конечные) выполнения работы, а также стоимость выполнения отдельных этапов по Договору определяются Приложениями № _____ к настоящему Договору.
1.5. Этапы выполнения работ определены на основании Технического задания (приложение №___ к настоящему договору). (Стоимость первого этапа должна составлять не более 30% от общей суммы договора.)

2. Стоимость работ и порядок расчетов
2.1. Стоимость работ по настоящему Договору определена на основании Сводной таблицы стоимости работ (приложение №__ к настоящему договору) и составляет ________ (Прописью) руб. 00 коп. Кроме того, НДС 18%  _________ (Прописью) руб. 00 коп. Всего: _______ (Прописью) руб. 00 коп.          
2.2. Указанная сумма является твердой ценой, устанавливается сводной таблицей стоимости работ (приложение №__ к настоящему договору) и не подлежит корректировке  до конца срока окончания работ.
2.3. Оплата производится за каждый выполненный этап с оформлением акта сдачи-приемки выполненных работ по этапу и счета, с последующим оформлением счета-фактуры.
2.4. Расчет производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания актов сдачи-приемки выполненных работ обеими сторонами.
2.5. 







2.6. Окончательный расчет производится после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и получения положительного заключения по выполненной документации на основании акта выполненных работ по последнему этапу и счета.
2.7. При нарушении Подрядчиком сроков или условий, предусмотренных договором, Заказчик вправе приостановить любые выплаты в пользу Подрядчика до момента устранения им нарушений условий договора и выплаты штрафа, пени или возмещения убытков.

Примечание: Условия платежей и расчетов могут изменяться в соответствии с условиями закупочных процедур.
В случае авансирования, размер аванс определяется исходя из реально необходимых  потребностей  на проведение изыскательских работ и выплату командировочных расходов, но не более 10% от стоимости договора. Допускается   указывать размер аванса фиксированной суммой. 
Списание аванса производится Заказчиком в следующем порядке:
-при продолжительности выполнения работ менее 3 (трех) месяцев – единовременно, по предъявлению акта  выполненных работ.
-при продолжительности выполнения работ более 3 (трех) месяцев – равными долями в течение срока выполнения работ.

3. Сроки выполнения работ и порядок сдачи и приемки работ
3.1. Сроки выполнения работ с__________г. по_________г.. Поэтапное выполнение работ установлено в календарном плане работ (приложение № ___).
3.2. Сдача-приемка разработанной по настоящему договору документации происходит в следующем порядке:
3.2.1. Подрядчик в день завершения работ, указанный  в календарном плане направляет в филиал ____________, акт сдачи-приемки выполненных работ с приложением 5 (пяти) экземпляров и 1 (Один) экземпляр в ОАО «ДРСК» г.Благовещенска разработанной  проектно-сметной документации на бумажных  носителях и по 1 (Одному) экз. в электронном  виде СD или DVD. Текстовую и графическую части проекта представить в стандартных форматах Windows, MS Office, AutoCAD и Acrobat Reader. Сметную документацию в формате MS Excel либо другом числовом формате, совместимом с MS Excel, а также в формате программы «ГРАНД СМЕТА» (для Амурской области в программе WIN РИК), позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам. 
3.2.2. Приемка выполненных работ Заказчиком осуществляется в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента получения документации. В указанный срок Заказчик обязан принять выполненные работы и подписать акт сдачи-приемки выполненных работ либо направить подрядчику мотивированный отказ от приемки работ. 
3.3. Основаниями для отказа является несоответствие документации требованиям законодательства Российской Федерации, государственным стандартам, требованиям и указаниям Заказчика, изложенным в настоящем договоре и техническом задании.
3.4. В случае отказа Заказчика от приемки работ сторонами в течение 5 (пяти) дней с момента получения Подрядчиком мотивированного отказа составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их устранения. В случае, если Подрядчик уклоняется от подписания акта о недостатках, то Заказчик вправе подписать его в одностороннем порядке, указанный акт будет являться надлежащим для предъявления Подрядчику требований и претензий.
3.5. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков либо их несвоевременного устранения, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора и привлечь для устранения недостатков третьих лиц без дополнительного согласования с Подрядчиком, с возложением всех расходов за выполненные работы на последнего, которые Подрядчик должен возместить Заказчику в течение 10 (десяти) календарных дней с момента предъявления соответствующего требования.
3.6. Подрядчик обязан безвозмездно переделать техническую  документацию и (или) провести дополнительные изыскательские  работы в случае необходимости. (пункт указывается в случае, если проведение изыскательских работ  предусмотрено  предметом договора).
3.7. После устранения Подрядчиком всех замечаний, претензий, в согласованные сторонами сроки Заказчик подписывает акт сдачи-приемки выполненных работ и направляет его Подрядчику для выставления счета-фактуры на оплату.
3.8. Датой выполнения работ по этапам является дата подписания  Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ по этапу.
3.9. Датой исполнения обязательств Подрядчика по Договору в целом является дата подписания акта сдачи-приемки выполненных работ последнего этапа после проведения экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и получения положительного заключения  по выполненной проектной и изыскательской документации.
3.10. В случае досрочного выполнения работ, Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы.
3.11. Со стороны Заказчика контроль и исполнение обязательств  по настоящему договору осуществляет  филиал ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (наименование филиала) расположенный по адресу: (индекс, город, обл., улица номер дома.) ИНН ________, КПП _________, в лице директора филиала, действующего на основании доверенности и наделенного правом подписи документов, подтверждающих исполнение обязательств по договору. 
3.12. Акты сдачи-приемки выполненных работ и счета-фактуры направляются в адрес филиала ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» - « ___________».  
3.13. Подрядчик предоставляет акты сдачи-приемки  выполняемых работ отдельно по каждому объекту: (Наименование  объектов) (пункт указывается в случае, если в составе работ несколько объектов).
3.14. Подрядчик ненадлежащим образом выполнивший работы, не вправе ссылаться на то, что Заказчик не осуществлял контроль и надзор за их выполнением.


4. Обязательства  сторон
4.1. Подрядчик обязан:
4.1.1. Своими силами и средствами выполнить работы по настоящему договору в соответствии с Техническим заданием и иными исходными данными на проектирование в полном объеме в соответствии с календарным планом (приложение №__ к настоящему Договору) с указанными в нем этапами и сроками выполнения работ. 
4.1.2. Подрядчик может привлекать для исполнения обязательств по настоящему договору субподрядные организации, имеющие необходимые разрешения и квалификацию персонала для выполнения работ  только по письменному согласованию с Заказчиком. 
Согласование должно быть оформлено в письменной форме в отношении каждого субподрядчика до начала выполнения работ соответствующим субподрядчиком.
4.1.3. Подрядчик обязан предоставить Заказчику гарантийное письмо, предусматривающие обязанность не привлекать и не допускать привлечения к исполнению обязательств по договору организаций, отвечающих признакам «фирм- однодневок», по форме согласно приложению №____ к договору (указывается, в договорах на сумму свыше 500 тыс. руб. без учета).
4.1.4. Осуществлять контроль за деятельностью субподрядчиков и нести ответственность за их действия, а также за исполнение Договора в целом.
4.1.5. В сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Договором, передать Заказчику результаты работ с приложением подписанного со своей стороны акта сдачи-приемки выполненных работ.
4.1.6. Использовать полученные от Заказчика исходные данные, а также другую документацию и информацию только для достижения целей, предусмотренных настоящим Договором, не разглашать и не передавать их третьим лицам без письменного согласия Заказчика.
4.1.7. Согласовывать готовую проектную и рабочую документацию с Заказчиком.
4.1.8. Соблюдать требования, содержащиеся в Техническом задании и других исходных данных для выполнения работ по настоящему договору и вправе отступать от них только с согласия Заказчика.
4.1.9. Получить положительное заключение изготовленной Подрядчиком документации в органах государственной вневедомственной экспертизы, экспертизы промышленной безопасности и экологической экспертизы. (пункт может быть изменен в соответствии с Техническим заданием)
4.1.10. Безвозмездно откорректировать техническую документацию по замечаниям  государственной экспертизы в течение 10 (десяти) рабочих дней.
4.1.11. При обнаружении недостатков в документации и (или) выполнении изыскательских работ по требованию Заказчика безвозмездно доработать техническую документацию и (или) провести дополнительные изыскательские работы в установленный Заказчиком срок и возместить убытки, связанные с допущенными недостатками.
4.1.12. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в техническую документацию, если они не противоречат условиям настоящего договора, законодательству Российской Федерации.
4.1.13. При обнаружении обстоятельств, указанных в статье 716 Гражданского кодекса РФ, которые грозят годности результатов выполняемой работы или создают невозможность ее завершения в срок, немедленно уведомить об этом Заказчика, приостановив выполнение работ.
4.1.14. Не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента заключения Договора Подрядчик обязан предоставить Заказчику информацию (по форме, указанной в приложении №____ к договору) в отношении всей цепочки собственников (учредителей, участников, а также бенефициаров, в том числе конечных) с подтверждением соответствующими документами. В случае каких-либо изменений в цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров, и (или) исполнительных органах контрагента, Подрядчик обязан предоставить соответствующую информацию не позднее 5 (пяти) календарных дней после таких изменений. Непредставление Подрядчиком указанной информации, а также ее изменений, предоставление ее с нарушением сроков, а также предоставление неполной или недостоверной информации является безусловным основанием для одностороннего отказа Заказчика от настоящего договора. В этом случае договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком соответствующего уведомления Заказчика, если иной срок не указан в уведомлении.
4.1.15. Подрядчик обязан возместить Заказчику убытки, причиненные несвоевременным исполнением  (неисполнением) Подрядчиком своих обязательств, в том числе  связанные с возмещением Заказчиком денежных сумм третьим лицам в случае нарушения своих обязательств перед ними по вине Подрядчика, а так же иные суммы, в том числе штрафные санкции, выплаченные Заказчиком в связи с виновными действиями Подрядчика.
4.2. [bookmark: _GoBack]Заказчик обязан:
4.2.1. Заказчик  передает Подрядчику по акту исходные данные, указанные в Приложение №_____ к настоящему договору. Дополнительную информацию для исполнения обязательств по договору Заказчик предоставляет Подрядчику по письменному запросу в согласованные сроки.
4.2.2. Оказывать содействия Подрядчику в выполнении работ в рамках Договора.
4.2.3. Привлекать Подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к Заказчику третьими лицами в связи с недостатками составленной технической документации или выполнении изыскательских  работ.
4.3. Заказчик имеет право осуществлять текущий контроль за деятельностью Подрядчика по исполнению настоящего договора.

5. Ответственность  Сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут имущественную ответственность в соответствии с настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае выявление повторных замечаний  по  тем разделам ПСД, по которым были выданы первоначальные замечания, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф размере 100 000 (сто тысяч)  рублей, с НДС, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения уведомления от Заказчика о выявленных повторных замечаниях.
5.3. За несвоевременное выполнение Заказчиком обязательств по п.2.4. договора, Подрядчик вправе требовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,05 % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки выполнения обязательств.
5.4. Подрядчик  несет ответственность перед Заказчиком за своевременное выполнение работ. В случае несоблюдения сроков выполнения работ (этапов выполнения работ) Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,05 (ноль целых пять сотых) % (процента) (размер пени может быть изменен в зависимости от условий договора) от общей стоимости Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства.
5.5. Уплата пеней не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 
5.6. Удержание пени и штрафов, подлежащих уплате Подрядчиком, может быть произведено, по усмотрению Заказчика, путем вычета суммы пени (штрафа) из стоимости выполненных и принятых Заказчиком работ. Уплата (удержание) неустойки не освобождает стороны от исполнения своего обязательства в натуре.
5.7. При обнаружении недостатков в подготовленной Подрядчиком проектной/рабочей документации и/или в результатах изыскательских работ, в том числе при выполнении строительных, монтажных, пусконаладочных и иных работ на основании такой проектной/рабочей  документации, а также выявленных при эксплуатации объекта, возведенного и/или модернизированного и/или реконструируемого на основании такой проектной документации и т.д., Подрядчик по требованию Заказчика обязан за свой счет переделать проектную/рабочую документацию, а также возместить Заказчику все причиненные убытки, в том числе связанные с выполнением дополнительных проектно-изыскательских работ на объекте.

6. Гарантийные обязательства
6.1. Качество выполненных Подрядчиком работ должно соответствовать требованиям нормативно-технической документации. 
6.2. Подрядчик гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной Подрядчиком технической документации.
 6.3. Подрядчик несет ответственность за недостатки документации, в том числе и за те, которые обнаружены при ее реализации впоследствии в ходе (указать нужное) строительства, реконструкции, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе проектной/рабочей  документации и данных проектно-изыскательских работ, в течение гарантийного срока – __________ (____________срок указывается из протокола закупки)  с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ по настоящему договору в полном объеме. 
 6.4. При возникновении претензий по качеству выполненных Подрядчиком проектно-изыскательских работ в течение гарантийного срока Заказчик обязан немедленно письменно (почтовым письмом, электронной почтой, факсом) известить об этом Подрядчика, после чего последний своими силами и средствами организует необходимые работы по их устранению.
При устранении недостатков (дефектов) в течение гарантийного срока, последний продлевается на вышеуказанный период в отношении ликвидированных недостатков.
6.5. При выявлении недостатков (дефектов) Подрядчик должен обеспечить Заказчика необходимым техническими консультациями не позднее 1 (одного) часа со  дня   обращения последнего с использованием любых доступных видов связи.
6.6. Работы, необходимые к выполнению по гарантийным обязательствам, выполняются Подрядчиком после письменного уведомления Заказчика или по телефонограмме в случае немедленной организации работ. Устранение недостатков (дефектов) должно быть осуществлено Подрядчиком в согласованные с Заказчиком сроки.
6.7. Заказчик назначает комиссию для расследования и установления причин наступления события, подпадающего под гарантийные обязательства с включением представителя Подрядчика. Обнаруженные недостатки (дефекты) фиксируются в двухстороннем акте. 
Если представитель Подрядчика не прибыл для рассмотрения претензий по качеству выполненных работ  в течение 10 (десяти) календарных дней со дня направления уведомления Заказчиком, Заказчик вправе составить акт в одностороннем порядке и направить его Подрядчику вместе с требованием устранить причину нарушения. В этом случае стороны настоящего Договора признают акт, составленный Заказчиком в одностороннем порядке, действительным и не требующим подтверждения подписью и печатью Подрядчика
6.8. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков или несвоевременного их устранения, Заказчик вправе своими силами либо привлечь к их ликвидации третьих лиц, без дополнительного согласования с Подрядчиком с возложением всех расходов за выполненные работы на последнего, которые Подрядчик должен возместить Заказчику в течение 10 (десяти) календарных дней с момента предъявления соответствующего требования. 

7. Порядок разрешения споров
7.1. Все споры, возникающие при заключении, исполнении, расторжении настоящего договора, разрешаются сторонами в обязательном претензионном порядке. Данный порядок предусматривает предъявление письменной претензии, которая должна быть вручена под расписку либо направлена заказным или ценным письмом, а также с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления. К претензии, содержащей денежное требование, в обязательном порядке прилагается расчет, обосновывающий сумму указанного денежного требования. В противном случаяе претензионный порядок считается не соблюденным.
7.2.Претензия подлежит рассмотрению получившей стороной в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента ее получения. Ответ на претензию дается в письменной форме и направляется в порядке, предусмотренном для предъявления (направления) претензии. При удовлетворении претензии, подлежащей денежной оценке, к ответу на претензию прилагается поручение банку на перечисление денежных средств с отметкой об исполнении (принятии к исполнению).
7.3.В случае отказа в удовлетворении претензии, неполучении ответа на претензию в указанный срок и при условии соблюдения вышеизложенного претензионного порядка разрешения споров сторона по настоящему договору вправе предъявить иск в Арбитражный суд по месту исполнения договора.

8. Форс-мажорные обстоятельства
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и их последствий, наступление которых сторона, не исполнившая обязательство частично или полностью, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными методами.
8.2. Сторона, для которой создались форс-мажорные обстоятельства, в течение 5 (пяти) дней должна уведомить другую сторону о наступлении таких обстоятельств и их влиянии на исполнение обязательств по Договору.
8.3. Свидетельство, выданное соответствующей торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

9. Права на результаты творческой деятельности и результаты работ
9.1. Заказчик является собственником переданной ему по настоящему Договору технической документации и распоряжается ею по своему усмотрению после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.
9.2.  Все права на результаты творческой деятельности созданные в процессе выполнения работ по настоящему договору  принадлежат Заказчику.
9.3. Подрядчик не вправе продавать и/или передавать результаты выполненных работ по договору или их часть третьим лицам без письменного разрешения Заказчика. 

10. Изменение, прекращение и расторжение Договора
10.1.  Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительными соглашениями, подписанными обеими сторонами, за исключением случаев, указанных в п.9.2. 
10.2. В случае изменения юридических адресов, почтовых адресов, банковских реквизитов, номеров телефонов, факсов, электронной почты, необходимых для надлежащего исполнения обязательств по настоящему договору, дополнительные соглашения к договору не оформляются. 
В этом случае Стороны обязаны в пятидневный срок направить друг другу письменное сообщение (уведомление) о таких изменениях за подписью уполномоченного лица. Изменения считаются вступившими в силу, являются неотъемлемой частью договора, а договор, соответственно, измененным с момента получения другой Стороной данного сообщения (уведомления), если более поздний срок не указан в сообщении (уведомлении). 
Неисполнение Стороной условий настоящего пункта лишает ее права ссылаться на то, что предусмотренные настоящим договором сообщение (уведомление), платеж или иная обязанность другой Стороны не были произведены надлежащим образом.
10.3. При изменениях законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение Сторон по сравнению с их состоянием на момент заключения настоящего Договора и приводящих к дополнительным затратам времени или денежных средств, действующие на дату начала действия изменений законодательных и нормативных актов договоренности по срокам и стоимости работ могут быть соответствующим образом скорректированы Сторонами и закреплены дополнительным соглашением, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.
10.4. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора. 
       
11. Срок действия договора
11.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения и действует до «__»________ 20___, а в части порядка расчетов и ответственности за нарушение сторонами своих обязательств, предусмотренных настоящим договором  – до полного исполнения сторонами своих обязательств. 

12. Особые условия. Заключительные положения.
12.1. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах: по одному для каждой из сторон.
12.2. Стороны признают юридическую силу документов по настоящему договору (включая договор, приложения, т.д.), переданных по факсимильной или 
электронной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит 
от стороны договора. Документы, переданные указанными способами, должны 
сопровождаться обязательным направлением оригиналов подписанных документов 
заказной почтой в течение 2 (двух) рабочих дней с момента предоставления 
факсовой или электронной копии документа и имеют силу до момента получения 
оригиналов.
12.3. Права и обязанности по настоящему договору могут быть переданы одной из сторон третьим лицам только при наличии предварительного письменного согласия другой стороны. 
12.4. К настоящему договору прилагаются:
Приложение №___ «Техническое задание»
Приложение №___ «Календарный план работ»
Приложение №___«Сводная таблица стоимости с приложением смет на виды проектных работ»
Приложение №___«Исходные данные» 
Приложение №___ «Информация о контрагенте» (форма)
Приложение №___ «Гарантийное письмо» (форма)

12. Реквизиты сторон
12.1. Заказчик:
Открытое акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания»
Адрес: Россия, г. Благовещенск, ул. Шевченко,28
Почтовый адрес: 675000, г. Благовещенск, ул. Шевченко ,28
ИНН/КПП 2801108200/280150001
р/с  40702810300010000849 в филиале Амурский ОАО»ТЕМБР-Банк»г. Благовещенска
к/с 30101810400000000733
БИК 041012733

12.2.      Подрядчик:


Подписи сторон:
	Заказчик:
	 Подрядчик: 

	
	 


 










Приложение № ____ 
к  договору № _________
от_____.__________20___г.    




Техническое задание
на  разработку проектной и рабочей документации  
(Наименование объекта) 























	Заказчик:
	 Подрядчик: 

	

	 


 













Приложение № ____ 
к  договору № _________
от_____.__________20___г.    






КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТ 

на  разработку проектной и рабочей документации  
(Наименование объекта) 



	№№ пп
	Наименование работ (этапов)
	Сроки выполнения начало
окончание
	Стоимость в рублях с НДС

	1
	Разработка проектной и рабочей документации.
	____.     .20___
           .     .20   
	0 000 000,00

	1.1.
	
	____.     .20___
           .     .20   
	0 000 000,00

	1.2.
	
	____.     .20___
           .     .20   
	0 000 000,00

	1.3
	
	____.     .20___
           .     .20   
	0 000 000,00

	
	
	
	

	
	 
	 
	 






	Заказчик:
	 Подрядчик: 















	Приложение № ____
к  договору № _________
от_____.__________20    г.    









СВОДНАЯ ТАБЛИЦА СТОИМОСТИ РАБОТ 

на  разработку проектной и рабочей документации    

(Наименование объекта)
 


	№№ пп
	Вид работ
	Ед.
изм.
	Кол-во
	Единичная расценка, руб. (без НДС)
	Общая стоимость, руб. (без НДС)
	Приме
чания

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. 
	 

	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого:
	
	
	
	
	

	
	Всего с НДС
	
	
	
	
	









	Заказчик:
	 Подрядчик: 

	







	 


 









	Приложение № ____
к  договору № _________
от_____.__________20    г.    











ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

на  разработку проектной и рабочей документации    

(Наименование объекта)




	№ п/п
	Наименование исходных данных 
	Срок передачи исходных данных
	Примечание

	1
	 
	до___.___.2011г.
	 

	2
	 
	до___.___.2011г.
	 

	 
	 
	до___.___.2011г.
	 

	 
	 
	до___.___.2011г.
	 

	 
	 
	до___.___.2011г.
	 







	Заказчик:
	 Подрядчик: 

	

	 


 













Приложение № ____ 
к  договору № _________
от_____.__________20___г.    
	Информация о контрагенте

	

	(полное наименование организации, представляющей информацию)

	№ п/п
	Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности)
	Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)
	Информация о подтвержда-ющих документах (наименова-ние, реквизиты и т.д.)

	
	ИНН
	ОГРН
	Наименование краткое
	Код ОКВЭД
	Фамилия, Имя, Отчество руководи
теля
	Серия и номер докумен-та, удосто-веряющего личность руково-дителя
	№ 
	ИНН 
	ОГРН
	Наименование / ФИО
	Адрес регистрации
	Серия и номер докумен-та, удостоверяющего личность (для физического лица)
	Руководи-
тель / участник / акционер / бенефици
ар
	

	1
	7734567890
	1044567890123
	ООО "Ромашка"
	45.xx.xx
	Иванов Иван Иванович
	5003 143877
	1.1
	7754467990
	108323232323232
	ЗАО "Свет 1"
	Москва, ул.Лубянка, 3
	 
	Участник
	Учредитель-ный договор от 23.01.2008

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.1.0
	111222333444
	 
	Петрова Анна Ивановна
	Москва, ул.Щепкина, 33
	44 55 666777
	Руководи
тель
	устав, приказ №45-л/с от 22.03.10

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.1.1
	333222444555
	 
	Сидоров Пётр Иванович
	Саратов, ул. Ленина, 45-34
	55 66 777888
	Участник
	Учредитель-ный договор от 12.03.2004

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.2
	7754456890
	107656565656565
	ООО "Свет 2"
	Смоленск, ул. Титова, 34
	 
	Участник
	Учредител-ьный договор от 23.01.2008

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.2.0
	666555777444
	 
	Антонов Иван Игоревич
	Смоленск, ул. Титова, 34
	66 55 444333
	Руководи
тель
	устав, приказ №56-л/с от 22.05.09

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.2.1
	888777666555
	 
	Ивлев Дмитрий Степанович
	Смоленск, ул. Чапаева, 34-72
	77 55 333444
	Участник
	Учредитель-ный договор от 23.01.2006

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.3
	ASU66-54
	 
	Игуана лтд (Iguana LTD)
	США, штат Виржиния, 533
	 
	Участник
	учредительный договор от 23.01.2008

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	*  Приведенные в таблице сведения об юридических и физических лицах являются условными и указаны в качестве примера заполнения формы



	Подрядчик:
	 

	
	



Приложение № ____ 
к  договору № от_____.__________20___г.    

Гарантийное письмо
г. ______________             	                                       «___» ____________ 201__
__________________________________ в лице _______________________, действующего на основании ___________, именуемое в дальнейшем _________ [Подрядчик/Поставщик/ Исполнитель], в рамках Договора(-ов) от_________ № ______; от_________ № _______, принимает на себя следующие обязательства:
1.  Не привлекать и не допускать привлечения к исполнению обязательств по Договору (каждому из Договоров) организации, имеющие признаки недобросовестности, определенные постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (далее – ВАС РФ) от 12.10.2006 № 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды», постановлениями Президиума ВАС РФ от 20.04.2010 № 18162/09 и от 25.05.2010 № 15658/09, согласно которым при оценке необоснованной налоговой выгоды необходимо учитывать не только реальность совершения хозяйственных операций, но также и деловую репутацию и платежеспособность контрагента, риск неисполнения обязательств, наличие у контрагента необходимых для исполнения обязательств ресурсов, и/или соответствующие критериям оценки рисков, используемым налоговыми органами в процессе отбора объектов для проведения выездных налоговых проверок  (утв. приказом ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@ или заменяющий его документ). 
1. Незамедлительно уведомить Заказчика о появлении в ходе исполнения Договора (-ов) у привлеченных организаций признаков недобросовестности, указанных в п. 1 настоящего Гарантийного письма, а также обеспечить прекращение участия таких организаций в исполнении Договора (-ов). 
1. Настоящим [Подрядчик/Поставщик/Исполнитель] подтверждает и признает, что содержащиеся в данном письме гарантии могут рассматриваться как существенные условия Договора (-ов) со стороны [Заказчика/Покупателя] и [Заказчик/Покупатель] вправе исходить из них при исполнении Договора (-ов).  
1. В случае нарушения [Подрядчиком/Поставщиком/Исполнителем] обязательств, установленных в п.п. 1, 2 настоящего Гарантийного письма, [Заказчик/Покупатель] в дополнение к основаниям, предусмотренным Договором (-ами), вправе заявить отказ от (любого из) Договора (-ов) в одностороннем порядке путем направления уведомления с указанием даты расторжения (далее – Уведомление). Дата расторжения не должна наступать ранее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Уведомления [Подрядчиком/Поставщиком/Исполнителем].
1. Договор будет считаться расторгнутым с даты, указанной в Уведомлении при условии, что  [Заказчик/Покупатель] не отзовет указанное Уведомление по итогам рассмотрения мотивированных возражений [Подрядчика/Поставщика/ Исполнителя] до указанной даты расторжения.
1. Настоящим  [Подрядчик/Поставщик/Исполнитель] принимает обязательство уплатить  [Заказчику/ Покупателю] штраф в размере суммы денежных средств, перечисленной организации, отвечающей признакам недобросовестности, а также компенсировать убытки, причиненные  [Заказчику/ Покупателю] в результате нарушения обязательств, установленных в п.п. 1, 2  настоящего Гарантийного письма, сверх суммы штрафа.
1. Штраф, предусмотренный п. 6 настоящего Гарантийного письма, оплачивается в течение 10 (десяти) дней с даты получения соответствующего требования. [Заказчик/Покупатель] вправе предъявить требование об уплате штрафа независимо от расторжения Договора (-ов) в соответствии с п. 4 настоящего Гарантийного письма.
1. [Заказчик/Покупатель] вправе приостановить осуществление платежей, причитающихся  [Подрядчику/Поставщику/Исполнителю], независимо от наличия оснований и наступления сроков таких платежей, до уплаты штрафа, предусмотренного п. 7 настоящего Гарантийного письма, при этом  [Заказчик/Покупатель] не будет считаться просрочившим и/или нарушившим свои обязательства по Договору(-ам).
1. Обязательства [Подрядчика/Поставщика/Исполнителя] по настоящему Гарантийному письму вступают в силу с даты его подписании, действуют до полного исполнения Договора (-ов) и не могут быть прекращены иначе, чем путем внесения соответствующих изменений в Договор (-ы). Обязательства по пунктам 6 и 7 продолжают действовать в течение 4 (четырех) лет после окончания срока действия Договора (-ов).  
1. Настоящее Гарантийное письмо составлено в одном оригинальном экземпляре, передаваемым [Заказчику/Покупателю]. Копия такого экземпляра с отметкой [Заказчика/Покупателя] в получении имеет равную с оригиналом юридическую силу. 


_______________ [наименование Подрядчика/Поставщика/Исполнителя]



_______________ / _______________ /
м.п.


