Приложение 5 к письму №____________от «___»____20___г.
ДОГОВОР ПОДРЯДА № 
г. Владивосток                                             
  
                                      
 «___»_________2013г.
Открытое акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (ОАО «ДРСК»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора филиала ОАО «ДРСК»-«Приморские электрические сети» Никуленко Михаила Ивановича, действующего на основании доверенности № 47 от 01.01.2013г.,  с одной стороны, и «Наименование подрядчика», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице «Должность» «Ф.И.О.», действующего на основании «подтверждающий документ руководителя», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», на основании протокола по результатам «Тип торгов» от «Дата итогового протокола (сравнительной матрицы)»  № «Номер итогового протокола (сравнительной матрицы)», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет и объем Договора

1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика осуществить Мероприятия по технологическому  присоединению заявителей с максимальной мощностью до 150 кВт в «Населенный(ые) пункт(ы)» и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

1.2. Конкретный перечень, объем работ и требования к их выполнению установлены Техническим заданием (приложение № 1 к настоящему договору). Выполняемые Подрядчиком работы должны соответствовать нормативно-технической документации, действующей на территории РФ, устанавливающей комплекс норм, правил, положений, требований, обязательных при выполнении данных работ. 

1.3. Настоящий Договор заключается в целях исполнения обязательств Заказчика по технологическому присоединению заявителей:

2. Сроки выполнения работ

2.1.  Срок начала работ: с момента заключения договора. Работы по Договору должны быть завершены и объект должен быть подготовлен к сдаче в эксплуатацию не позднее  «Дата окончания работ».
2.2. Выполнение работ и подготовка Подрядчиком объекта к сдаче его в эксплуатацию выполняется по Графику выполнения работ (приложение № 2 к настоящему Договору) с указанными в нем мероприятиями, сроками (начальными, промежуточными и конечными) и стоимостью работ. 

2.3. Сроком завершения работ Подрядчиком на конкретном объекте является дата утверждения Заказчиком акта приемки законченного строительством объекта (форма КС-11).

3. Обязательства Подрядчика

По настоящему Договору Подрядчик обязуется:

3.1. Выполнить все работы в объеме, предусмотренном Техническим заданием (приложение №1 к настоящему Договору), Локальными сметными расчетами (приложение 3 к настоящему Договору) и в сроки, предусмотренные Графиком выполнения работ (приложение 2 к настоящему Договору) и сдать результат работы Заказчику.

3.2. Перед началом проведения строительно – монтажных работ выполнить проектно-сметную документацию в соответствии с исходными данными, предоставленными Заказчиком в порядке и сроки, установленные Техническим заданием (приложение № 1 к настоящему договору) и Графиком выполнения работ  (приложение 2 к настоящему Договору) в следующем объеме:
· Получение топографической съемки земельного участка масштаба 1:500 в отделе архитектуры соответствующего муниципального района, а при отсутствии -  выполнение съёмки предполагаемого места строительства объектов электросетевого хозяйства в целях технологического присоединения заявителя;

· Получение кадастровой выписки разделов В1-В6;

· На основании полученных данных и с учётом охранных зон объектов электросетевого хозяйства (Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160), определить и нанести предполагаемый коридор ЛЭП и места установки ТП на топографическую съемку.

· Согласовать в письменном виде топографическую съемку с нанесенными коридорами ЛЭП и местами установки ТП в органах местного самоуправления;

· На топографическом материале выполнить тома проекта - расстановку опор в соответствии с типовыми проектными решениями;

· Разработанные проекты согласовать в структурном подразделении «Приморские «ХХХ» электрические сети» и передать по акту приемки-передачи на утверждение в филиал ОАО «ДРСК» - «Приморские ЭС»  (в электронном виде и на бумажном носителе) в сроки, установленные Техническим заданием (приложение № 1 к настоящему договору) и Графиком выполнения работ  (приложение 2 к настоящему Договору).

· Согласовать разработанный проект в территориальном управлении Ростехнадзора.

3.3. Использовать полученные от Заказчика исходные данные, а также другую документацию и информацию только для достижения целей, предусмотренных настоящим Договором, не разглашать и не передавать их третьим лицам без письменного согласия Заказчика.
3.4. Безвозмездно откорректировать техническую документацию по замечаниям Заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней.

3.5. При обнаружении недостатков в документации и (или) выполнении изыскательских работ по требованию (замечаниям) Заказчика безвозмездно доработать техническую документацию и (или) провести дополнительные изыскательские работы в течение 10 (десяти) рабочих дней и возместить убытки, связанные с допущенными недостатками.

3.6. Производить работы в полном соответствии с документацией, утвержденной Заказчиком и строительными нормами и правилами.
3.7. Поставить материалы и оборудование, а также осуществить их приемку, разгрузку и хранение в соответствии с обязательствами, предусмотренными Разделом 8 настоящего Договора. После окончания работы представить Заказчику отчет о расходовании материалов.
3.8. Возвести на территории строительной площадки при необходимости все временные сооружения, необходимые для надлежащего хранения материалов и оборудования, а также выполнения работ по настоящему Договору. 
3.9. Письменно согласовывать с Заказчиком заключение Договоров с субподрядчиками - выполняющими работы в рамках Договора и поставщиками - организациями выполняющими поставку по договору (согласовывается поставщик, продукция, цена и сроки поставки).
3.10. Нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее выполнение поставок и работ по настоящему Договору привлеченными субподрядчиками, за координацию их деятельности.
3.11. Обеспечить выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ.
3.12. Вывести в недельный срок со дня подписания актов ввода объектов в эксплуатацию за пределы строительной площадки свои машины, оборудование, материалы и другое имущество.
3.13. Осуществлять в течение срока производства работ, до дня подписания обеими сторонами акта приема-передачи объекта Заказчику, охрану объекта, строительной площадки и находящихся на ней материалов и оборудования, используемых при осуществлении работ в соответствии с Договором.
3.14. Передать Заказчику всю исполнительную документацию, касающуюся эксплуатации и использования объекта до подписания акта выполненных работ в следующем объеме:
3.14.1. Монтаж ВЛ 0,4 – 6(10) кВ:

· Акт приемки законченного строительства;

· Акт технической готовности электромонтажных работ;



· Акт освидетельствования скрытых работ по монтажу заземляющего устройства с исполнительной схемой;



· Паспорт воздушной линии (лист с изменениями) – готовится и хранится в РЭС;



· Ведомость монтажа воздушной линии;


· Акт освидетельствования скрытых работ на устройство основания под опоры;



· Акт замеров в натуре габаритов от проводов ВЛ до пересекаемого объекта (при наличии пересечений);

· Исполнительная схема ВЛ;


· Протокол измерения сопротивления заземляющего устройства;



· Протокол проверки наличия цепи между заземленной установкой и заземлителем;

· Лицензия на ВВ лабораторию (копия);



· Паспорта и сертификаты на примененные материалы, изделия, оборудование;



· Справка об устранении выявленных замечаний (при наличии);

· Ордер на производство работ.


3.14.2. Монтаж ТП (дополнительно предоставляются):

· Акт сдачи-приемки электромонтажных работ;



· Паспорт заземляющего устройства в составе:

· Акт освидетельствования скрытых работ по наружному контуру заземления ТП;

· Акт сдачи-приемки работ по монтажу наружного контура заземления ТП;



· Протоколы приемо-сдаточных испытаний согласно ПУЭ;


· Паспорта на установленное оборудования;

3.14.3. Исполнительная документация оформляется в 3 экземплярах: 1 экземпляр передается в РЭС, 1 экземпляр в структурное подразделение «Приморские «ХХХ» электрические сети» и 1 экземпляр в службу технологического присоединения филиала вместе с актами выполненных работ.

3.15. Незамедлительно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

· возможности неблагоприятных для Заказчика последствий от выполнения его указаний о способе выполнения работы;
· иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы;

· иных обстоятельств, способных повлечь за собой изменение сроков или стоимости выполняемых работ.
3.16. По письменным запросам Заказчика предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по Договору не позднее 3 (трех) дней с момента получения запроса.
3.17. Перед началом работ, в случае необходимости,  обеспечить получение необходимых разрешений на использование прилегающей к строительной площадке территории для целей выполнения работ.
3.18. Подрядчик должен письменно, с подробным указанием причин, информировать Заказчика о невозможности выполнения работ в указанные в графике выполнения работ сроки по причинам, возникшим в результате неисполнения Заказчиком своих обязательств по Договору. Данное письменное обоснование должно быть направлено Заказчику в срок, не превышающий 10 дней с момента наступления очередного этапа выполнения работ согласно сроков графика. В случае отсутствия данного письменного обоснования Подрядчик не освобождается от обязательств по договору, в том числе ответственности за несвоевременное выполнение графика выполнения работ.

3.19. После подписания сторонами актов сдачи-приемки выполненных работ в течение 10 дней возвратить демонтированное имущество Заказчику или с письменного согласия Заказчика возместить стоимость данного имущества.

3.20. Не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента заключения Договора Подрядчик обязан предоставить Заказчику информацию в отношении всей цепочки собственников (учредителей, участников, а также бенефициаров, в том числе конечных) с подтверждением соответствующими документами. В случае каких-либо изменений в цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров, и (или) исполнительных органах контрагента, Подрядчик обязан предоставить соответствующую информацию не позднее 5 (пяти) календарных дней после таких изменений. Непредставление Подрядчиком указанной информации, а также ее изменений, предоставление ее с нарушением сроков, а также предоставление неполной или недостоверной информации является безусловным основанием для одностороннего отказа Заказчика от настоящего договора. В этом случае договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком соответствующего уведомления Заказчика, если иной срок не указан в уведомлении.

3.21. Возместить Заказчику убытки, причиненные несвоевременным исполнением  (неисполнением) Подрядчиком своих обязательств, в том числе  связанные с возмещением Заказчиком денежных сумм третьим лицам в случае нарушения своих обязательств перед ними по вине Подрядчика, а так же иные суммы, в том числе штрафные санкции, выплаченные Заказчиком в связи с виновными действиями Подрядчика.
3.22. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора и Техническом задании.

4. Обязательства Заказчика

По настоящему Договору Заказчик обязуется:

4.1. Выполнить подготовительные мероприятия и допуск персонала Подрядчика в соответствии с Межотраслевыми правилами по охране труда (ПОТ РМ–016-2001; РД 153-34.0-03.150-00) к выполнению работ в соответствии с Графиком  выполнения работ  и Техническим заданием.
4.2. Передать Подрядчику по акту, подписанному Подрядчиком и Заказчиком, на период выполнения работ строительную площадку, пригодную для выполнения таких работ.
4.3. Производить приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном в разделах 6 и 10 настоящего Договора и в дополнительных соглашениях.
4.4. Осуществлять технический надзор за выполнением работ по настоящему Договору. В случае обнаружения отступлений  от условий договора, которые могут ухудшить качество работ, или иных недостатков, Заказчик в течение 7 дней в письменной форме информирует об этом Подрядчика. 
4.5. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.
Следующий пункт включается при условии комплектации или частичной комплектации подрядчика оборудованием и материалами:
4.6. Передать Подрядчику по акту передачи материалов и оборудования в монтаж следующие материалы и оборудование:

4.6.1. «Затрата» в количестве «К выдаче» «Единица измерения», стоимостью «Стоимость выдаваемых материалов и оборудования»;

4.6.2. «Затрата» в количестве «К выдаче» «Единица измерения», стоимостью «Стоимость выдаваемых материалов и оборудования»;

4.6.3. «Затрата» в количестве «К выдаче» «Единица измерения», стоимостью «Стоимость выдаваемых материалов и оборудования»;

5. Цена Договора

5.1. Цена договора определяется Локальными сметными расчетами (Приложение (заполняется вручную) к настоящему договору), которая составляет «Стоимость работ по итогам торгов (рубли)» руб. «Стоимость работ по итогам торгов (копейки)» коп.  («Стоимость работ по итогам торгов (текстом)»), в том числе НДС (если имеется) составляет 18% - «Сумма НДС (рубли)» руб. «Сумма НДС (копейки)» коп.(«Сумма НДС (текстом)»), в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Стоимость работ по этапу проектирования составляет «Стоимость проектно-изыскательских работ (рубли)» руб. «Стоимость проектно-изыскательских работ (копейки)» коп. («Стоимость проектно-изыскательских работ (текст)»), в том числе НДС (если имеется) составляет 18 % - «Сумма НДС (рубли)» руб. «Сумма НДС (копейки)» коп.(«Сумма НДС (текстом)»), в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Стоимость работ по этапу строительства составляет «Стоимость строительно-монтажных работ (рубли)» руб. «Стоимость строительно-монтажных работ (копейки)» коп. («Стоимость строительно-монтажных работ (текст)»), в том числе НДС (если имеется) составляет 18 % - «Сумма НДС (рубли)» руб. «Сумма НДС (копейки)» коп.(«Сумма НДС (текстом)»), в соответствии с законодательством Российской Федерации.

НДС оплачивается в размере, установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

5.2. Стоимость материалов и оборудования входит в цену Договора. 
5.3. В случае приобретения материалов для выполнения работ у Заказчика по договорам купли-продажи, материалы включаются в акт КС-2 по стоимости соответствующей договору купли-продажи; в случае поставки материалов Подрядчиком, стоимость  материалов включается в акт КС-2 на основании подтверждающих документов. Оборудование, поставляемое Заказчиком, передается Подрядчику по акту передачи в монтаж и списывается Заказчиком самостоятельно.

6. Оплата работ

6.1. Заказчик оплачивает выполненные работы с учетом стоимости материалов, приобретенных Подрядчиком и указанных в подписанных сторонами актах выполненных работ (КС-2), в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания актов  выполненных работ обеими сторонами.
6.2. Расчеты по настоящему Договору осуществляются в соответствии с платежными поручениями путем перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре, либо иным способом по согласованию сторон.
6.3. При нарушении Подрядчиком сроков или условий, предусмотренных договором, Заказчик вправе приостановить любые выплаты в пользу Подрядчика до момента устранения им нарушений условий договора и выплаты штрафа, пени или возмещения убытков.

6.4. Превышение Подрядчиком объемов и стоимости работ, не подтвержденные соответствующими дополнительными соглашениями Сторон, происшедшие по вине Подрядчика, оплачиваются Подрядчиком за свой счет при условии, что они не вызваны невыполнением Заказчиком своих обязательств.
7. Гарантии качества по сданным работам

7.1. Гарантии качества распространяются на все оборудование, конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по договору.
7.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него оборудования, материалов и работ устанавливается на срок не менее 36 (тридцати шести) месяцев с даты ввода объекта в эксплуатацию.
7.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан по письменному согласованию с Заказчиком устранить дефекты за свой счет и в согласованные сроки либо возместить Заказчику затраты на их устранение. 
7.4. При выявлении дефекта Подрядчик должен: 

· обеспечить Заказчика необходимым техническими консультациями не позднее 1 (одного) часа с момента обращения последнего с использованием любых доступных видов связи; 

· выполнить все необходимые мероприятия по определению причины возникшего дефекта и представить Заказчику соответствующее заключение в течение 1 (одного) рабочего дня с момента выявления дефекта. 

Устранение дефектов должно быть осуществлено в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента выявления дефекта.
Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента выявления дефекта. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

7.5. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны Заказчика и третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации Заказчиком или третьими лицами.
7.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет. В случае если экспертизой будет установлено, что дефекты возникли по вине Подрядчика, последний компенсирует стоимость экспертизы Заказчику.

8. Обеспечение документацией, материалами и оборудованием

8.1. Сметная документация составляется в базисном, текущем и прогнозном уровне цен с применением базисно-индексного метода с использованием территориальных единичных расценок для Приморского края (ТЕР-2001 в редакции 2009г.) по программе Гранд СМЕТА.  Индексы изменения сметной стоимости СМР применяются в соответствии с рекомендациями РЦЦС (Приморского регионального центра по ценообразованию в строительстве и промышленности строительных материалов). Индексы по статьям «Оборудование», «Прочие», «Проектные работы» применяются в соответствии с ежеквартальными письмами Минрегионразвития РФ. Стоимость строительства формируется с учетом поквартальных индексов-дефляторов Минрегионразвития РФ. Сметные расчеты выполнить с учетом требований «Перечня и методов определения затрат, необходимых для расчетов сметной документации».  
8.2. Вся документация, представленная Подрядчиком, подлежит утверждению Заказчиком. 
8.3. Подрядчик принимает на себя обязательство по поставке материалов и оборудования для выполнения работ согласно п.4 Технического задания.
8.4. Все поставляемые для выполнения работ по настоящему Договору материалы и оборудование должны соответствовать обязательным нормативно-техническим документам, а также иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, аттестаты и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и иных документов должны быть представлены Подрядчику поставщиками не позднее, чем за 15 дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.
8.5. Риск случайной гибели или повреждения материалов и оборудования до утверждения Заказчиком акта приемки законченного строительством объекта несет Подрядчик. 
8.6. Подрядчик предупреждает Заказчика не менее чем за 2 (две) недели о готовности к доставке поставляемых материалов и оборудования.
8.7. При поступлении поставляемых Подрядчиком материалов и оборудования на объект присутствие представителя Заказчика  обязательно. 

Приемка оборудования осуществляется в соответствии с актом, составляемым по Форме ОС-14. 

Передача оборудования для использования при осуществлении работ (в монтаж) осуществляется в соответствии с актом, составляемым по Форме ОС-15.
8.8.При выявлении недостатков (некомплектности) материалов и оборудования уполномоченными представителями Сторон составляется акт. 

9. Порядок осуществления работ

9.1. Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

Форма журнала должна соответствовать типовой межотраслевой Форме 
№ КС-6, утвержденной постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 № 71а. Журнал должен храниться непосредственно на объекте производства работ и немедленно предъявляться представителю Заказчика по его требованию.
9.2. В случае если представителем Заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, последующие работы не должны выполняться без письменного разрешения Заказчика. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика, то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем восстановить ее.
9.3. Для  выполнения работ, Подрядчик разрабатывает проекты производства работ (ППР) и согласовывает их с Заказчиком, отражая в них объемы, технологическую последовательность, сроки выполнения строительно-монтажных работ, а также условия их совмещения с работой производственных цехов и участков реконструируемого объекта, последовательность разборки конструкций, а также разборки или переноса инженерных сетей, место и условия подключения временных сетей электроснабжения и др., перевозок, складирования грузов и передвижения строительной техники по территории объекта, а также размещения временных зданий и сооружений и (или) использования для нужд строительства зданий Заказчика
9.4. Заказчик в 10-дневный срок со дня подписания Договора назначает своих представителей на объекте, которые от его имени совместно с Подрядчиком будут осуществлять ход выполнения работ, технический надзор и контроль за их выполнением и качеством, а также производить проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям Договора и проектной документации, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика, и письменно уведомлять о нарушениях Подрядчика. Подрядчику сообщаются контактный почтовый, электронный адрес и телефоны представителей контролирующей  службы Заказчика для оперативной связи. В свою очередь Подрядчик официально сообщает почтовый и электронный адрес своей службы, ответственной за предоставление данных и учет по выполненным работам.
Представители Заказчика имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода осуществления работ.
9.5. Заказчик вправе вносить обоснованные изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы для улучшения технических и эксплуатационных характеристик объекта, если данные работы еще не выполнены Подрядчиком. Он может дать письменное распоряжение, обязательное для Подрядчика, с указанием:

· увеличить или сократить объем любой работы, включенной в Договор; 

· исключить любую работу (в том числе в случае отказа Заявителей от договора на технологическое присоединение);

· изменить характер или качество, или вид любой части работы;

· выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для завершения комплексной реконструкции объекта.

9.6. Подрядчик за свой счет обеспечивает осуществление в соответствии с требованиями нормативных технических документов авторского надзора за выполнением работ по настоящему Договору. 
9.7. Использование Подрядчиком ненадлежащим образом оформленной документации не допускается. Все затраты, связанные с исправлением выполненных работ при использовании Подрядчиком неоформленной документации, компенсируются за счет Подрядчика.

10. Приемка выполненных работ

10.1. Сдача-приемка разработанной по настоящему договору документации происходит в следующем порядке:

10.1.1. Подрядчик, в день завершения работ по изготовлению ПСД, направляет в филиал ОАО «ДРСК» - «Приморские электрические сети»  акт сдачи-приемки выполненных работ с приложением 3 экземпляров разработанной проектно-сметной документации на бумажных  носителях и 1 экз. в электронном  виде СD или DVD. Текстовую и графическую части проекта представить в стандартных форматах Windows, MS Office, AutoCAD и Acrobat Reader. Сметную документацию в формате MS Excel, а также в формате программы «ГРАНД-СМЕТА», позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам. 
10.1.2. Приемка выполненных проектно-изыскательских работ Заказчиком осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения документации. В указанный срок Заказчик обязан принять выполненные работы и подписать акт сдачи-приемки выполненных работ либо направить подрядчику мотивированный отказ от приемки работ. 
10.1.3. Основаниями для отказа в приемки разработанной документации  является несоответствие документации требованиям законодательства Российской Федерации, государственным стандартам, требованиям и указаниям Заказчика, Положению о технической политике ОАО «ДРСК» изложенным в настоящем договоре и в дополнительных соглашениях.

10.1.4. При обнаружении недостатков в технической документации или в проектно-изыскательских работах Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно переделать техническую документацию и соответственно произвести необходимые дополнительные изыскательские работы.

10.2. Стороны осуществляют сдачу-приемку выполненных строительно-монтажных работ ежемесячно в соответствии с фактической готовностью. Подрядчик в период с 25 до 30 числа каждого месяца представляет Заказчику акт выполненных работ (форма КС-2), и справку о стоимости работ (форма КС-3) в бумажном виде в количестве не менее 3 экземпляров и в электронной форме файла «ГРАНД-СМЕТА». К акту КС-2 в обязательном порядке прилагаются документы, подтверждающие фактическую стоимость использованного оборудования и материалов, исполнительная документация по выполненным работам (в соответствии с п.3.14 Договора). Без перечисленных приложений акт КС-2 Заказчиком не рассматривается.
10.3. Приемка выполненных работ Заказчиком осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения акта выполненных работ.

10.4. При наличии замечаний по предъявленным для приемки работам и актам Заказчик направляет замечания в электронной и письменной форме на указанные Подрядчиком адреса.
10.5. При выявлении брака (дефекта) при приемке выполненных работ Подрядчик проводит устранение брака (дефекта) за свой счет в срок,  письменно согласованный с Заказчиком. Выполненные с браком   (дефектом) работы, оплате не подлежат. 

При отказе Подрядчика от выполнения этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика.

Подрядчик письменно не позднее, чем за 5 (пять) дней до начала приемки извещает Заказчика о готовности отдельных ответственных конструкций и скрытых работ.
Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ.
Индивидуальное и комплексное опробование отдельных видов оборудования (трансформаторы, реакторы, выключатели и т.д.) выполняется под руководством Заказчика. Результаты опробования оформляются актами приемки оборудования.

10.6. В случае досрочного выполнения работ, Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы.
10.7. Приемка объекта в целом осуществляется Приемочной комиссией. Состав комиссии утверждается Заказчиком.

Результаты работы Приемочной комиссии оформляются актами в установленном Заказчиком порядке. 

10.8. Со стороны Заказчика контроль и исполнение обязательств  по настоящему договору осуществляет  филиал ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» - «Приморские электрические сети», расположенный по адресу: г. Владивосток, ул. Командорская, 13А, в лице директора филиала Никуленко М. И., действующего на основании доверенности и наделенного правом подписи документов, подтверждающих исполнение обязательств по договору (КС-2 и др.), а также справки КС-3.  
10.9. Акты приемки выполненных работ и счета-фактуры направляются в адрес филиала ОАО «ДРСК» - «Приморские электрические сети».
11. Право собственности и распределение рисков
11.1. Право на объекты (часть объекта) возникает у Заказчика - после подписания приемки законченного строительством объекта. 
11.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до подписания Заказчиком приемки законченного строительством объекта несет Подрядчик.

12.
Имущественная ответственность

12.1.
За несвоевременное выполнение Заказчиком обязательств по п.6.1 договора, Подрядчик вправе требовать от Заказчика уплаты пени в размере 1/300 ставки рефинансирования. 
12.2.
За нарушение Подрядчиком сроков окончания выполнения работ, указанных в Графике выполнения работ, Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты пени в размере 1/300 ставки рефинансирования.
12.3.
Уплата пеней не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

13. Обстоятельства непреодолимой силы

13.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действий обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.
13.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы результатам работ был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую в 7-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое со дня его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Договора, либо инициировать процедуру расторжения Договора.
13.3. Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, установленном настоящим Договором после окончания действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
13.4. Обстоятельствами непреодолимой силы являются любые чрезвычайные и непредотвратимые ситуации, включая, но не ограничиваясь, следующее:

1) война и другие агрессии (война объявленная или нет), мобилизация или эмбарго;

2) массовая ионизирующая радиация или массовое радиоактивное заражение от любого атомного топлива или любыми радиоактивными отходами, взрывными веществами или другими опасными компонентами атомных взрывных устройств от любого источника;

3) восстание, революция, свержение существующего строя и установление военной власти, гражданская война;

4) массовые беспорядки, столкновения, забастовки;

5) другие общепринятые обстоятельства непреодолимой силы.
Действия третьих лиц, привлеченных Сторонами по настоящему Договору к исполнению настоящего Договора, обстоятельствами непреодолимой силы не являются. Наличие обстоятельств непреодолимой силы подтверждается соответствующим документом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации или иной уполномоченной на то организацией или органом власти.

13.5. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более 2 (двух) месяцев, то Стороны проводят переговоры о целесообразности продолжения выполнения настоящего Договора. При этом уже выполненные работы и поставленная продукция должны быть приняты и оплачены.

14. Разрешение споров между Сторонами

14.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением Сторон, становящимся со дня его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.
14.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик.
14.3. В случае не урегулирования споров в претензионном порядке все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Арбитражном суде Приморского края.
15. Изменение, прекращение и расторжение Договора
15.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляется дополнительными соглашениями, подписанными обеими сторонами, за исключением случаев, указанных в п.15.2.
15.2. В случае изменения юридических адресов, почтовых адресов, банковских реквизитов, номеров телефонов, факсов, электронной почты, необходимых для надлежащего исполнения обязательств по настоящему договору, дополнительные соглашения к договору не оформляются. В этом случае Стороны обязаны в пятидневный срок направить друг другу письменное сообщение (уведомление) о таких изменениях за подписью уполномоченного лица. Изменения считаются вступившими в силу, являются неотъемлемой частью договора, а договор, соответственно, измененным с момента получения другой Стороной донного сообщения (уведомления), если более поздний срок не указан в сообщении (уведомлении). Неисполнение Стороной условий настоящего пункта лишает ее права ссылаться на то, что предусмотренные настоящим договором сообщение (уведомление), платеж или иная обязанность другой Стороны не были произведены надлежащим образом.
15.3. В случае если от Заказчика поступило письменное распоряжение или указание, которое ведет к пересмотру работ, Стороны  вносят  изменения в Договор.
15.4. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора и расторгнуть договор в одностороннем порядке, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнении договора. Никакие иные убытки Подрядчику в таком случае не возмещаются. Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком извещения (уведомления) об отказе Заказчика от исполнения договора.
15.5. Подрядчик вправе  отказаться от исполнения  Договора в случаях:

· возбуждения арбитражным судом процедуры банкротства в отношении Заказчика;

· остановки Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 30 (тридцать) дней.

16. Срок действия договора

16.1. Настоящий договор вступает в силу с момента  его подписания и действует  
до  «Срок действия договора».
16.2. Окончание срока действия договора  не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.
16.3. После истечения срока действия договора обязательства сторон  по настоящему договору прекращаются, а в части  расчетов действует до полного  исполнения сторонами обязательств. 

17. Особые условия. Заключительные положения.
17.1. Стороны признают юридическую силу документов по настоящему договору (включая договор, приложения и т.д.), переданных по факсимильной или 
электронной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит 
от стороны договора. Документы, переданные указанными способами, должны 
сопровождаться обязательным направлением оригиналов подписанных документов 
заказной почтой в течение 2 (двух) рабочих дней с момента предоставления 
факсовой или электронной копии документа и имеют силу до момента получения 
оригиналов.
17.2. Об изменениях счетов в банке и адресов стороны немедленно уведомляют друг друга.

17.3. При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются нормами законодательства Российской Федерации.
17.4. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.
17.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, обладающих равной юридической силой, по одному для каждой из Сторон.
18. Приложения к настоящему Договору
Приложение № 1 «Техническое задание на выполнение работ»;
Приложение № 2 «График выполнения работ»;
Приложение № 3 «Сметные расчёты»;
Приложение № 4 «Сведения о контрагенте»;
19. Реквизиты и подписи Сторон

	ЗАКАЗЧИК:

ОАО  «Дальневосточная распределительная сетевая компания» 

Адрес: 675000, Россия, Амурская обл., 

 г. Благовещенск, ул. Шевченко, 28

Филиал ОАО «ДРСК» - «Приморские электрические сети  

Адрес: 690080, Россия, Приморский край, г.Владивосток, ул.Командорская,13а

ИНН 280 110 8200  КПП 253 731 001 

Р. сч.  407 028 102 502 601 801 73
К. сч.  301 018 108 000 000 00 601  

Отделение №8635 Сбербанка России

г.Владивосток 

БИК 040 507 601
ОКПО 970 538 94
ОКАТО 104 010 000 00
Директор филиала ОАО «ДРСК» - «Приморские электрические сети»

_____________________М.И. Никуленко

«____» ___________________ 2013 г.
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_____________________ «Ф.И.О.»
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