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Открытое акционерное общество 

«Дальневосточная распределительная сетевая  компания» 

Филиал «Электрические сети  Еврейской автономной области»  
_____________________________________________________________________________________________ 

 

Ул. Черноморская, 6, г. Биробиджан,  ЕАО,  679016,   Россия  Тел/факс 8(42622)  6-82-18;  E-mail: doc@eao.drsk.ru 

ОГРН  1052800111308,  ИНН 2801108200   КПП 790102001 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

Резервирование кабельных линий  6/10 кВ Еврейской автономной области. 

 

1.Объект ремонта: 

1.1. Кабель 6кВ ТП 165- ТП  592 АРЗ  инв. № ЕО0005385,  679000, г. 

Биробиджан, ЕАО 

1.2. Кабель 6кВ ТП 193- дом 4  инв. № ЕО0005180,  679000, г. Биробиджан, 

ЕАО 

1.3. Кабель 6кВ ТП 063- ТП  137 КЛ 6 кВ  инв. № ЕО0005309,  679000, г. 

Биробиджан, ЕАО 

«СОГЛАСОВАНО» 

 

Заместитель директора – главный инженер 

 

_______________________ В.М. Паршин 

 

Зам. главного инженера  

по эксплуатации и ремонту 

 

______________________ А.В. Демьянов 

 

 

Начальник СОПР 

 

_______________________ В.В. Калинин 

«УТВЕРЖДАЮ» 

 

Директора филиала ОАО «ДРСК»-«ЭС ЕАО» 

 

_______________________ Н.Н. Гусев 

 

«_27__» _________12__________ 2013 г. 
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1.4. Кабель 6кВ ТП 068- КТП  045 ААБ 3*150  инв. № ЕО0005314,  679000, г. 

Биробиджан, ЕАО 

1.5. Кабель 6кВ ТП 402- ТП  400  инв. № ЕО0005426,  679000, г. Биробиджан, 

ЕАО 

1.6. Кабель 6кВ ТП 070- КТП  056 ААШВ 3*120, инв. № ЕО0005317,  679000, г. 

Биробиджан, ЕАО 
 

2.Объем работ 

2.1. Кабель 6кВ ТП 165- ТП  592 АРЗ-ремонт кабеля-700м. 

2.2. Кабель 6кВ ТП 193- дом 4 -ремонт кабеля-230м.  

2.3. Кабель 6кВ ТП 063- ТП  137 КЛ 6 кВ-ремонт кабеля-220м.   

2.4. Кабель 6кВ ТП 068- КТП  045 ААБ 3*150 -ремонт кабеля-232м.  

2.5. Кабель 6кВ ТП 402- ТП  400-ремонт кабеля-212м. 

2.6. Кабель 6кВ ТП 070- КТП  056 ААШВ 3*120-ремонт кабеля-220м. 

 

3.Дополнительные условия. 

3.1. Работы производятся в охранной зоне высоковольтных линий вследствие 

чего Подрядчику необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по 

охране труда согласно требованиям межотраслевых правил по охране труда. 

3.2. Материалы необходимые для выполнения работ приобретаются и 

доставляются к месту работ Подрядчиком самостоятельно. 

3.3. Все применяемые для ремонта материалы и запчасти должны быть 

сертифицированными, соответствовать действующим ГОСТ, НТД и иметь гарантии 

заводов изготовителей не менее трех лет и срок службы не менее 25 лет 

3.4. Материалы и оборудование, высвобождаемые после демонтажа, 

передаются Заказчику на склад РЭС с оформлением акта передачи. 

3.5.  Перед началом работ Подрядчик согласовывает производство земляных 

работ с вызовом представителей согласовывающих организаций на место 

производства работ и  получение ордера на проведения земляных работ. 

3.6. Заказчик имеет право отклонить предложение, предусматривающее начало 

производства работ после выплаты авансового платежа. 

 

4. Определение стоимости ремонта и сметная документация: 

4.1. Сметная стоимость ремонта должна определяться согласно действующим 

положениям методических документов Росстроя (Госстроя России) по сметно-

нормативной базе ценообразования в строительстве 2001 года (МДС 81). 

4.2. Локальные сметные расчѐты (Локальные сметы) следует составлять 

базисно-индексным методом на основании действующих отраслевых 

(ведомственных) сметных норм Министерства энергетики, РАО «ЕЭС России» и 

Территориальных Единичных расценок с учѐтом рекомендаций отдела 

(регионального центра) по ценообразованию в строительстве министерства 

строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства области или края. 

4.3. При определении стоимости ремонта по двум и более локальным сметным 

расчѐтам (локальным сметам) необходимо предоставлять сводный сметный расчѐт. 

 

5. Сроки выполнения ремонтных работ: 

Начало работ – май 2014 г. 

Окончание работ – ноябрь 2014 г. 
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6. Заказчик: 

ОАО «ДРСК» для филиала «ЭС ЕАО» 

 

7.Требование к «Подрядчикам»: 

7.1. Наличие в свидетельстве СРО п.20.2. 

7.2. Наличие системы контроля качества. 

7.3. Наличие опыта в выполнении работ, являющихся предметом торгов. 

7.4. Наличие квалифицированного персонала. 

7.5. Создание условий для проживания своего персонала на объекте. 

7.6. Репутация претендента. 

7.7. Персонал подрядной организации должен иметь право самостоятельной 

работы в электроустановках на правах командированного персонала (включая право 

выдачи нарядов). 

 

8. Требования к выполнению работ: 

8.1. Весь комплекс работ по капитальному ремонту  кабельных линий 0,4/10 кВ 

должен быть выполнен в соответствии с техническим заданием, и отвечать 

требованиям действующей нормативно-технической документации (НТД): 

ПТЭ электрических станций и сетей РФ, изд. 2004 г; 

Правилами безопасности при строительстве линий электропередач и 

производстве электромонтажных работ, РД 153-34.3-03-285-2002 г; 

Межотраслевыми правилами по охране труда (правилами безопасности) при 

эксплуатации электроустановок,  ПОТРМ-16-2001 г; 

Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, 

зданий и сооружений электростанций и сетей, СО 34-04-181-2003; 

Федеральный закон РФ «Об охране окружающей среды» N 7-ФЗ от 

10 января 2002 года  (в ред. от 19.07.2011); 

Федеральный закон РФ «Об отходах производства и потребления» N 89-ФЗ от 

24 июня 1998 года (в ред. от 30.12.2008 N 309-ФЗ); 

Инструкция по эксплуатации силовой КЛ, 1979г.; 

Типовыми технологическими картами; 

Другими действующими руководящими документами. 

8.2. Работы выполняются по ППР (технологической карте), разработанному 

Подрядчиком и утвержденному Заказчиком, а также по согласованному графику 

выполнения работ (графику вывода оборудования в ремонт). ППР и график 

предоставляются Подрядчиком заблаговременно до начала производства работ. 

8.3. Заявка на вывод оборудования в ремонт подается подрядчиком не позднее 

3 дней до начала производства работ. 

 

9. Приемка оборудования из ремонта: 

9.1 Подрядчик: 

Обеспечивает оперативный контроль качества выполняемых ремонтных работ; 

Контролирует соответствие выполняемых работ требованиям технической 

документации; 

Проверяет соблюдение технологической дисциплины при производстве 

ремонтных работ; 

Обеспечивает выполнение ремонтных работ в сроки, согласованные с 
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Заказчиком; 

Определяет объемы дополнительных работ по результатам осмотра с 

составлением актов и дефектных ведомостей. 

Приемка выполненных объемов работ осуществляется представителем 

Заказчика, как по отдельным видам работ, так и после завершения работ по 

капитальному ремонту кабельных линий 0,4-10 кВ в соответствии с техническим 

заданием и договором на выполнение ремонтных работ; 

9.2 Ежемесячная приемка объемов выполненных работ производится в срок до 

25 числа отчетного месяца в соответствии с требованиями постановления 

Российского статистического агентства от 11 ноября 1999 г. N 100 «Об утверждении 

унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в 

капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ». Ежемесячная приемка 

объемов выполненных работ производится при предъявлении подтверждающей 

справки и схемы выполненных работ, актов скрытых работ согласованной с 

представителем РЭС. 

9.3. Окончательная приѐмка объекта из ремонта осуществляется в соответствии 

СО.34.04.181-2003г. «Правила организации технического обслуживания и ремонта 

оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» с оформлением и 

передачей заказчику Акта сдачи-приемки и необходимой исполнительной 

документации. 

 

10. Гарантия исполнителя: 

Гарантия исполнителя оговаривается в Договоре подряда на работы. 

Подрядчик (исполнитель) гарантирует своевременное и качественное выполнение 

работ, а также устранение дефектов, возникших по его вине в течение не менее 24-х 

месяцев с момента приѐмки выполненных работ. 

 

11. Ответственное лицо:  

По техническим вопросам обращаться: 

Главный инженер Городского РЭС Никифоров Владимир Викторович, тел. 

(42622) 6-81-82, e-mail: nikiforov_vv@eao.drsk.ru 

 

 

 

Начальник Городского РЭС                                                                Шуляковский К.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Сазонов В.Н. 

Тел. 23-37  

sazonov_vn@eao.drsk.ru 

mailto:nikiforov_vv@eao.drsk.ru

