ДОГОВОР ПОДРЯДА № ___________
г. Хабаровск                           


                              «____» ____________
 Открытое акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (ОАО «ДРСК»), именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице директора филиала «Хабаровские электрические сети» Кузнецова Андрея Евгеньевича, действующего на основании доверенности от «___» ____________ №45, с одной стороны, и ______________________________________, именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», в лице директора ______________________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, по результатам закупочной процедуры на право заключения договора подряда, объявленной извещением от «___» ___________ № __________, на основании протокола о результатах закупочной процедуры на право заключения договора подряда от «___» __________ № ________, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить комплекс работ, необходимых для оформления документов о правах на земельные участки, для выполнения мероприятий по подключению новых потребителей до 150 кВт (далее работы) находящихся на территории г.Хабаровск и Хабаровского края, и сдать результаты работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

1.2. Ориентировочный перечень, объём работ и требования к их выполнению установлены Техническим заданием (приложение №1 к настоящему договору). Конкретный объект, перечень и объём работ, выполняемых Подрядчиком, будет установлен сторонами в дополнительных соглашениях, которые подписываются на основании уточнённого Задания Заказчика.

2. Стоимость работ и порядок расчетов

2.1. Общая ориентировочная стоимость работ по договору составляет 5 000 000 рублей 00 копеек  (Пять миллионов рублей 00 копеек), НДС не облагается.
2.2. Общая стоимость  работ по договору является не окончательной и может корректироваться дополнительными соглашениями на основании п.1.2 настоящего договора.

2.3. Стоимость работ по дополнительному соглашению определяется исходя из объемов работ, указанных в Техническом задании (Приложение №1 к договору), и в соответствии с уточненным Заданием Заказчика к дополнительным соглашениям.

2.4. Об изменениях счетов в банке и адресов стороны немедленно уведомляют друг друга.

2.5. Заказчик оплачивает выполненные работы в течение 30 (тридцати) календарных  дней, следующих за месяцем в котором выполнены работы, после подписания обеими сторонами акта выполненных работ.

2.6. Расчеты по настоящему Договору осуществляются в соответствии с платежными поручениями путем перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре, либо иным способом по согласованию сторон.

2.7. При нарушении Подрядчиком сроков или условий, предусмотренных договором, Заказчик вправе приостановить любые выплаты в пользу Подрядчика до момента устранения им нарушений условий договора и выплаты штрафа, пени или возмещения убытков.

2.8. Превышение Подрядчиком объемов и стоимости работ, не подтвержденные соответствующими дополнительными соглашениями Сторон, происшедшие по вине Подрядчика, оплачиваются Подрядчиком за свой счет при условии, что они не вызваны невыполнением Заказчиком своих обязательств.

3. Сроки выполнения работ и порядок сдачи и приемки работ

3.1. Сроки выполнения работ: в соответствии с Графиками выполнения работ, которые будут являться неотъемлемой частью заключенных дополнительных соглашений.
3.2. Сдача-приемка выполненной по настоящему договору документации происходит в следующем порядке:

3.2.1. Подрядчик в день завершения работ, указанный в дополнительных соглашениях направляет в филиал выполненную документацию, акт сдачи-приемки выполненных работ с приложением 1 (одного) экземпляра выполненных межевых планов и 3 (трёх) экземпляров схем расположения земельных участков на кадастровом плане (карте) территории на бумажных носителях и по 1 (Одному) экз. в электронном виде СD или DVD, КПТ предоставить в электронном виде на CD или DVD, подлинник решения о предварительном согласовании места размещения объекта предоставить на бумажном носителе в 1 (одном) экз. (оригинал), кадастровые паспорта (подлинники) земельных участков предоставить в 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе, решение о предоставлении земельного участка в аренду (подлинник) – в 1 (одном) экз. на бумажном носителе, зарегистрированный договор аренды земельного участка в 1 (одном) экз. на бумажном носителе (подлинник). Текстовую и графическую части документации представить в стандартных форматах Windows, MS Office, AutoCAD или MapInfo. Сметы на выполнение кадастровых работ -  в 1 (одном) экз. на бумажном носителе и в электронном виде в формате MS Excel либо другом числовом формате, совместимом с MS Excel.

3.2.2. Приемка выполненных работ Заказчиком осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения документации. В указанный срок Заказчик обязан принять выполненные работы и подписать акт сдачи-приемки выполненных работ либо направить подрядчику мотивированный отказ от приемки работ.

3.3. Основаниями для отказа в приемке изготовленной документации является несоответствие документации требованиям законодательства Российской Федерации, государственным стандартам, требованиям и указаниям Заказчика, изложенным в настоящем договоре и техническом задании.

3.4. В случае отказа Заказчика от приемки работ сторонами в течение 5 (пяти) дней с момента получения Подрядчиком мотивированного отказа составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их устранения.

3.5. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 (трех) календарных дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Истечение календарного срока выполнения этапа работ в этом случае приостанавливается в момент получения Подрядчиком извещения и продлевается соответственно на период устранения дефектов, в течение которого Заказчик не мог использовать результат выполненных работ. В случае если Подрядчик своевременно не направит своего представителя, то Заказчик самостоятельно составляет и подписывает акт о выявленных дефектах и стороны настоящего Договора признают его действительным, не требующим подтверждения подписью и печатью Подрядчика. Подрядчик обязан безвозмездно переделать документацию и (или) провести дополнительные работы в случае необходимости. При обнаружении недостатков в документации и (или) выполнении межевания по требованию Заказчика безвозмездно доработать документацию и провести в случае необходимости дополнительные работы в установленный Заказчиком срок и возместить убытки, связанные с допущенными недостатками.

3.6. После устранения Подрядчиком всех замечаний, претензий, в согласованные сторонами сроки Заказчик подписывает акт сдачи-приемки выполненных работ и направляет его Подрядчику для выставления счета-фактуры на оплату.

3.7. Датой выполнения работ является дата подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ.

3.8. В случае досрочного выполнения работ, Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы.

3.9. Акты сдачи-приемки выполненных работ и счета-фактуры направляются в адрес филиала ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» - «Хабаровские электрические сети». 

3.10. Подрядчик предоставляет акты сдачи-приемки выполняемых работ отдельно по каждому объекту.

4. Обязательства сторон

4.1. Подрядчик обязан:

4.1.1. Своими силами и средствами выполнить работы по настоящему договору в объёме и сроки, установленные в дополнительных соглашениях к договору и уточнённых заданиях Заказчика, сдать результаты работ Заказчику. 

4.1.2. В сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Договором, передать Заказчику результаты работ с приложением подписанного со своей стороны акта сдачи-приемки выполненных работ.

4.1.3. Использовать полученные от Заказчика исходные данные, а также другую документацию и информацию только для достижения целей, предусмотренных настоящим Договором, не разглашать и не передавать их третьим лицам без письменного согласия Заказчика.

4.1.4. Согласовывать готовые материалы по выполненным работам с Заказчиком.

4.1.5. Соблюдать требования, содержащиеся в Техническом задании и других исходных данных для выполнения работ по настоящему договору и вправе отступать от них только с согласия Заказчика.

4.1.6. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в материалы по выполненным работам, если они не противоречат условиям настоящего договора, законодательству Российской Федерации.

4.1.7. При обнаружении обстоятельств, указанных в статье 716 Гражданского кодекса РФ, которые грозят годности результатов выполняемой работы или создают невозможность ее завершения в срок, немедленно уведомить об этом Заказчика, приостановив выполнение работ.

4.1.8. В срок не более 5 рабочих дней Подрядчик обязан рассмотреть и подписать дополнительное соглашение к настоящему договору либо направить Заказчику мотивированный  отказ.

4.1.9. Не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента заключения Договора Подрядчик обязан предоставить Заказчику информацию (по форме, указанной Подрядчиком) в отношении всей цепочки собственников (учредителей, участников, а также бенефициаров, в том числе конечных) с подтверждением соответствующими документами. В случае каких-либо изменений в цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров, и (или) исполнительных органах контрагента, Подрядчик обязан предоставить соответствующую информацию не позднее 5 (пяти) календарных дней после таких изменений. Непредставление Подрядчиком указанной информации, а также ее изменений, предоставление ее с нарушением сроков, а также предоставление неполной или недостоверной информации является безусловным основанием для одностороннего отказа Заказчика от настоящего договора. В этом случае договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком соответствующего уведомления Заказчика, если иной срок не указан в уведомлении.

4.2.  Заказчик обязан:
4.2.1. Оказывать содействия Подрядчику в выполнении работ в рамках Договора.
4.2.2. Выдать «Подрядчику» доверенность для осуществления действий, предусмотренных настоящим договором.
4.2.3. Производить приёмку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном в разделах 2 и 3 настоящего Договора и в дополнительных соглашениях.
4.2.4. Привлекать Подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к Заказчику третьими лицами в связи с недостатками составленных материлов по выполненным работам.
4.2.5. Заказчик имеет право осуществлять текущий контроль за деятельностью Подрядчика по исполнению настоящего договора.
4.2.6. Выполнить в полном объёме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.

5. Ответственность Сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут имущественную ответственность в соответствии с настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.

5.2.  В случае несоблюдения Подрядчиком начального, промежуточного (этапов) и конечного сроков выполнения работ, он выплачивает Заказчику пени в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) % (процента) от общей стоимости Договора за каждый день просрочки выполнения обязательств  до фактического исполнения обязательства.

5.3. Уплата пеней не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 

5.4. Если допущенные отступления от условий настоящего договора при выполнении работ по Договору или иные недостатки не были устранены Подрядчиком в установленный срок, либо являются существенными и неустранимыми Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков. 

6. Порядок разрешения споров

6.1.  Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением Сторон, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

6.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик.

6.3. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, Стороны будут разрешать в претензионном порядке. Срок ответа на претензию - 10 (десять) дней с момента ее направления.

6.4. В случае не урегулирования споров в претензионном порядке все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.

7. Форс-мажорные обстоятельства

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действий обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

7.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы результатам работ был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую в 7-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое со дня его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Договора, либо инициировать процедуру расторжения Договора.

7.3. Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, установленном настоящим Договором до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

7.4. Обстоятельствами непреодолимой силы являются любые чрезвычайные и непредотвратимые ситуации, включая, но не ограничиваясь, следующее:

а) война и другие агрессии (война объявленная или нет), мобилизация или эмбарго;

б) массовая ионизирующая радиация или массовое радиоактивное заражение от любого атомного топлива или любыми радиоактивными отходами, взрывными веществами или другими опасными компонентами атомных взрывных устройств от любого источника;

в) восстание, революция, свержение существующего строя и установление военной власти, гражданская война;

г) массовые беспорядки, столкновения, забастовки;

д) другие общепринятые обстоятельства непреодолимой силы.

Действия третьих лиц, привлеченных Сторонами по настоящему Договору к исполнению настоящего Договора, обстоятельствами непреодолимой силы не являются. Наличие обстоятельств непреодолимой силы подтверждается соответствующей документацией.
7.5. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более 2 (двух) месяцев, то Стороны проводят переговоры о целесообразности продолжения выполнения настоящего Договора. При этом уже выполненные работы и поставленная продукция должны быть приняты и оплачены.

8. Права на результаты выполненных работ

8.1. Заказчик является собственником переданной ему по настоящему Договору документации и распоряжается ею по своему усмотрению после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

8.2.  Все права на результаты деятельности созданные в процессе выполнения работ по настоящему договору принадлежат Заказчику.

8.3. Подрядчик не вправе продавать и/или передавать результаты выполненных работ по договору или их часть третьим лицам без письменного разрешения Заказчика. 

9. Изменение, прекращение и расторжение Договора
9.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительными соглашениями, подписанными обеими сторонами, за исключением случаев, указанных в п.9.2.

9.2. В случае изменения юридических адресов, почтовых адресов, банковских реквизитов, номеров телефонов, факсов, электронной почты, необходимых для надлежащего исполнения обязательств по настоящему договору, дополнительные соглашения к договору не оформляются.

В этом случае Стороны обязаны в пятидневный срок направить друг другу письменное сообщение (уведомление) о таких изменениях за подписью уполномоченного лица. Изменения считаются вступившими в силу, являются неотъемлемой частью договора, а договор, соответственно, измененным с момента получения другой Стороной данного сообщения (уведомления), если более поздний срок не указан в сообщении (уведомлении).

Неисполнение Стороной условий настоящего пункта лишает её права ссылаться на то, что предусмотренные настоящим договором: сообщение (уведомление), платеж или иная обязанность другой стороны не были произведены надлежащим образом.
9.3. При изменениях законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение Сторон по сравнению с их состоянием на момент заключения настоящего Договора и приводящих к дополнительным затратам времени или денежных средств, действующие на дату начала действия изменений законодательных и нормативных актов договоренности по срокам и стоимости работ могут быть соответствующим образом скорректированы Сторонами и закреплены дополнительным соглашением, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

9.4. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора.
9.5. Подрядчик вправе отказаться от исполнения Договора в случаях:
- возбуждения арбитражным судом процедуры банкротства в отношении Заказчика;

- остановки Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 30 (тридцать) дней.

10. Срок действия договора

10.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до «31» декабря 2014 г.

10.4. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.

10.5. После истечения срока действия договора обязательства сторон по настоящему договору прекращаются, а в части расчетов действует до полного исполнения сторонами обязательств. 

11. Особые условия. Заключительные положения.

11.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, обладающих равной юридической силой, по одному для каждой из сторон.

11.2. Стороны признают юридическую силу документов по настоящему договору (включая договор, приложения, и т.д.), переданных по факсимильной или 
электронной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит 
от стороны договора. Документы, переданные указанными способами, должны 
сопровождаться обязательным направлением оригиналов подписанных документов 
заказной почтой в течение 2 (двух) рабочих дней с момента предоставления 
факсовой или электронной копии документа и имеют силу до момента получения 
оригиналов.

11.3. При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются нормами законодательства Российской Федерации.

11.4. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.
12. Приложения к настоящему договору

1. Приложение № 1 «Техническое задание».
2. Приложение № 2 «Смета на выполнение работ, необходимых для оформления документов о правах на земельные участки»

13. Реквизиты и подписи сторон:

	Подрядчик:
Директор 
__________________/_____________/

М.П.



	Заказчик:
Открытое Акционерное Общество

«Дальневосточная распределительная

сетевая компания» (ОАО «ДРСК»)

Юридический адрес: 675000, Амурская область, г.Благовещенск, ул.Шевченко, д.28

ИНН 2801108200, КПП 272402001

Р/с 407 028 103 0001 0000 849

Филиал Амурский ОАО «ТЭМБР Банк»

г. Благовещенск

К/с 301 018 104 0000 0000 733, 

БИК 041012733,
Почтовый адрес: Филиал «Хабаровские

электрические сети»

680009, г.Хабаровск, ул.Промышленная, 13

Директор филиала ОАО «ДРСК»
«Хабаровские электрические сети»

________________  А.Е. Кузнецов 

М.П.




