	                     Приложение №1

	к рамочному соглашению №_________

	от «___»____________________2012 г. 


                                                                     ДОГОВОР ПОДРЯДА №  
г.  ___________________                            
  
                               «___»_________2012г.
Открытое акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (ОАО «ДРСК»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________ _____________________________________________________________________________, действующего на основании доверенности от __________ г. №_____ , с одной стороны, и
 _____________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________________________________________________________, действующего на основании ________________________________, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», на основании протокола по результатам закрытого запроса цен от ________ № ______, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет и объем Договора

1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика разработать проектно-сметную документацию и выполнить строительно-монтажные работы по реконструкции (строительству) сетей 6-10, 0,4 кВ,  ТП 6-10/0,4 кВ для технологических присоединений на территории _____________________, и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

1.2. Конкретный перечень, объем работ и требования к их выполнению установлены Техническим заданием (приложение № 1 к настоящему договору). Выполняемые Подрядчиком работы должны соответствовать нормативно-технической документации, действующей на территории РФ, устанавливающей комплекс норм, правил, положений, требований, обязательных при выполнении данных работ. 
1.3. Настоящий Договор заключается в целях исполнения обязательств Заказчика по технологическому присоединению заявителя ______________________________________________________________________,

                  (указывается  ФИО, наименование организации,  объект)

к электрическим сетям Заказчика по договору  на ТП №____ от ________».
2. Сроки выполнения работ

2.1.  Срок начала работ - с момента заключения договора к рамочному соглашению. Работы по Договору должны быть завершены и объект должен быть подготовлен к сдаче в эксплуатацию не позднее __.__.20__ г.

2.2. Выполнение работ и подготовка Подрядчиком объекта к сдаче его в эксплуатацию выполняется по Графику выполнения работ (приложение № 2 к настоящему Договору) с указанными в нем мероприятиями, сроками (начальными, промежуточными и конечными) и стоимости работ. 

2.3. Сроком завершения работ Подрядчиком на конкретном объекте является дата утверждения Заказчиком акта приемочной комиссии после проведения пусковых испытаний.
3. Обязательства Подрядчика

По настоящему Договору Подрядчик обязуется:

3.1. Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные Локальным сметным расчетом (приложение 3 к настоящему Договору) и Графиком выполнения работ (приложение 2 к настоящему Договору) и сдать результат работы Заказчику.

3.2. Выполнить проектно-сметную документацию в соответствии с исходными данными, предоставленными Заказчиком на проектирование в порядке и в сроки, установленные Техническим заданием (приложение № 1 к настоящему договору) и Графиком выполнения работ  (приложение 2 к настоящему Договору).

3.3. Использовать полученные от Заказчика исходные данные, а также другую документацию и информацию только для достижения целей, предусмотренных настоящим Договором, не разглашать и не передавать их третьим лицам без письменного согласия Заказчика.

3.4. Письменно согласовывать готовую проектную документацию с Заказчиком в сроки, установленные Техническим заданием (приложение № 1 к настоящему договору) и Графиком выполнения работ  (приложение 2 к настоящему Договору).

3.5. Безвозмездно откорректировать техническую документацию по замечаниям Заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней.

3.6. При обнаружении недостатков в документации и (или) выполнении изыскательских работ по требованию (замечаниям) Заказчика безвозмездно доработать техническую документацию и (или) провести дополнительные изыскательские работы в течение 10 (десяти) рабочих дней и возместить убытки, связанные с допущенными недостатками.

3.7. Производить работы в полном соответствии с документацией, утвержденной Заказчиком и строительными нормами и правилами.
3.8. Поставить материалы и оборудование, а также осуществить их приемку, разгрузку и хранение в соответствии с обязательствами, предусмотренными Разделом 8 настоящего Договора. После окончания работы представить Заказчику отчет о расходовании материалов.
3.9. Возвести на территории строительной площадки при необходимости все временные сооружения, необходимые для надлежащего хранения материалов и оборудования, а также выполнения работ по настоящему Договору. 
3.10. Письменно согласовывать с Заказчиком заключение Договоров с субподрядчиками - выполняющими работы в рамках Договора и поставщиками - организациями выполняющими поставку по договору (согласовывается поставщик, продукция, цена и сроки поставки).
3.11. Нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее выполнение поставок и работ по настоящему Договору привлеченными субподрядчиками, за координацию их деятельности.
3.12. Обеспечить выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ.
3.13. Вывести в недельный срок со дня подписания актов ввода объектов в эксплуатацию за пределы строительной площадки свои машины, оборудование, материалы и другое имущество.
3.14. Осуществлять в течение срока производства работ, до дня подписания обеими сторонами акта приема-передачи объекта Заказчику, охрану объекта, строительной площадки и находящихся на ней материалов и оборудования, используемых при осуществлении работ в соответствии с Договором.
3.15. Передать Заказчику всю исполнительную документацию, касающуюся эксплуатации и использования объекта в срок, не позднее __.__.20__ г.
3.16. Незамедлительно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

· возможности неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работы;
· иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы;

· иных обстоятельств, способных повлечь за собой изменение сроков или стоимости выполняемых работ.
3.17. По письменным запросам Заказчика предоставлять информацию и обосновывающие документы не позднее 10 (десяти) дней со дня поступления запроса.
3.18. Перед началом работ, в случае необходимости,  обеспечить получение необходимых разрешений на использование прилегающей к строительной площадке территории для целей выполнения работ.
3.19. После подписания сторонами актов сдачи-приемки выполненных работ в течение 10 дней возвратить демонтированное имущество Заказчику или с письменного согласия Заказчика возместить стоимость данного имущества.

3.20. Не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента заключения Договора Подрядчик обязан предоставить Заказчику информацию (по форме, указанной в приложении №4 к договору) в отношении всей цепочки собственников (учредителей, участников, а также бенефициаров, в том числе конечных) с подтверждением соответствующими документами. В случае каких-либо изменений в цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров, и (или) исполнительных органах контрагента, Подрядчик обязан предоставить соответствующую информацию не позднее 5 (пяти) календарных дней после таких изменений. Непредставление Подрядчиком указанной информации, а также ее изменений, предоставление ее с нарушением сроков, а также предоставление неполной или недостоверной информации является безусловным основанием для одностороннего отказа Заказчика от настоящего договора. В этом случае договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком соответствующего уведомления Заказчика, если иной срок не указан в уведомлении.

3.21. Возместить Заказчику убытки, причиненные несвоевременным исполнением  (неисполнением) Подрядчиком своих обязательств, в том числе  связанные с возмещением Заказчиком денежных сумм третьим лицам в случае нарушения своих обязательств перед ними по вине Подрядчика, а так же иные суммы, в том числе штрафные санкции, выплаченные Заказчиком в связи с виновными действиями Подрядчика.
3.22. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора и Техническом задании.

4. Обязательства Заказчика

По настоящему Договору Заказчик обязуется:

4.1. Предать Подрядчику по акту исходные данные и создать условия, необходимые для выполнения работ, в сроки, установленные Техническим заданием (приложение № 1 к настоящему договору) и Графиком выполнения работ  (приложение 2 к настоящему Договору).

4.2. Передать Подрядчику по акту, подписанному Подрядчиком и Заказчиком, на период выполнения работ строительную площадку, пригодную для выполнения таких работ.
4.3. Производить приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном в разделах 6 и 10 настоящего Договора и в дополнительных соглашениях.
4.4. Осуществлять технический надзор за выполнением работ по настоящему Договору. В случае обнаружения отступлений  от условий договора, которые могут ухудшить качество работ, или иных недостатков, Заказчик в течение 7 дней в письменной форме информирует об этом Подрядчика. 
4.5. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.

4.6. В согласованных сторонами случаях получить в контрольных органах разрешение на строительство и разрешение на снос зеленых насаждений. 

5. Цена Договора

5.1. Цена договора составляет ____________ рублей ___ коп.  (прописью), кроме того НДС составляет _____рублей ___ коп. (прописью). 

Всего с НДС цена договора составляет ______ рублей ___ коп.  (прописью).

НДС оплачивается Заказчиком в размере, установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. В случае приобретения материалов для выполнения работ у Заказчика по договорам купли-продажи, материалы включаются в акт КС-2 по стоимости соответствующей договору купли-продажи; в случае поставки материалов Подрядчиком, стоимость  материалов включается в акт КС-2 на основании подтверждающих документов. Оборудование, поставляемое Заказчиком, передается Подрядчику по акту передачи в монтаж и списывается Заказчиком самостоятельно.

5.3. В случае включения в смету расходов на перебазировку техники, командировочных расходов и т.п., Подрядчик обязан предоставить подтверждающие документы, согласно сметным нормам.

6.Оплата работ

6.1. Заказчик оплачивает выполненные работы с учетом стоимости материалов, приобретенных Подрядчиком и указанных в подписанных сторонами актах выполненных работ (КС-2), в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания актов  выполненных работ обеими сторонами.
6.2. Расчеты по настоящему Договору осуществляются в соответствии с платежными поручениями путем перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре, либо иным способом по согласованию сторон.
6.3. При нарушении Подрядчиком сроков или условий, предусмотренных договором, Заказчик вправе приостановить любые выплаты в пользу Подрядчика до момента устранения им нарушений условий договора и выплаты штрафа, пени или возмещения убытков.

6.4. Превышение Подрядчиком объемов и стоимости работ, не подтвержденные соответствующими дополнительными соглашениями Сторон, происшедшие по вине Подрядчика, оплачиваются Подрядчиком за свой счет при условии, что они не вызваны невыполнением Заказчиком своих обязательств.
7. Гарантии качества по сданным работам

7.1. Гарантии качества распространяются на все оборудование, конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по договору.
7.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него оборудования, материалов и работ устанавливается на 36 месяцев с даты ввода объекта в эксплуатацию.
7.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан по письменному согласованию с Заказчиком устранить дефекты за свой счет и в согласованные сроки либо возместить Заказчику затраты на их устранение. 
7.4. При выявлении дефекта Подрядчик должен: 

· обеспечить Заказчика необходимым техническими консультациями не позднее 1 (одного) часа со  дня   обращения последнего с использованием любых доступных видов связи; 

· выполнить все необходимые мероприятия по определению причины возникшего дефекта и представить Заказчику соответствующее заключение в течение 1 (одного) рабочего дня. 

Устранение дефектов должно быть осуществлено в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня выявления дефекта.
Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 10 (десяти) дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

7.5. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны Заказчика и третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации Заказчиком или третьими лицами.
7.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет. В случае если экспертизой установлено, что дефекты возникли по вине Подрядчика, последний компенсирует стоимость экспертизы Заказчику.

8. Обеспечение документацией, материалами и оборудованием

8.1. Прилагаемые к Дополнительным соглашениям сметные расчеты разрабатываются Подрядчиком в компьютерной программе «Гранд-смета» (для Амурской области «WIN RIK»).  
8.2. Вся документация, представленная Подрядчиком, подлежит утверждению Заказчиком. 
8.3. Подрядчик принимает на себя обязательство по поставке материалов и оборудования для выполнения работ согласно п.___ Технического задания.
8.4. Датой поставки материалов и оборудования считается дата подписания Заказчиком и Подрядчиком акта о приемке (поступлении) оборудования. 
8.5. Все поставляемые для выполнения работ по настоящему Договору материалы и оборудование должны соответствовать обязательным нормативно-техническим документам, а также иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, аттестаты и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и иных документов должны быть представлены Подрядчику поставщиками не позднее, чем за 15 дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.
8.6. Риск случайной гибели или повреждения материалов и оборудования до приемки выполненных работ несет Подрядчик. 
8.7. Подрядчик предупреждает Заказчика не менее чем за 2 (две) недели о готовности к доставке поставляемых материалов и оборудования.
8.8. При поступлении поставляемых Подрядчиком материалов и оборудования на объект присутствие представителя Заказчика  обязательно. 

Приемка оборудования осуществляется в соответствии с актом, составляемым по Форме ОС-14. 

Передача оборудования для использования при осуществлении работ (в монтаж) осуществляется в соответствии с актом, составляемым по Форме ОС-15.
8.9. В случае выявления Подрядчиком (одной Стороной) недостатков (некомплектности) материалов и оборудовании в процессе их приемки, использования для осуществления работ (в процессе монтажа) или испытания, Подрядчик (Сторона, обнаружившая недостатки (некомплектность) незамедлительно обязан поставить об этом в известность Заказчика (другую Сторону).

При выявлении недостатков (некомплектности) материалов и оборудования уполномоченными представителями Сторон составляется акт. 

9. Порядок осуществления работ

9.1. Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

Форма журнала должна соответствовать типовой межотраслевой Форме 
№ КС-6, утвержденной постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 № 71а. Журнал должен храниться непосредственно на объекте производства работ и немедленно предъявляться представителю Заказчика по его требованию.
9.2. В случае если представителем Заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, последующие работы не должны выполняться без письменного разрешения Заказчика. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика, то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем восстановить ее.
9.3. Для  выполнения работ, Подрядчик разрабатывает проекты производства работ (ППР) и согласовывает (за 10 (десять) дней до начала производства работ) их с Заказчиком, отражая в них объемы, технологическую последовательность, сроки выполнения строительно-монтажных работ, а также условия их совмещения с работой производственных цехов и участков реконструируемого объекта, последовательность разборки конструкций, а также разборки или переноса инженерных сетей, место и условия подключения временных сетей электроснабжения и др., перевозок, складирования грузов и передвижения строительной техники по территории объекта, а также размещения временных зданий и сооружений и (или) использования для нужд строительства зданий Заказчика
9.4. Заказчик в 10-дневный срок со дня подписания Договора назначает своих представителей на объекте, которые от его имени совместно с Подрядчиком будут осуществлять ход выполнения работ, технический надзор и контроль за их выполнением и качеством, а также производить проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям Договора и проектной документации, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика, и письменно уведомлять о нарушениях Подрядчика. Подрядчику сообщаются контактный почтовый, электронный адрес и телефоны представителей контролирующей  службы Заказчика для оперативной связи. В свою очередь Подрядчик официально сообщает почтовый и электронный адрес своей службы, ответственной за предоставление данных и учет по выполненным работам.
Представители Заказчика имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода осуществления работ.
9.5. Заказчик вправе вносить обоснованные изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы для улучшения технических и эксплуатационных характеристик объекта, если данные работы еще не выполнены Подрядчиком. Он может дать письменное распоряжение, обязательное для Подрядчика, с указанием:

· увеличить или сократить объем любой работы, включенной в Договор; 

· исключить любую работу (в том числе в случае отказа Заявителей от договора на технологическое присоединение);

· изменить характер или качество, или вид любой части работы;

· выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для завершения комплексной реконструкции объекта.

9.6. Подрядчик за свой счет обеспечивает осуществление в соответствии с требованиями нормативных технических документов авторского надзора за выполнением работ по настоящему Договору. 
9.7. Использование Подрядчиком ненадлежащим образом оформленной документации не допускается. Все затраты, связанные с исправлением выполненных работ при использовании Подрядчиком неоформленной документации, компенсируются за счет Подрядчика.

10. Приемка выполненных работ

10.1. Сдача-приемка разработанной по настоящему договору документации происходит в следующем порядке:

10.1.1. Подрядчик в день завершения работ по изготовлению ПСД, указанный в дополнительных соглашениях, направляет в филиал ОАО «ДРСК»-«Амурские ЭС», акт сдачи-приемки выполненных работ с приложением 2-х экземпляров разработанной проектно-сметной документации на бумажных  носителях и в 1-ом экз. в электронном  виде СD или DVD. Текстовую и графическую части проекта представить в стандартных форматах Windows, MS Office, AutoCAD и Acrobat Reader. Сметную документацию в формате MS Excel либо другом числовом формате, совместимом с MS Excel, а также в формате программы «Гранд-смета» (для Амурской области «WIN RIK»), позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам. 
10.1.2. Приемка выполненных проектно-изыскательских работ Заказчиком осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения документации. В указанный срок Заказчик обязан принять выполненные работы и подписать акт сдачи-приемки выполненных работ либо направить подрядчику мотивированный отказ от приемки работ. 
10.1.3. Основаниями для отказа в приемки разработанной документации  является несоответствие документации требованиям законодательства Российской Федерации, государственным стандартам, требованиям и указаниям Заказчика, изложенным в настоящем договоре и в дополнительных соглашениях.

10.1.4. При обнаружении недостатков в технической документации или в проектно-изыскательских работах Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно переделать техническую документацию и соответственно произвести необходимые дополнительные изыскательские работы.

10.2. Стороны осуществляют сдачу-приемку выполненных строительно-монтажных работ ежемесячно в соответствии с фактической готовностью. Подрядчик в период с 25 до 30 числа каждого месяца представляет Заказчику акт выполненных работ (форма КС-2), и справку о стоимости работ (форма КС-3) и счет на аванс согласно КС-3 в бумажном виде в количестве не менее 3 экземпляров и в электронной форме файла «Гранд-смета» (для Амурской области «WIN RIK»). К акту КС-2 в обязательном порядке прилагаются документы, подтверждающие фактическую стоимость использованного оборудования и материалов, исполнительная документация по выполненным работам (акты на скрытые работы, геодезические схемы, акты испытаний систем, копии паспортов и сертификатов на использованные в строительстве материалы и конструкции и т.д.). Без перечисленных приложений акт КС-2 Заказчиком не рассматривается.
10.3. Приемка выполненных работ Заказчиком осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения акта выполненных работ.

10.4. При наличии замечаний по предъявленным для приемки работам и актам Заказчик направляет замечания в электронной и письменной форме на указанные Подрядчиком адреса.
10.5. При выявлении брака при приемке выполненных работ Подрядчик проводит устранение брака за свой счет в срок,  письменно согласованный с Заказчиком. Выполненные с браком  работы, оплате не подлежат. 

При отказе Подрядчика от выполнения этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика.

Подрядчик письменно не позднее, чем за 5(пять) дней до начала приемки извещает Заказчика о готовности отдельных ответственных конструкций и скрытых работ.
Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ.
Индивидуальное и комплексное опробование отдельных видов оборудования (трансформаторы, реакторы, выключатели и т.д.) выполняется под руководством Заказчика. Результаты опробования оформляются актами приемки оборудования.

10.6. В случае досрочного выполнения работ, Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы.
10.7. Приемка объекта в целом осуществляется Приемочной комиссией. Состав комиссии утверждается Заказчиком.

Результаты работы Приемочной комиссии оформляются актами в установленном Заказчиком порядке. 

10.8. Со стороны Заказчика контроль и исполнение обязательств  по настоящему договору осуществляет  филиал ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» - «__________________», расположенный по адресу: __________________________________, (тел. ________________), в лице директора филиала, действующего на основании доверенности и наделенного правом подписи документов, подтверждающих исполнение обязательств по договору (КС-2 и др.), а также справки КС-3.  
10.9. Акты приемки выполненных работ и счета-фактуры направляются в адрес филиала ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» «_______________».
11. Право собственности и распределение рисков
11.1. Право на объекты (часть объекта) возникает у Заказчика - после подписания акта ввода в эксплуатацию. 
11.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до подписания Заказчиком акта ввода в эксплуатацию несет Подрядчик.

12.
Имущественная ответственность

12.1.
За несвоевременное выполнение Заказчиком обязательств по п.6.1 договора, Подрядчик вправе требовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,05 % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки выполнения обязательств до фактического исполнения обязательств.

12.2.
За нарушение Подрядчиком промежуточных сроков окончания выполнения работ, указанных в Графике выполнения работ, Заказчик вправе применить следующие санкции:

12.2.1.
За просрочку выполнения работ на срок от 1 до 10 календарных дней Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты пени в размере 0,05 % от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки выполнения обязательств.

12.2.2.
За просрочку выполнения работ свыше 10 календарных дней Заказчик вправе требовать от Подрядчика:

­
за период с 1 по 10 календарные дни просрочки выполнения работ уплаты пени в размере 0,05 % от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки выполнения обязательств;

­
за период с 11 календарного дня просрочки выполнения работ уплаты штрафа в размере 5% от стоимости невыполненных работ.

12.3.
Уплата пеней не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

13. Обстоятельства непреодолимой силы

13.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действий обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.
13.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы результатам работ был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую в 7-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое со дня его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Договора, либо инициировать процедуру расторжения Договора.
13.3. Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, установленном настоящим Договором до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
13.4. Обстоятельствами непреодолимой силы являются любые чрезвычайные и непредотвратимые ситуации, включая, но не ограничиваясь, следующее:

1) война и другие агрессии (война объявленная или нет), мобилизация или эмбарго;

2) массовая ионизирующая радиация или массовое радиоактивное заражение от любого атомного топлива или любыми радиоактивными отходами, взрывными веществами или другими опасными компонентами атомных взрывных устройств от любого источника;

3) восстание, революция, свержение существующего строя и установление военной власти, гражданская война;

4) массовые беспорядки, столкновения, забастовки;

5) другие общепринятые обстоятельства непреодолимой силы.

Действия третьих лиц, привлеченных Сторонами по настоящему Договору к исполнению настоящего Договора, обстоятельствами непреодолимой силы не являются. Наличие обстоятельств непреодолимой силы подтверждается соответствующим документом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации или иной уполномоченной на то организацией или органом власти.

13.5. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более 2 (двух) месяцев, то Стороны проводят переговоры о целесообразности продолжения выполнения настоящего Договора. При этом уже выполненные работы и поставленная продукция должны быть приняты и оплачены.

14. Разрешение споров между Сторонами

14.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением Сторон, становящимся со дня его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.
14.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик.
14.3. В случае не урегулирования споров в претензионном порядке все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

15. Изменение, прекращение и расторжение Договора
15.1. Любые изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся по взаимному согласию Сторон и оформляются дополнительным соглашением.
15.2. В случае если от Заказчика поступило письменное распоряжение или указание (в том числе, содержащееся в чертежах либо технических условиях), которое ведет к пересмотру работ, Стороны  вносят  изменения в Договор.
15.3. Исполнение настоящего Договора может быть приостановлено по письменному соглашению Сторон, в случае если Заказчиком была установлена необходимость консервации объекта. При этом Заказчик обязуется оплатить Подрядчику в полном объеме выполненные до даты приостановления работы в 10-дневный срок со дня их приостановления.
15.4. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора. 
15.5. Подрядчик вправе  отказаться от исполнения  Договора в случаях:

· возбуждения арбитражным судом процедуры банкротства в отношении Заказчика;

· остановки Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 30 (тридцать) дней.

16. Срок действия договора 

16.1. Настоящий договор вступает в силу с момента  его подписания и действует  
до  «___» ___________ 20_______ г.
16.2. Окончание срока действия договора  не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.
16.3. После истечения срока действия договора обязательства сторон  по настоящему договору прекращаются, а в части  расчетов действует до полного  исполнения сторонами обязательств. 

17. Особые условия. Заключительные положения.
17.1. Стороны признают юридическую силу документов по настоящему договору (включая договор, приложения, т.д.), переданных по факсимильной или 
электронной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит 
от стороны договора. Документы, переданные указанными способами, должны 
сопровождаться обязательным направлением оригиналов подписанных документов 
заказной почтой в течение 2 (двух) рабочих дней с момента предоставления 
факсовой или электронной копии документа и имеют силу до момента получения 
оригиналов.
17.2. Об изменениях счетов в банке и адресов стороны немедленно уведомляют друг друга.

17.3. При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются нормами законодательства Российской Федерации.
17.4. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.
17.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, обладающих равной юридической силой, по одному для каждой из Сторон.
 18. Приложения к настоящему Договору         
18.1. Приложение № 1 «Техническое задание на выполнение работ»;
18.2. Приложение № 2 «График выполнения работ»;
18.3. Приложение № 3 «Локальный сметный расчет»; 
18.4. Приложение № 4  Информация о контрагенте (форма)  

19. Реквизиты и подписи Сторон

	ЗАКАЗЧИК:

Открытое акционерное общество «Дальневосточная распределительная 

сетевая компания»

675000, Амурская область, 

г.Благовещенск, ул. Шевченко 28

ИНН 2801108200 КПП 280150001

Филиал Амурский ОАО «ТЭМБР-Банк» г.Благовещенск

БИК 041012733, ОКПО 78900638,

ОГРН 1052800111308

К/с 30101810400000000733,

р/с 40702810300010000849

________________________________
______________/_________________ /
	ПОДРЯДЧИК:
_____________/_____________/


Приложение № 1 
к договору подряда 

№___ от __.__._____ г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение мероприятий по подключению новых потребителей (до 100 кВт)

	Заказчик:
	 Подрядчик: 

	_______________________________
____________________ /___________ /
	_______________________________

____________________ /___________ / 


Приложение № 2 

к договору подряда 

№___ от __.__._____ г.

График выполнения работ

	Заказчик:
	 Подрядчик: 

	_______________________________

____________________ /___________ /
	_______________________________

____________________ /___________ / 


Приложение № 3 

к договору подряда 

№___ от __.__._____ г.

Локальный сметный расчет 

	Заказчик:
	 Подрядчик: 

	_______________________________

____________________ /___________ /
	_______________________________

____________________ /___________ / 


Приложение № 4 

к договору подряда 

№___ от __.__._____ г.

	Информация о контрагенте

	

	(полное наименование организации, представляющей информацию)

	№ п/п
	Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности)
	Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)
	Информация о подтвержда-ющих документах (наименова-ние, реквизиты и т.д.)

	
	ИНН
	ОГРН
	Наименование краткое
	Код ОКВЭД
	Фамилия, Имя, Отчество руководи

теля
	Серия и номер докумен-та, удосто-веряющего личность руково-дителя
	№ 
	ИНН 
	ОГРН
	Наименование / ФИО
	Адрес регистрации
	Серия и номер докумен-та, удостоверяющего личность (для физического лица)
	Руководи-

тель / участник / акционер / бенефици

ар
	

	1
	7734567890
	1044567890123
	ООО "Ромашка"
	45.xx.xx
	Иванов Иван Иванович
	5003 143877
	1.1
	7754467990
	108323232323232
	ЗАО "Свет 1"
	Москва, ул.Лубянка, 3
	 
	Участник
	Учредитель-ный договор от 23.01.2008

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.1.0
	111222333444
	 
	Петрова Анна Ивановна
	Москва, ул.Щепкина, 33
	44 55 666777
	Руководи

тель
	устав, приказ №45-л/с от 22.03.10

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.1.1
	333222444555
	 
	Сидоров Пётр Иванович
	Саратов, ул. Ленина, 45-34
	55 66 777888
	Участник
	Учредитель-ный договор от 12.03.2004

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.2
	7754456890
	107656565656565
	ООО "Свет 2"
	Смоленск, ул. Титова, 34
	 
	Участник
	Учредител-ьный договор от 23.01.2008

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.2.0
	666555777444
	 
	Антонов Иван Игоревич
	Смоленск, ул. Титова, 34
	66 55 444333
	Руководи

тель
	устав, приказ №56-л/с от 22.05.09

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.2.1
	888777666555
	 
	Ивлев Дмитрий Степанович
	Смоленск, ул. Чапаева, 34-72
	77 55 333444
	Участник
	Учредитель-ный договор от 23.01.2006

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.3
	ASU66-54
	 
	Игуана лтд (Iguana LTD)
	США, штат Виржиния, 533
	 
	Участник
	учредительный договор от 23.01.2008

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	*  Приведенные в таблице сведения об юридических и физических лицах являются условными и указаны в качестве примера заполнения формы

	Подрядчик:
	 


