ДОГОВОР №

на выполнение работ по телемеханизации подстанций _________________________________________________,  филиала ОАО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети».
г.                                                                                                                   «___»                 2014г.

Открытое акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (ОАО «ДРСК»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице   _________________________________________________________, действующего на основании доверенности №    от 01.01.2014 г. с одной стороны и _______________________,  именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора ____________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет и объем Договора

1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется, по заданию Заказчика, осуществить работы по Оснащение ПС устройствами телемеханики и связи с выводом на ДП (ЦП 3.1) филиала «Хабаровские электрические сети», (далее объект) и сдать результат Заказчику. Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

1.2. Перечень поставляемого оборудования и  материалов определяется Приложением  к настоящему договору (Комплектовочная ведомость поставляемого оборудования и материалов), объем работ и требования к их выполнению установлены Техническим заданием (приложение №1 к настоящему договору).   Выполняемые Подрядчиком работы должны соответствовать нормативно-технической документации, действующей на территории РФ, устанавливающей комплекс норм, правил, положений, требований, обязательных при выполнении данных работ.
2. Сроки выполнения работ
2.1. Выполнение работ и подготовка Подрядчиком объекта к сдаче в эксплуатацию выполняется в соответствии с Графиком выполнения работ с указанными в нем мероприятиями, сроками и стоимостью. 

2.2. Сроком завершения работ Подрядчиком является дата подписания Акта ввода объекта в эксплуатацию.
3. Обязательства Подрядчика
По настоящему Договору Подрядчик обязуется:

3.1. Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные Сводной ведомостью стоимости работ  и Графиком выполнения работ  и сдать результат работы Заказчику.
3.2. Доставить на приобъектные монтажные площадки аппаратуру телемеханики, дополнительное оборудование и материалы. (местонахождение объектов указано в Техническом задании), а также осуществить их приемку, разгрузку и хранение в соответствии с обязательствами, предусмотренными Разделом 8 настоящего Договора. 
3.3. Нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее выполнение поставок и работ по настоящему Договору привлеченными субподрядчиками, за координацию их деятельности.

3.4. Обеспечить выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ.

3.5. Передать Заказчику всю исполнительную документацию, касающуюся эксплуатации и использования объекта в срок не позднее  10 (десяти) календарных дней после подписания последнего Акта формы КС-2.

3.6. Незамедлительно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

· возможности неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работы;

· иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы;

· иных обстоятельств, способных повлечь за собой изменение сроков или стоимости выполняемых работ.

3.7. По письменным запросам Заказчика предоставлять информацию и обосновывающие документы не позднее 10 (десяти) дней со дня поступления запроса. 

Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора. 
3.8. Не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента заключения договора Подрядчик   обязан предоставить Заказчику  информацию (по форме, установленной Заказчиком) в отношении всей цепочки собственников (учредителей, участников, а также бенефициаров, в том числе конечных) с подтверждением соответствующими документами. В случае каких-либо изменений в цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров, и (или) исполнительных органах контрагента, предоставлять соответствующую информацию не позднее 5 (пяти) календарных дней после таких изменений. Не представление Подрядчиком указанной информации, а также ее изменений, предоставление ее с нарушением сроков, а также предоставление неполной или недостоверной информации является безусловным основанием для одностороннего отказа Заказчиком  от настоящего договора. В этом случае договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком соответствующего письменного уведомления от Заказчика если иной срок не указан в уведомлении.
4. Обязательства Заказчика
Для реализации настоящего Договора Заказчик принимает на себя обязательства:

4.1. Производить приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном в разделах 6 и 10 настоящего Договора.

4.2. Осуществлять технический надзор за выполнением работ по настоящему Договору. В случае обнаружения отступлений  от условий договора, которые могут ухудшить качество работ, или иных недостатков, Заказчик в течение 7 дней в письменной форме информирует об этом подрядчика. 

4.3. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.
5. Цена Договора
5.1. Цена Договора определяется  Сводной ведомостью стоимости работ,  Сводным сметным расчетом к настоящему договору,    и  составляет    
5.2. Общая стоимость  работ по договору является окончательной и корректировке не подлежит.   
5.3. Стоимость материалов, оборудования, транспортных расходов входят в цену Договора. 
6. Оплата работ
6.1. Заказчик в течение 10 (десяти) банковских дней после заключения настоящего Договора вносит предоплату (аванс в размере 30% от стоимости договора)  __________ руб., в том числе НДС __________ руб.  Датой внесения предоплаты считается дата поступления аванса на расчетный счет Подрядчика. 
6.2. Окончательная оплата за поставленное оборудование, кабельную продукцию и расходные материалы в размере _____________ руб., в том числе НДС _________ руб.,  производится в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Акта о приемке выполненных работ формы КС-2,  в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение №3).
6.3. Окончательный расчет за выполненные работы в размере __________ руб., в том числе НДС _________ руб., производится после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и получения положительного заключения  на основании подписанного сторонами Акта  о приемке выполненных работ формы КС-2,  в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента подписания Акта в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 3) к настоящему договору. 
6.4. Расчеты по настоящему Договору осуществляются в соответствии с платежными поручениями путем перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре, либо иным способом по согласованию сторон.  
6.5. Превышение Подрядчиком объемов и стоимости работ, не подтвержденные соответствующим дополнительным соглашением Сторон, происшедшие по вине Подрядчика, оплачиваются Подрядчиком за свой счет при условии, что они не вызваны невыполнением Заказчиком своих обязательств.
7. Гарантии качества по сданным работам
7.1. Гарантии качества распространяются на все оборудование, конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по договору.

7.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации оборудования и входящих в него материалов продукции торговой марки «МИКРОГРАНИТ» и работ устанавливается 18 месяца с момента сдачи объекта  в эксплуатацию. Гарантийный срок оборудования и материалов приобретаемых Подрядчиком  для выполнения работ определяется гарантией изготовителей данной продукции но не менее 12 месяцев с момента сдачи объекта в эксплуатацию. 
7.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан по письменному согласованию с Заказчиком устранить дефекты за свой счет и в согласованные сроки либо возместить Заказчику затраты на их устранение. 

При выявлении дефекта Подрядчик должен: 

- обеспечить Заказчика необходимым техническими консультациями не позднее 1 (одного) часа со дня обращения последнего с использованием любых доступных видов связи; 

- выполнить все необходимые мероприятия по определению причины возникшего дефекта и представить Заказчику соответствующее заключение если выезд к Заказчику не требуется в течение 2 (двух) календарных дней. В случае необходимости выезда к Заказчику заключение по определению причины возникшего дефекта предоставляется в течение 20 (Двадцати) календарных дней со дня обращения последнего с использованием любых доступных видов связи. 

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 20 (двадцати) дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

7.4. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны Заказчика и третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации Заказчиком или третьими лицами.

7.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет. В случае если экспертизой установлено, что дефекты возникли по вине Подрядчика, последний компенсирует стоимость экспертизы Заказчику.
8. Обеспечение документацией, материалами и оборудованием
8.1. Вся документация, представленная Подрядчиком, подлежит утверждению Заказчиком. 

8.2. Подрядчик принимает на себя обязательство по поставке материалов и оборудования согласно Комплектовочной ведомости поставляемого оборудования (Приложение № 2 к настоящему Договору) в срок не позднее _____________ при условии своевременного перечисления авансового платежа.
8.3. Транспортировка, приемка материалов и оборудования от поставщиков, их выгрузка, складирование, хранение  на монтажных площадках осуществляется за счет Подрядчика.

8.4. Риск случайной гибели или повреждения материалов и оборудования, доставленных на монтажные площадки,  несет Подрядчик.  

Риск случайной гибели или повреждения материалов и оборудования до момента поставки на монтажные площадки несет Сторона, на которой лежит обязанность по поставке соответствующих материалов и оборудования.  

9. Порядок осуществления работ
9.1. Заказчик в 10-дневный срок со дня подписания Договора назначает своих представителей на объекте, которые от его имени совместно с Подрядчиком будут осуществлять приемку работ, технический надзор и контроль за их выполнением и качеством, а также производить проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям Договора, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика, и письменно уведомлять об этом Подрядчика. Подрядчику сообщаются контактный почтовый, электронный адрес и телефоны представителей контролирующей  службы Заказчика для оперативной связи. В свою очередь Подрядчик официально сообщает почтовый и электронный адрес своей службы, ответственной за предоставление данных и учет по выполненным работам.

Представители Заказчика имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода осуществления работ.

9.2. Использование Подрядчиком ненадлежащим образом оформленной документации не допускается. Все затраты, связанные с исправлением выполненных работ при использовании Подрядчиком неоформленной документации, компенсируются за счет Подрядчика.

10. Приемка выполненных работ
10.1. Подрядчик в день завершения работ, указанный в Графике выполнения работ (Приложение №3 к настоящему договору), представляет Заказчику акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости работ (форма КС-3) и счет – фактуру в бумажном виде в количестве не менее 3 экземпляров.

10.2. Не позднее 5 (пяти) дней после получения от Подрядчика акта о приемке выполненных работ формы КС-2 и документов перечисленных в пункте 10.1, заказчик обязан подписать со своей стороны эти документы и вернуть по одному экземпляру каждого документа Подрядчику. В случае не подписания акта формы КС-2 и справки формы КС-3 в установленный срок направить Подрядчику письменный мотивированный отказ. В  случае мотивированного отказа Заказчика от приемки результата работ сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок, сроков их устранения. В случае отсутствия мотивированного отказа в установленный срок, работы считаются выполненными.

10.3. При наличии замечаний по предъявленным для приемки работам и актам Заказчик направляет замечания в электронной и письменной форме на указанные Подрядчиком адреса.

10.4. При выявлении брака при приемке выполненных работ Подрядчик проводит устранение брака за свой счет в срок,  письменно согласованный с Заказчиком. Выполненные с браком  работы оплате не подлежат. 

10.5. При отказе Подрядчика от выполнения этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика.

10.6. Контроль и исполнение обязательств  по настоящему договору, со стороны Заказчика, возлагается на филиал ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» «Хабаровские электрические сети», расположенный по адресу: 680009, Хабаровский край, г. Хабаровск,  ул. Промышленная, 13,  ИНН 2801108200,  КПП 272402001, тел. 8 (4212) 59-91-59, doc@khab.drsk.ru, в лице директора филиала, действующего на основании доверенности и наделенного правом подписи документов, подтверждающих исполнение обязательств по договору (КС-2 и др.), а также справки КС-3. 

10.7. Акты приемки выполненных работ и счета-фактуры направляются в адрес филиала ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» «Хабаровские электрические сети».
11. Право собственности

11.1. Право собственности на объект (часть объекта) возникает у Заказчика - после подписания Акта ввода в эксплуатацию. 

11.2. До момента приемки Заказчиком результата работ риск случайной гибели и повреждения объекта несет Подрядчик, за исключением случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.
12. Имущественная ответственность

12.1. За несвоевременное выполнение Заказчиком обязательств по п.п.6.1., 6.2. договора, Подрядчик вправе требовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,05% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки исполнения обязательств до полного (надлежащего) исполнения, но не более 5% от стоимости договора.
12.2. За нарушение Подрядчиком начальных и конечных сроков этапов выполнения работ, указанных в Приложении №3 (График выполнения работ) к договору, Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты пени в размере 0,05 % от стоимости невыполненных работ, за каждый день просрочки выполнения обязательств до фактического исполнения обязательств, но не более 5% от стоимости договора.
12.3.  Уплата пени не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 
13. Обстоятельства непреодолимой силы
13.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и их последствий, на наступление которых сторона, не исполнившая обязательство частично или полностью, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными методами.
13.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы результатам работ был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую в 7-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое со дня его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Договора, либо инициировать процедуру расторжения Договора. При этом уже выполненные работы и поставленная продукция должны быть приняты и оплачены
13.3. Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, установленном настоящим Договором до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

13.4. Свидетельство, выданное соответствующей Торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
14. Разрешение споров между Сторонами
14.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением Сторон, становящимся со дня его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

14.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками подтвержденные экспертной оценкой, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик.

14.3. В случае не урегулирования споров в претензионном порядке все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения Ответчика.         

15. Изменение, прекращение и расторжение Договора
15.1. Любые изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся по взаимному согласию Сторон и оформляются дополнительным соглашением, становящимся  с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

15.2. Исполнение настоящего Договора может быть приостановлено по письменному соглашению Сторон, в случае если Заказчиком была установлена необходимость консервации объекта. При этом Заказчик обязуется оплатить Подрядчику в полном объеме выполненные до даты приостановления работы в 10-дневный срок со дня их приостановления.
15.3. При изменениях законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение сторон по сравнению с их состоянием на момент заключения  настоящего Договора  и приводящих к дополнительным затратам времени или денежных средств, действующие на дату начала действия изменений законодательных и нормативных актов договоренности по срокам и стоимости работ могут быть соответствующим образом скорректированы сторонами и закреплены дополнительным соглашением, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

16. Срок действия договора

16.1. Настоящий договор вступает в силу с момента  его подписания и действует  
до  «    »                  2014 г.
16.2. Окончание срока действия договора  не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.

16.3. После истечения срока действия договора обязательства сторон  по настоящему договору прекращаются, а в части  расчетов действует до полного  исполнения сторонами обязательств. 
17. Особые условия. Заключительные положения.

17.1. Стороны признают юридическую силу документов по настоящему договору (включая договор, приложения, т.д.), переданных  факсимильной связью, с обязательным направлением оригиналов подписанных документов заказной почтой в течение 2 (двух) рабочих дней с момента предоставления факсовой копии документа.

17.2. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

17.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, обладающих равной юридической силой, по одному для каждой из Сторон.
18. Реквизиты и подписи Сторон
	ОАО «ДРСК»

Юридический адрес:

675000, Российская Федерация,

Амурская область,

г. Благовещенск, ул. Шевченко, д.28

ИНН 2801108200 КПП 272402001

Р/с 40702810300010000849

Филиал Амурский ОАО «ТЭМБР-Банк» г.Благовещенск

 К/счет 30101810400000000733

БИК 041012733

Почтовый адрес:

Филиал «Хабаровские электрические сети»

680009, г. Хабаровск, ул. Промышленная,13

	Заказчик:
Директор филиала ОАО «ДРСК» 

«Хабаровские электрические сети»

	____________________ А.Е. Кузнецов 


