	Согласовано:
Заместитель директора по развитию и инвестициям филиала ОАО «ДРСК» «ХЭС»
  ____________________  С.В. Новиков
	«Утверждаю»

Заместитель директора – 
главный инженер филиала ОАО «ДРСК» «ХЭС»

___________________________В.Ф.Ожегин
	
	


Техническое задание на выполнение строительно-монтажных работ по объекту:

 «Замена  аккумуляторных батарей на ПС 110 кВ»

1. Общие положения.

              Инвестиционный проект «Замена  аккумуляторных батарей на ПС 110 кВ» реализуется с целью повышения надежности электроснабжения потребителей и модернизации устаревшего оборудования.

2. Краткое описание объекта, на котором проводится наладка.
Подстанция  110/35/6кВ «ЮМР»  расположена по адресу: Хабаровский край, г.Хабаровск. Произвести замену существующей АКБ типа СК на 2V 275 (инв. №НВ010110).
Подстанция 110/10 кВ «Солнечная» расположена по адресу: Хабаровский край, Солнечный район, а/дорога Солнечный- Горный, в 100м от основной трассы. Произвести замену существующей АКБ типа СК-6 на 2V275.  (При вводе объекта в эксплуатацию присвоить новый инвентарный номер «Оборудование подстанции 110/10кВ Солнечная).
Подстанция 110/10 кВ «Кедровая» расположена по адресу: Хабаровский край,  Солнечный район,  800м от пос.Лиан. Произвести замену существующей АКБ типа СК-10 на 2V275.  (При воде объекта в эксплуатацию присвоить новый инвентарный номер «Оборудование подстанции 110/10кВ Кедровая).

Подстанция 110/10кВ «Лермонтовка»  расположена по адресу: Хабаровский край, Бикинский район, с. Лермонтовка. Произвести замену существующей АКБ типа СК на 2V 275 (инв. №НВ010618).

3. Провод и кабели.
3.1. ПС «ЮМР»:
- Кабель ВВГ-3х95 – 120 м;

- Кабель ВВГ-3х10 – 120 м;

- Кабель ВВГ-3х4 – 60 м;
3.2. ПС 110/10 кВ «Солнечная»
- Кабель ВВГнг-LS 4х16– 40 м.;

- Кабель ВВГнг-LS 1х95 – 120м.;
3.3 ПС 110/10кВ «Кедровая»
- Кабель ВВГнг-LS 4х16– 40 м.;

- Кабель ВВГнг-LS 1х95 – 120м.;
3.4. ПС 110/10кВ «Лермонтовка»:
- Кабель ВВГ-3х95 – 100 м;

- Кабель ВВГ-4х16 – 60 м;

4. Краткое описание основных объемов работ.
4.1. Подготовительные работы.

Согласование с заказчиком графика производства работ,

Доставка к месту работы оборудования и материалов.

Выполнение организационно-технических мероприятий, обеспечивающих безопасное выполнение работ.
4.2.  Краткое описание объемов строительно-монтажных работ.
	№. п.п.
	Наименование работ
	Ед. изм.
	К-во
	Примечание

	ПС 110/35/6 кВ «ЮМР»

	1. 
	Отсоединение цепей РЗА
	шт.
	4
	

	2. 
	Слив электролита с банок АБ (15,5л х 108шт.)
	л
	1674
	

	3. 
	Демонтаж банок АБ СК-6 (30кг х 108шт.)
	шт.
	108
	

	4. 
	Демонтаж медных шин Д-24мм (10м х 3шт.)
	м
	30
	

	5. 
	Демонтаж стеллажей 
	шт.
	8
	

	6. 
	Демонтаж труб отопления Д-100мм
	м
	12
	

	7. 
	Демонтаж электронагревателя (100 кВт)
	шт.
	1
	

	8. 
	Демонтаж кабеля ВГГ-3х95  
	м
	30
	

	9. 
	Демонтаж автомата 0,4 кВ
	шт.
	1
	

	10. 
	Демонтаж зарядного устройства типа ВАЗП
	шт.
	2
	

	11. 
	Установка стеллажей
	шт.
	4
	

	12. 
	Установка банок АБ 2V-275 на стеллажи
	шт.
	120
	

	13. 
	Установка зарядных устройств
	шт.
	2
	

	14. 
	Монтаж коробов под прокладку кабелей
	м
	20
	

	15. П
	Прокладка кабеля ВВГ- 3х95 от ЩПТ до АБ
	м
	120
	

	16. 
	Прокладка кабеля ВВГ- 3х10 от ЩПТ до ЗВУ
	м
	60
	

	17. 
	Прокладка кабеля ВВГ- 3х10 от СН до ЗВУ
	м
	60
	

	18. У
	Установка автоматических выключателей А 3793 СУ 250 А
	шт.
	2
	

	19. 
	Установка автоматических выключателей ВА 57-35-340010 100 А
	шт.
	4
	

	20. 
	Изготовление и крепление уголков под монтаж автоматов
	шт.
	4
	

	21. 
	Установка печей обогрева помещения АБ (ПЭТ)
	шт.
	8
	

	22. 
	Прокладка кабеля ВВГ- 3х4+1х2,5 
	м
	60
	

	ПС 110/10 кВ «Солнечная»

	1
	Отсоединение цепей РЗА
	шт.
	4
	

	2
	Монтаж аккумуляторной батареи 2V275 
	комп.
	1
	

	3
	Монтаж зарядно-выпрямительного устройства НРТ 60.220ХЕ+НР18.48ХЕ 
	шт.
	2
	

	4
	Монтаж стеллажей  для АКБ  Е-PGS-2-23
	шт.
	2
	

	5
	Установка  коробов для прокладки кабелей   АКБ
	м
	20
	

	6
	Прокладка кабеля силового ВВГнг-LS 3х95  от ЩПТ до АКБ  в соответствии с нормативами, с опрессовкой жил медными наконечниками
	м
	120
	

	7
	Прокладка кабеля силового ВВГнг-LS 4х16 от ЩПТ до ЗВУ и от ЩСН до ЗВУ в соответствии с нормативами, с опрессовкой жил медными наконечниками
	м
	40
	

	8
	Монтаж автоматических выключателей тип А3793 СУ 250А 
	шт
	2
	

	9
	Монтаж автоматических выключателей тип ВА 57-35-340010 100А 
	шт
	4
	

	10
	Изготовление и крепление уголков под монтаж автоматов
	шт
	6
	

	11
	Демонтаж существующего зарядно-выпрямительного устройства
	шт
	2
	

	ПС 110/10 кВ «Кедровая»

	1
	Отсоединение цепей РЗА
	шт.
	4
	

	2
	Монтаж аккумуляторной батареи 2V275 
	комп.
	1
	

	3
	Монтаж зарядно-выпрямительного устройства НРТ 60.220ХЕ+НР18.48ХЕ
	шт.
	2
	

	4
	Монтаж стеллажей  для АКБ  Е-PGS-2-23
	шт.
	2
	

	5
	Установка  коробов для прокладки кабелей   АКБ
	м
	40
	

	6
	Прокладка кабеля силового ВВГнг-LS 3х95   от ШПТ до АКБ  в соответствии с нормативами, с опрессовкой жил медными наконечниками
	м
	120
	

	7
	Прокладка кабеля силового ВВГнг-LS 4х16  от ШПТ до ЗВУ и от ЩСН до ЗВУ в соответствии с нормативами, с опрессовкой жил медными наконечниками
	м
	40
	

	8
	Монтаж автоматических выключателей тип А3793 СУ 250А
	шт
	2
	

	9
	Монтаж автоматических выключателей тип ВА 57-35-340010 100А
	шт
	4
	

	10
	Изготовление и крепление уголков под монтаж автоматов
	шт
	6
	

	11
	Демонтаж существующего зарядно-выпрямительного устройства
	шт
	2
	

	ПС 110/10 кВ «Лермонтовка»

	1. 
	Отсоединение цепей РЗА
	шт.
	4
	

	2. 
	Слив электролита с банок АБ (15,5л х 107шт.)
	л
	1658,5
	

	3. 
	Демонтаж банок АБ СК-6 (30кг х 107шт.)
	шт.
	107
	

	4. 
	Демонтаж медных шин Д-24мм (10м х 3шт.)
	м
	30
	

	5. 
	Демонтаж стеллажей 
	шт.

	8
	

	6. 
	Демонтаж кабеля ВГГ-3х95  
	м
	30
	

	7. 
	Демонтаж автомата 0,4 кВ
	шт.
	1
	

	8. 
	Демонтаж зарядного устройства типа ВАЗП
	шт.
	2
	

	9. 
	Установка стеллажей
	шт.
	4
	

	10. 
	Установка банок АБ 2V-275 на стеллажи
	шт.
	120
	

	11. 
	Установка зарядных устройств
	шт.
	2
	

	12. 
	Монтаж коробов под прокладку кабелей
	м
	10
	

	13. П
	Прокладка кабеля ВВГ- 3х95 от ЩПТ до АБ
	м
	100
	

	14. 
	Прокладка кабеля ВВГ- 4х16 от ЩПТ до ЗВУ
	м
	30
	

	15. 
	Прокладка кабеля ВВГ- 4х16 от СН до ЗВУ
	м
	30
	

	16. У
	Установка автоматических выключателей А 3793 СУ 250 А
	шт.
	2
	

	17. 
	Установка автоматических выключателей ВА 57-35-340010 100 А
	шт.
	4
	

	18. 
	Изготовление и крепление уголков под монтаж автоматов
	шт.
	4
	


- провести формирование и контрольный заряд-разряд аккумуляторных батарей для всех ПС.
4.3. Заключительные работы.

«Подрядчик» обязан сдать «Заказчику» по актам все демонтированные материалы. 

Демонтируемые материалы являются собственностью «Заказчика».

Вывоз демонтированных материалов осуществляется силами «Подрядчика».
Демонтированные на ПС ЮМР оборудование и материалы доставить и сдать на базу ГРЭС.

Демонтированные на ПС Лермонтовка оборудование и материалы доставить и сдать в «ДВМ Хабаровск» по адресу г. Вяземский ул. Лесопильная 1А.  (расстояние от ПС до базы «ДВМ Хабаровск»  – 70км).
Демонтированный, на ПС Лермонтовка электролит, подлежит утилизации силами подрядчика.    

Подготовка исполнительной документации на все виды произведенных работ, оформление акта приёмки.
5.  Требования к подрядной организации.

5.1. Подрядчик должен иметь необходимые Свидетельства о допуске к соответствующим видам работ, полученные от СРО в соответствии с действующим законодательством:
20.1.Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1кВ включительно;

20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты;

24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов;
24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты;

24.7. Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении;

24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока.
5.2. Подрядчик обеспечивает на строительной площадке необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ.

5.3. Подрядная организация должна обладать опытом выполнения аналогичных работ, иметь соответствующее количество квалифицированного персонала, иметь собственную производственную базу в регионе строительства, обладать достаточным количеством необходимых машин и механизмов. Иметь свидетельство о допуске к производству соответствующих работ. 

5.4. Подрядчик должен располагать собственной (частично арендованной) материально-технической базой, необходимой для выполнения договорных работ в установленной области.

5.5. Подрядчик должен располагать квалифицированным персоналом, необходимым для выполнения данного вида работ, опыт выполнения аналогичных  работ (не менее 3-х лет).  Компетентность персонала должна быть документально подтверждена.

5.6. В случае привлечения к строительству субподрядной организации, необходимо получить согласование Заказчика.

5.7. Подрядчик должен иметь положительную деловую репутацию в части выполнения данного вида работ в установленные договорами сроки и надлежащего качества, на объектах заказчика и (или) на объектах других сетевых организаций.
6. Основные технические требования.
  
6.1. Наладка  выполняется на основании договора подряда. Работы выполнить в соответствии с действующими государственными нормами и правилами (СНиП, ПУЭ, ГОСТ, санитарно-эпидемиологическими, пожарными, и др. нормативными документами, действующими на период производства работ).

6.2. Работы выполняются по проекту производства работ, разработанному Подрядчиком и утвержденному Заказчиком, а так же по согласованному графику выполнения работ. ППР и график предоставляются Подрядчиком заблаговременно до начала производства работ.

6.3. Подрядчик ведет исполнительную документацию, в которой отражается весь ход производства работ, а так же все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

6.4. Форму маркировки жил бирок контрольных кабелей согласовать с Заказчиком, маркировку жил контрольных кабелей выполнить с использованием кабельного принтера.

6.5. Подрядчик несет ответственность за качество выполняемых работ.    
7.  Правила контроля и приемки работ.
7.1. Приемка отдельных ответственных конструкций и скрытых работ осуществляется в соответствии с составляемыми сторонами двусторонними актами промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ.

7.2. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ.

7.3. Ежемесячная приемка объемов выполненных работ производится в срок до 25 числа отчетного месяца в соответствии с требованиями постановления Российского статистического агентства от 11 ноября 1999 г №№100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ».

7.4. Приемка оборудования в эксплуатацию осуществляется в соответствии с требованиями гл.1 § 1.2. «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ», утв. 2003 г. приемо-сдаточная документация оформляется в соответствии с требованиями ВСН 123-90 «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам».

7.5. Подрядчик вместе с актами выполненных работ предоставляет исполнительную документацию (акты скрытых работ, акты освидетельствования котлованов, сертификаты и паспорта на материалы, изделия и конструкции и т.п.). Отчетная документация должна быть оформлена по форме КС – 2, КС – 3 на основании локальных сметных  расчетов и должна быть представлена для каждого основного средства в отдельности.
7.6. Сметная документация составляется в базисном, текущем и прогнозном уровне цен с применением базисно-индексного метода с использованием территориальных единичных расценок для Хабаровского края (ТЕР-2001 в редакции 2009г.) по программе Гранд СМЕТА. Индексы изменения сметной стоимости СМР применяются в соответствии с рекомендациями РЦЦС (Управления по ценообразованию в строительстве министерства строительства Хабаровского края). Стоимость строительства формируется с учетом поквартальных индексов-дефляторов Минрегионразвития РФ.
7.7. Общая стоимость работ формируется на основании локальных смет, рассчитанных для каждого основного средства.
8.  Материально-техническое обеспечение.
8.1. «Заказчик» предоставляет материально-технические ресурсы, необходимые для производства работ согласно таблице №1 . Подрядчик обеспечивает входной контроль качества поступающих материалов, изделий и конструкций. 
                                                                                                                       Таблица №8.1.
	№ п/п
	Материальные ресурсы
	Единица измерения
	Количество

	ПС  110/35/6 кВ «ЮМР»

	1.
	Аккумуляторная батарея 2V275 (120 элементов)
	шт.
	1

	2.
	Зарядно-выпрямительное устройство  

НРТ 60.220ХЕ+НР18.48ХЕT
	шт.
	2

	3.
	Стеллаж Е-PGS-2-23
	шт.
	4

	ПС 110/10 «Солнечная»; ПС 110/10 «КЕДРОВАЯ»

	1.
	Аккумуляторная батарея 2V275 (120 элементов)
	шт.
	2

	2.
	Зарядно-выпрямительное устройство  

НРТ 60.220ХЕ+НР18.48ХЕ
	шт.
	4

	3.
	Стеллаж Е-PGS-2-23
	шт.
	4

	ПС Лермонтовка

	1.
	Аккумуляторная батарея 2V275 (120 элементов)
	шт.
	1

	2.
	Зарядно-выпрямительное устройство  
НРТ 60.220ХЕ+НР18.48ХЕT
	шт.
	2

	3.
	Стеллаж Е-PGS-2-23
	шт.
	4


8.2 При закупке подрядчиком материалов и оборудования марку, тип и производителя согласовать с Заказчиком. 

8.3 Материалы и оборудование, предоставляемые подрядчиком, должны иметь действующие сертификаты соответствия.

9.  Сроки выполнения работ.
9.1.  Начало работ по заключении договора подряда;

9.2.  Окончание работ не позднее – 01.09.14 г.
10.  Гарантийные обязательства.
10.1 Исполнитель должен гарантировать  качество работ и их окончание в указанные сроки. Гарантируемый период эксплуатации не менее 60 месяцев со дня ввода объекта в эксплуатацию.

10.2 Гарантия на материалы и оборудование, поставляемые подрядчиком, не менее 60 месяцев.

11. Контактные лица и телефоны.

Начальник ГРЭС СП «ЦЭС» филиала ОАО «ДРСК» «ХЭС», Лысов Максим 

Геннадьевич, тел.: (4212) 59-90-85;

Начальник службы управления инвестициями филиала «ХЭС» ОАО «ДРСК», 
Полищук Андрей Львович, тел.: (4212) 59-91-64
Начальник отдела капитального 

строительства и инвестиций
 филиала ОАО «ДРСК» «ХЭС»                                                                          А.Л. Полищук

Заместитель главного инженера по

эксплуатации филиала ОАО 

«ДРСК» «ХЭС»                                                                                                     А.В.Сазанский
Начальник службы технической 
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