



Открытое акционерное общество
«Дальневосточная распределительная сетевая компания»
Филиал «Южно-Якутские электрические сети»

ул. Линейная, 4, г. Алдан, 678900, Республика Саха-Якутия Тел: (41145) 36-521; Факс (41145) 36-584;
E-mail: doc@aldan.drsk.ru ОКПО 78900638, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/140202001

СОГЛАСОВАНО

Зам. главного инженера
по эксплуатации и ремонту

 А. П. Вахрин

Начальник АРРС

 С. Г. Новиков

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора
— главный инженер

 С. Ф. Халимханов
2014 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

*Капитальный ремонт здания гаража с электроцехом по ремонту
трансформаторов(гараж APPC)*

1. Объект ремонта:

Гараж с электроцехом по ремонту трансформаторов, инв. № YA0000048
Вид ремонта - капитальный.

Адрес: пер. Незаметный, 14, г. Алдан, Алданский р, Республика Саха
(Якутия).

2. Объем работ:

- 2.1 Усиление нижнего пояса металлодеревянных ферм крыши.
- 2.2 Расширение дверного проёма в каменной стене с усилением
железобетонных балок.
- 2.3 Смена ворот гаража.
- 2.4 Частичный ремонт бетонного пола.
- 2.5 Ремонт наружной ливневой канализации с устройством водоотводных
ж/б лотков.

Дефектная ведомость содержит подробный перечень и необходимый объём
работ капитального ремонта объекта.

3. Дополнительные условия:

- 3.1 Материалы, предоставляемые Подрядчиком должны иметь
действующие сертификаты соответствия. Подготовка и хранение материалов
производится вне рабочей зоны.

3.2 Строительные материалы к месту производства работ доставляются Подрядчиком самостоятельно, и готовыми к применению.

4. Определение стоимости ремонта и сметная документация:

4.1 Сметная стоимость ремонта должна определяться, согласно действующим положениям методических документов Росстроя (Госстроя России), по сметно-нормативной базе ценообразования в строительстве 2001 года (МДС 81).

4.2 Локальные сметные расчёты (Локальные сметы) следует составлять базисно-индексным методом на основании действующих отраслевых (ведомственных) сметных норм Министерства Энергетики, Федеральных Единичных расценок, с учётом рекомендаций отдела (регионального центра) по ценообразованию в строительстве Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Саха (Якутии).

4.3 При определении стоимости ремонта по двум и более локальным сметным расчётам (локальным сметам) необходимо предоставлять сводный сметный расчёт.

5. Сроки выполнения ремонтных работ:

Начало работ – июль 2014 года.

Окончание работ – август 2014 года.

6. Заказчик:

ОАО «ДРСК» для филиала «Южно-Якутские электрические сети»

7. Требования к «Подрядчику»:

7.1 Наличие свидетельства о допуске саморегулирующей организации (СРО) по следующим пунктам из Перечня видов работ, определённых Приказом Минрегиона РФ от 30.12.2009 г. № 624:

- ✓ п. 6.1 Раздел III *Опалубочные работы;*
- ✓ п. 6.2 Раздел III *Арматурные работы;*
- ✓ п. 6.3 Раздел III *Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций;*
- ✓ п. 10.1 Раздел III *Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений;*
- ✓ п. 12.9 Раздел III *Гидроизоляция строительных конструкций;*

7.2 Наличие системы контроля качества.

7.3 Наличие опыта в выполнении работ, являющихся предметом торга.

7.4 Наличие квалифицированного персонала.

7.5 Создание условий для пребывания своего персонала на объекте.

7.6 Техническая оснащённость претендента.

7.7 Положительная репутация претендента.

8. Требования к выполнению работ:

8.1 Ремонт выполняется на основании договора подряда. Работы выполнить в соответствии с действующими государственными нормами, правилами, техническими регламентами (СНиП, ГОСТ, санитарно-эпидемиологическими, пожарными и другими нормативными документами).

8.2 Работы выполняются, непосредственно, подрядчиком, без привлечения сторонних организаций.

8.3 Заявка на подготовку здания к ремонту подаётся Подрядчиком, официальным письмом, не позднее 10 дней до начала производства работ. Заказчик проводит предремонтное комиссионное обследование объекта ремонта с участием представителей Подрядчика. Объект передаётся в ремонт Заказчиком с приложением акта предремонтного обследования объекта, ведомости объёма ремонтно-строительных работ и акта готовности здания.

8.4 Работы, контроль над выполнением которых не может быть проведён после выполнения других работ, (далее по тексту – скрытые работы) исполнитель оформляет актами, согласно РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».

Перечень скрытых работ, подлежащих освидетельствованию, определяется проектной документацией на ремонт и по согласованию с Заказчиком.

8.5 Исправные строительные материалы, высвобождаемые после демонтажа, передаются Заказчику с оформлением акта передачи.

9. Приемка объекта из ремонта:

9.1 Приёмка объекта из ремонта осуществляется в соответствие с требованиями СО 34.04.181-2003г. «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей», с обязательным оформлением и передачей Заказчику исполнительной документации, в т.ч. общего журнала работ, актов о приёмке выполненных работ КС-2, КС-3, ОС-3, актов освидетельствования скрытых работ.

9.2 Подрядчик, не позднее 23 числа текущего месяца, приглашает на объект ремонта приёмочную рабочую комиссию Заказчика для приёмки ремонтно-строительных работ за отчётный период. Комиссия по приёмке в эксплуатацию отремонтированных объектов приступает к работе в течении 5 дней с даты обращения Подрядчика.

9.3 Акт о приёмке выполненных работ ф.КС-2 выставляется Подрядчиком после утверждения Заказчиком «Акта приёмки из ремонта здания, сооружения» (Прил. 62 СО 34.04.181 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей»)

10. Гарантия исполнителя:

Гарантия исполнителя оговаривается в Договоре подряда на работы. Подрядчик (исполнитель) гарантирует своевременное и качественное выполнение работ, а также устранение дефектов, возникших по его вине, в течение 24-х месяцев с момента приёмки выполненных работ.

11. Ответственное лицо:

По техническим вопросам организации и выполнения подрядных работ следует обращаться к ведущему инженеру СОПР филиала ОАО «ДРСК»-«ЮЯЭС» Аушеву И.Ю., тел. 8 (41145) 3-61-27 (вн. тел. 232), 9141043520.

Исп. Аушев И.Ю.
aushev@aldan.drsk.ru