                                                  ДОГОВОР ПОДРЯДА № _____

г. Благовещенск				              «___»____________2014 г.

Открытое акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (ОАО «ДРСК»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Заместителя генерального директора по инвестициям и управлению ресурсами Юхимука Владимира Александровича, действующего на основании доверенности от 01.01.2014г.  № 34, с одной стороны, и __________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________________________, действующего на основании ______________________________, с другой стороны, при дальнейшем совместном упоминании именуемые «стороны», а по отдельности «сторона», по результатам закупочной процедуры на право заключения договора подряда ________________, объявленной извещением от ___________ № ___, на основании протокола о результатах закупочной процедуры на право заключения договора подряда от ________ № ______(указывается в случае заключения Договора по результатам закупочной процедуры), 	заключили настоящий Договор подряда о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по строительству  объекта «Административное здание ОАО «ДРСК» в 34 квартале г. Благовещенска» (далее по тексту договора – Объект) и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.
1.2.  Конкретный перечень, объем работ и требования к их выполнению установлены Техническим заданием (приложение № ____ к настоящему договору) и проектно -сметной документацией.   Выполняемые Подрядчиком работы должны соответствовать нормативно-технической документации, действующей на территории РФ, устанавливающей комплекс норм, правил, положений, требований, обязательных при выполнении данных работ. 

2. Сроки выполнения работ
2.1. Выполнение работ и подготовка Подрядчиком объекта к сдаче его в эксплуатацию выполняется по Графику выполнения работ (приложение № ___ к настоящему Договору) с указанными в нем мероприятиями, сроками (начальными, промежуточными и конечными) и стоимостью работ.
2.2. Датой завершения работ Подрядчиком на объекте является дата утверждения Заказчиком акта приёмки законченного строительством объекта, по форме   КС-14 утвержденной постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 № 71а.
2.3. Срок начала работ по Договору с момента заключения договора Работы по Договору должны быть завершены и объект должен быть подготовлен к сдаче в эксплуатацию не позднее 31 октября 2018г.





3. Обязательства Подрядчика
По настоящему Договору Подрядчик обязуется:
3.1. Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные Сводной таблицей стоимости работ с приложением локальных смет (приложение ____ к настоящему Договору) и Графиком выполнения работ  (приложение _____ к настоящему Договору) и сдать результат работы Заказчику.
3.2.  Не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до начала строительно-монтажных работ разрабатывает и согласовывает с Заказчиком проект производства работ.  
3.3. При выполнении строительно-монтажных работ Подрядчик обеспечивает производство работ в полном соответствии с проектно-сметной документацией и согласованным с Заказчиком проектом производства работ.          
3.4.  Подрядчик самостоятельно обеспечивает исполнение постановления мэра г. Благовещенска № 1551 от 26.05.08г. и письма № 119/19 от 30.01.09г. Администрации г. Благовещенска, согласно которым на период ведения строительных работ (по реконструкции, реставрации, капитальному ремонту) строящиеся здания высотой более 3х этажей, начиная с 3го этажа, огораживать фасад навесным декоративно-сетчатым ограждением. Сетки использовать пригодные по декоративным, прочностным, пожаробезопасным качествам, сохраняющие первоначальные свойства в течение не менее 1 года, цвет рекомендован мэром зеленый, голубой, светло-желтый или светло-серый, размеры ячеек не более 6 кв.см. Ограждения из сеток навешиваются на крепления, предназначенные для этих целей, или на леса. Поверхность сетчатых экранов должна быть натянута, иметь опрятный вид, может использоваться в рекламных целях.
3.5. Подрядчик несет ответственность за правильную и надлежащую разметку объекта по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров и соосности.  Допущенные ошибки в производстве этих работ Подрядчик исправляет за свой счет.
3.6.      Подрядчик осуществляет производство геодезических работ в процессе строительства, геодезический контроль точности геометрических параметров зданий (сооружений).
3.7.  Подрядчик осуществляет в установленном порядке временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и подсоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения в соответствии с проектом.
3.8. Поставить на приобъектный склад (склад расположен__________) материалы и оборудование, а также осуществить их приемку, разгрузку и хранение в соответствии с обязательствами, предусмотренными Разделом 8 настоящего Договора. После окончания работы представить Заказчику отчет о расходовании материалов. 
3.9. Возвести на территории строительной площадки все временные сооружения, необходимые для надлежащего хранения материалов и оборудования, а также выполнения работ по настоящему Договору. 
3.10. Письменно согласовывать с Заказчиком заключение Договоров с субподрядчиками и поставщиками - организациями выполняющими поставку по договору (согласовывается поставщик, продукция, цена и сроки поставки).
3.11. Подрядчик обязан предоставить Заказчику гарантийное письмо, предусматривающие обязанность не привлекать и не допускать привлечения к исполнению обязательств по договору организаций, отвечающих признакам «фирм - однодневок», по форме согласно приложению №____ к договору.
3.12. Нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее выполнение поставок и работ по настоящему Договору привлеченными субподрядчиками, за координацию их деятельности.
3.13. Обеспечить выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ.
3.14. Вывезти в недельный срок со дня подписания акта приёмки законченного строительством объекта, за пределы строительной площадки свои машины, оборудование, материалы и другое имущество.
3.15. Осуществлять в течение срока производства работ, до дня подписания акта приёмки законченного строительством объекта, охрану объекта, строительной площадки и находящихся на ней материалов и оборудования, используемых при осуществлении работ в соответствии с Договором.
3.16. Передать Заказчику в соответствии с требованиями п.п. 3.5, 3.6 СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения», СНИП 12-01-2004 «Организация строительства» и с соблюдением  порядка, установленного территориальными нормативными документами по приемке в эксплуатацию законченных строительством объектов после окончания работы рабочей комиссии   следующую документацию:
· перечень организаций, участвовавших в производстве строительно-монтажных работ, с указанием видов выполненных ими работ и фамилий инженерно-технических работников, непосредственно ответственных за выполнение этих работ;
· комплект рабочих чертежей на строительство предъявляемого к приемке объекта, разработанных проектными организациями, с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, сделанными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ. Указанный комплект рабочих чертежей является исполнительной документацией;
· сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, примененных при производстве строительно-монтажных работ;
· акты об освидетельствовании скрытых работ и акты о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций;
· акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования;
· журналы производства работ и авторского надзора проектных организаций, материалы обследований и проверок в процессе строительства органами государственного и другого надзора. 
3.17. Всю исполнительную документацию, касающуюся эксплуатации и использования объекта в срок, не позднее 15 ноября 2018 г. 
3.18. Незамедлительно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:                                       
· возможности неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работы;  
· иных,  независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы;
· иных обстоятельств, способных повлечь за собой изменение сроков или стоимости выполняемых работ.
3.19. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах и приложениях к  настоящему Договору.
3.20. Обеспечить получение необходимых разрешений и оформление прав на использование прилегающей к строительной площадке территории для целей выполнения работ (доставке и складирования материалов, проезда машин, по подключению к инженерным сетям и т.п.). Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней территории.  
3.21. По  письменным запросам Заказчика предоставлять информацию и обосновывающие документы в рамках исполнения настоящего договора не позднее 10 (десяти) дней со дня поступления запроса.
3.22. Не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента заключения Договора Подрядчик обязан предоставить Заказчику информацию (по форме, указанной в приложении №____ к договору) в отношении всей цепочки собственников (учредителей, участников, а также бенефициаров, в том числе конечных) с подтверждением соответствующими документами. В случае каких-либо изменений в цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров, и (или) исполнительных органах контрагента, Подрядчик обязан предоставить соответствующую информацию не позднее 5 (пяти) календарных дней после таких изменений. Непредставление Подрядчиком указанной информации, а также ее изменений, предоставление ее с нарушением сроков, а также предоставление неполной или недостоверной информации является безусловным основанием для одностороннего отказа Заказчика от настоящего договора. В этом случае договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком соответствующего уведомления Заказчика, если иной срок не указан в уведомлении.
3.23. Подрядчик обязан возместить Заказчику убытки, причиненные несвоевременным исполнением  (неисполнением) Подрядчиком своих обязательств, в том числе  связанные с возмещением Заказчиком денежных сумм третьим лицам в случае нарушения своих обязательств перед ними по вине Подрядчика, а так же иные суммы, в том числе штрафные санкции, выплаченные Заказчиком в связи с виновными действиями Подрядчика.
3.24. Подрядчик подтверждает, что он подписанием   настоящего Договора   должным образом  изучил данные об объекте в представленной Заказчиком информации и закупочной документации и это не освобождает его от ответственности за должную оценку сложности и стоимости успешного выполнения работ по объекту.
3.25. До начала производства работ оформить в установленном порядке разрешения на перемещение отходов строительства и сноса, перевозку грунта, а также осуществить транспортировку для размещения отходов строительства и сноса на специализированных полигонах, перевозку грунта согласно полученным разрешениям.
3.26. Подрядчик обязуется соблюдать все экологические и социальные требования проекта, что означает все требования по запрещению, ограничению или обязательства, установленные или возникающие из положений: (а) любого закона или подзаконного акта, регламентирующего вопросы охраны окружающей среды, охраны здоровья и безопасности на производстве и социальные аспекты в стране реализации проекта; (б) документации проекта, рассматривающей экологические и социальные вопросы (например: оценка воздействия, планы действий  и планы управления, и т.д.); (в) экологической и социальной политики и требований к реализации проектов ЕБРР; (г) требований Международной организации труда (МОТ).
3.27. Работники Подрядчика и субподрядных организаций должны быть аттестованы для работы на соответствующих видах работ, производимых на объекте строительства, указанного в п. 1.1 настоящего Договора, иметь при себе удостоверение по проверке знаний требований нормативных документов по технической эксплуатации, охране труда, пожарной и промышленной безопасности.
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3.25. Выполнить полный комплекс мер безопасности, требующийся для безопасного выполнения работ и обеспечить необходимыми СИЗ персонал, привлеченный на работы по настоящему договору, для защиты от воздействия вредных и опасных факторов.
3.26. Проводить со своими работниками и субподрядчиками мероприятия, установленные правилами СУОТ ОАО «ДРСК», на территории Заказчика (День Охраны труда, День культуры производства и т.п.).
3.27. Перед началом рабочей смены проводить проверку работников на предмет отсутствия признаков алкогольного, наркотического или токсического опьянения с последующим отстранением от работы в случае обнаружении таких признаков.
3.28. Подрядчик обязан соблюдать правила охраны труда (ПОТ), организовать безопасность всех лиц, уполномоченных находиться на территории (строительной площадки).
3.29. При производстве работ Подрядчик обязан выполнить все работы, с соблюдением требований действующего  на территории Российской Федерации природоохранного законодательства, процедурами и стандартами ОАО «ДРСК», другими требованиями, которые Заказчик определил Подрядчику, а именно:
· соблюдение требований экологической политики ОАО «ДРСК» и наиболее значимых экологических аспектов, которые оказывают или могут оказать значительное воздействие на окружающую среду в ходе производственной деятельности ОАО «ДРСК»;
· по требованию Заказчика Подрядчик обязан подтвердить соответствие своего и привлекаемого для выполнения работ персонала субподрядчика компетентности в части требований природоохранного законодательства (сертификаты по обучению персонала, лицензии на осуществление деятельности в соответствии с оказанными видами услуг и др.);
· предотвращать любые негативные воздействие на окружающую среду;
· за свой счет обеспечить сбор, утилизацию, вывоз, сдачу в установленном порядке отходов производства и потребления, образовавшихся в результате проведения работ;
· после выполнения работ Подрядчик обязан провести работы по рекультивации земель;
· в случае происшествия, связанного с аварией, нанесением экологического ущерба, подрядная организация обязана оказать заказчику всестороннее содействие в расследовании происшествия и направлять своих представителей для участия в работе комиссии по расследованию, если данное происшествия произошло на объекте.
3.30. Подрядчик обязан докладывать об аварийных ситуациях, нанесения ущерба окружающей среде или предпосылках к ним, происшедших (возникших) на участке проведения работ и компенсировать заказчику ущерб, нанесенный во всех перечисленных случаях.
3.31. Самостоятельно осуществлять страхование от несчастных случаев на производстве. Подрядчик сам организует, расследует и учитывает несчастные случаи, произошедшие на объектах Заказчика, в соответствии с законодательством Российской Федерации, незамедлительно поставив в известность Заказчика о произошедших несчастных случаях; при групповых и смертельных несчастных случаях, несчастных случаях с тяжелым исходом Подрядчик сам направляет сообщения о несчастном  случае в соответствии со статьей 228.1 Трудового кодекса Российской Федерации.
3.32. В процессе выполнения работ соблюдать требования Правил противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.12г. №390), правила внутреннего трудового распорядка Заказчика, правила пропускного и внутриобъектного режимов, проводить соответствующие мероприятия со своими работниками и субподрядчиками. В период выполнения работ, своевременное выполнение предписаний от контролирующих органов и нести ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение указанных требований в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. В течение 2 (двух) дней с момента заключения Договора, Подрядчик письменно сообщает Заказчику об  ответственном лице по технике безопасности.
3.33. Не препятствовать контролю персоналом Заказчика соблюдения требований охраны труда, пожарной, промышленной безопасности на рабочих местах Подрядчика (субподрядчика), принять меры к персоналу в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации при выявлении грубых нарушений норм охраны труда, в том числе по результатам проверки Заказчика.


4. Права и обязательства Заказчика
4.1. Заказчик в течение 10 (десяти) календарных дней по письменному запросу должен передать   Подрядчику по акту проектно-сметную документацию, составленную в соответствии с требованиями строительных норм и правил, в том числе проект организации строительства, исходные данные и создать условия, необходимые для выполнения работ.
4.2. Передать Подрядчику в течение 10 (десяти) календарных дней с момента подписания договора по акту на период выполнения работ строительную площадку, пригодную для осуществления таких работ.  
4.3. Создание геодезической разбивочной основы для строительства является обязанностью Заказчика, который не менее, чем за 15 календарных дней до начала выполнения строительных работ, передает Подрядчику по акту техническую документацию на геодезическую разбивочную основу и на закрепленные на территории знаки этой основы с освидетельствованием их в натуре. Состав и объем геодезической основы должны соответствовать требованиям нормативных документов по строительству.
4.4. Согласовывает с эксплуатирующими организациями точки и условия подсоединения к коммуникациям.
4.5. Перед началом работ обеспечить получение в уполномоченных органах государственной власти разрешения на строительство.
4.6. Производить приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном в разделах 6 и 10 настоящего Договора.
4.7.  Осуществлять технический надзор за выполнением работ по настоящему Договору. В случае обнаружения отступлений  от условий договора, которые могут ухудшить качество работ, или иных недостатков, Заказчик в течение 7 дней в письменной форме информирует об этом Подрядчика. 
4.8. Поставить на строительную площадку необходимое оборудование, в соответствии с обязательствами, предусмотренными Разделом 8 настоящего Договора. 
4.9. Периодически  (по соглашению Сторон) контролировать соблюдение персоналом Подрядчика (субподрядчика) требований экологической безопасности, охраны труда, пожарной, промышленной безопасности на рабочих местах, отстранять персонал от работы при выявлении грубых нарушений норм охраны труда с мотивированным отказом от его дальнейшего допуска в действующих электроустановках.
4.10. При нарушении Подрядчиком  требований действующих ППР, ПОТ, ПУЭ, ПТЭ, ПБСГГ, НТД Ростехнадзора, правил внутреннего трудового распорядка Заказчика, правил пропускного и внутриобъектового режимов, не выполнении требования иной технологической и нормативно-технической документации Заказчик вправе потребовать от Подрядчика устранить указанные нарушения вплоть до запрета на выполнение Подрядчиком всех или отдельных работ с соответствующей записью в журнал производства работ до устранения Подрядчиком выявленных нарушений, при этом данный перерыв в производстве работ не может быть причиной для переноса сроков выполнения работ. Если Подрядчиком не будут приняты меры к устранению нарушений, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора без возмещения убытков путем направления письменного уведомления о прекращении исполнения своих обязательств по договору.
4.11. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.

5. Цена Договора
5.1. Цена Договора определяется Сводной таблицей стоимости работ (приложение № __ к настоящему договору), которая составляет _____________ (________________________) рублей, кроме того НДС ____________ (_________________________________) рублей в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет ________________ (_______________________________________) рублей.
5.2. НДС оплачивается Заказчиком в размере, установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.3. [bookmark: _GoBack]Указанная в Договоре цена является твердой,  и учитывает уровень инфляции по годам строительства.  Изменения цен на материалы и работы не является основанием для корректировки цены Договора, кроме случаев, когда Заказчик вносит технические изменения. В этом случае соответствующее изменение цены Договора оформляется путем подписания дополнительного соглашения к Договору.
5.4. Заказчик не компенсирует Подрядчику увеличение расходов, связанных с изменением курса рубля по отношению к иностранным валютам, в случае закупки Подрядчиком импортных материалов.   
5.5. Стоимость материалов и оборудования входит в цену Договора,  за исключением оборудования поставки Заказчика.

6. Порядок оплаты
6.1. Расчеты по договору осуществляются с выплатой аванса и промежуточных авансовых платежей.
6.1.1. Аванс выплачивается в размере не более 30% от стоимости материально-технических ресурсов, предназначенных для выполнения общестроительных работ  «ниже 0»,   в сумме ________________________ рублей с НДС.  
6.1.2. Выплата аванса  производиться в течение 30(тридцати) календарных дней с момента подписания договора обеими сторонами. 
6.1.3. Промежуточные авансовые платежи выплачиваются Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания акта выполненных работ (КС-2) за минусом доли аванса, выданного в соответствии с  п.  6.1.1. и подлежащей списанию пропорционально объему выполненных работ по акту выполненных работ (КС-2). Списание производится в течение 2015г.
6.2. Окончательный расчет Заказчик обязан произвести путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании выставленного счета-фактуры за минусом выплаченных  авансовых платежей в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Заказчиком акта приёмки законченного строительством объекта, по форме   КС-14 утвержденной постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 № 71а.
6.3. Расчеты по настоящему Договору осуществляются в соответствии с платежными поручениями путем перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре, либо иным способом по согласованию сторон.  
6.4. Превышение Подрядчиком объемов и стоимости работ, не подтвержденные соответствующим дополнительным соглашением Сторон, происшедшие по вине Подрядчика, оплачиваются Подрядчиком за свой счет при условии, что они не вызваны невыполнением Заказчиком своих обязательств.
6.5. При нарушении Подрядчиком сроков или условий, предусмотренных договором, Заказчик вправе приостановить любые выплаты в пользу Подрядчика
 до момента устранения им нарушений условий договора.

  
7. Гарантийные обязательства
7.1. Гарантийные обязательства Подрядчика представляют собой гарантийный срок эксплуатации объекта и гарантийный срок на примененные материалы, конструктивные элементы и комплектующие изделия и оборудование. 
7.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта (без аварий, нарушения технологических параметров его работы, работы в пределах проектных параметров и режимов) и работ устанавливается  5 (пять) лет с момента подписания акта законченного строительством объекта (КС-14).
7.3. Гарантийный срок на поставляемые Подрядчиком оборудование и материалы устанавливается с момента с момента подписания акта законченного строительством объекта (КС-14) и составляет не менее 5 (пяти) лет, если  иное не установлено заводом изготовителем.
7.4. В случае обнаружения в течение гарантийного срока отступлений от настоящего договора, ухудшающих результаты работ, или иных недостатков (дефектов) Заказчик обязан во всех случаях немедленно письменно (почтовым письмом, электронной почтой, факсом) известить об этом Подрядчика, после чего последний своими силами и средствами организует необходимые работы по их устранению.
При устранении недостатков (дефектов) в течение гарантийного срока, последний продлевается на вышеуказанный период в отношении ликвидированных недостатков.
7.5. При выявлении недостатков (дефектов) Подрядчик должен обеспечить Заказчика необходимым техническими консультациями не позднее 1 (одного) часа со  дня   обращения последнего с использованием любых доступных видов связи.
7.6. Работы, необходимые к выполнению по гарантийным обязательствам, выполняются Подрядчиком после письменного уведомления Заказчика или по телефонограмме в случае немедленной организации работ. Устранение недостатков (дефектов) должно быть осуществлено Подрядчиком в согласованные с Заказчиком сроки.
7.7. Заказчик назначает комиссию для расследования и установления причин наступления события, подпадающего под гарантийные обязательства с включением представителя Подрядчика. Обнаруженные недостатки (дефекты) фиксируются в двухстороннем акте. 
Если представитель Подрядчика не прибыл для рассмотрения претензий по качеству выполненных работ  в течение 10 (десяти) календарных дней со дня направления уведомления Заказчиком, Заказчик вправе составить акт в одностороннем порядке и направить его Подрядчику вместе с требованием устранить причину нарушения.
Стороны настоящего Договора признают акт составленный Заказчиком в одностороннем порядке действительным и не требующим подтверждения подписью и печатью Подрядчика.
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7.8. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков или несвоевременного их устранения, Заказчик вправе своими силами либо привлечь к их ликвидации третьих лиц, без дополнительного согласования с Подрядчиком с возложением всех расходов за выполненные работы на последнего, которые Подрядчик должен возместить Заказчику в течение 10 (десяти) календарных дней с момента предъявления соответствующего требования. 
7.9. Гарантийные обязательства не распространяется на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны Заказчика и третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации Заказчиком или третьими лицами.

8. Обеспечение документацией, материалами и оборудованием
6. 
7. 
8. 
8.1. Прилагаемые к договору подряда сметные расчеты разрабатываются Подрядчиком в компьютерной программе WIN РИК по территориальной базе ТЭР для Амурской области, позволяющей вести накопительные ведомости по локальным сметам.
8.2. Вся документация, представленная Подрядчиком, подлежит утверждению Заказчиком. 
8.3. Подрядчик принимает на себя обязательство по Поставке материалов и оборудования, за исключением оборудования поставки Заказчика.                                          
 Заказчик принимает на себя обязательство по поставке оборудования в соответствии с Перечнем (Приложение___ к договору). Оборудование,  поставляемое Заказчиком, передается Подрядчику   на основании акта передачи оборудования в монтаж.
8.4. Поставка материалов и оборудования производится на приобъектный склад. Датой поставки материалов и оборудования считается дата подписания Заказчиком и Подрядчиком акта о приемке (поступлении) оборудования. 
8.5. Транспортировка, приемка материалов и оборудования от поставщиков, их выгрузка, складирование, хранение осуществляется за счет Стороны по Договору, на которой лежит обязанность по поставке соответствующих материалов и оборудования.
8.6. Все поставляемые для выполнения работ по настоящему Договору материалы и оборудование должны соответствовать обязательным нормативно-техническим документам, а также иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, аттестаты и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и иных документов должны быть представлены Подрядчику поставщиками (в отношении оборудования, поставки Заказчиком – поставщики представляют Заказчику), не позднее, чем за 15 дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.
8.7. Риск случайной гибели или повреждения материалов и оборудования, доставленных на приобъектный склад  несет Подрядчик.                                                           
Риск случайной гибели или повреждения материалов и оборудования до момента поставки на приобъектный склад несет Сторона, на которой лежит обязанность по поставке соответствующих материалов и оборудования. 
8.8. Сторона, обеспечивающая поставку материалов и оборудования, предупреждает другую Сторону за 2 (две) недели о готовности к доставке поставляемых материалов и оборудования на приобъектный склад.
8.9. При поступлении поставляемых Подрядчиком (одной из Сторон) материалов и оборудования на приобъектный склад присутствие представителя Заказчика (представителя другой Стороны) обязательно. 
Приемка оборудования на приобъектный склад осуществляется в соответствии с актом, составляемым по Форме ОС-14. 
Передача оборудования с приобъектного склада для использования при осуществлении работ (в монтаж) осуществляется в соответствии с актом, составляемым по Форме ОС-15.  
После передачи материалов и оборудования для использования при осуществлении работ (в монтаж) риск их случайной гибели и повреждения несет Подрядчик вне зависимости от того, какой из Сторон Договора обеспечивалась поставка соответствующих материалов и оборудования.
8.10. В случае выявления Подрядчиком (одной Стороной) недостатков (некомплектности) материалов и оборудовании в процессе их приемки, использования для осуществления работ (в процессе монтажа) или испытания, Подрядчик (Сторона, обнаружившая недостатки (некомплектность) незамедлительно обязан поставить об этом в известность Заказчика (другую Сторону).
При выявлении недостатков (некомплектности) материалов и оборудования уполномоченными представителями Сторон составляется акт. 

9. Порядок осуществления работ
9.1. Подрядчик ведет журналы производства работ (КС-6, КС-6А), в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.    
Форма журналов должна соответствовать типовым межотраслевым Формам № КС-6 и № КС-6А, утвержденной постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 № 71а. Журнал должен храниться непосредственно на объекте производства работ и немедленно предъявляться представителю Заказчика по его требованию.
9.2. В случае если представителем Заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, последующие работы не должны выполняться без письменного разрешения Заказчика. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика, то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем восстановить ее.
9.3. Для  выполнения работ, Подрядчик разрабатывает  проекты производства работ (ППР) и согласовывает за 10 (десять) дней до начала производства работ) их с Заказчиком, отражая в них объемы, технологическую последовательность, сроки выполнения строительно-монтажных работ, а также разборки или переноса инженерных сетей, место и условия подключения временных сетей электроснабжения и др., перевозок, складирования грузов и передвижения строительной техники по территории объекта, а также размещения временных зданий и сооружений и (или) использования для нужд строительства зданий Заказчика.  
9.4. Заказчик в 10-дневный срок со дня подписания Договора назначает своих представителей на объекте, которые от его имени совместно с Подрядчиком будут контролировать ход выполнения работ и приемку выполненных объемов работ, осуществлять технический надзор и контроль за их выполнением и качеством, а также производить проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям Договора и проектной документации, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика, и письменно уведомлять о  нарушениях   договора Подрядчика. Подрядчику сообщаются контактный почтовый, электронный адрес и телефоны представителей контролирующей  службы Заказчика для оперативной связи. В свою очередь Подрядчик официально сообщает почтовый и электронный адрес своей службы, ответственной за предоставление данных и учет по выполненным работам.
Представители Заказчика имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода осуществления работ.
9.5. Заказчик вправе вносить обоснованные изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы для улучшения технических и эксплуатационных характеристик объекта, если данные работы еще не выполнены Подрядчиком. Он может дать письменное распоряжение, обязательное для Подрядчика, с указанием:
-увеличить или сократить объем любой работы, включенной в Договор; исключить любую работу;
-изменить характер или качество, или вид любой части работы;
-выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для завершения строительства объекта.
В случае если такое изменение влечет за собой изменения сроков выполнения работ и/или стоимости оборудования, материалов, работ, услуг, то Подрядчик приступает к его исполнению только после оформления надлежащим образом дополнительного соглашения к настоящему договору.
9.6. Подрядчик за свой счет обеспечивает выполнение работ в соответствии с требованиями нормативных технических документов авторского надзора в рамках заключенного Договора.
9.7. Использование Подрядчиком ненадлежащим образом оформленной документации не допускается. Все затраты, связанные с исправлением выполненных работ при использовании Подрядчиком неоформленной документации, компенсируются за счет Подрядчика.

10. Приемка выполненных работ
10.1. Стороны осуществляют сдачу-приемку выполненных работ ежемесячно в соответствии с фактической готовностью. Подрядчик в период до 25  числа каждого месяца представляет Заказчику акт выполненных работ (форма КС-2, предусмотренная Постановлением Госкомстата от 11.11.1999г. №100) на бумажном носителе в количестве 3 экземпляров, в электронном виде в формате Excel и в электронном виде файл «WIN РИК» в формате XML; справку о стоимости работ (форма КС-3 предусмотренная Постановлением Госкомстата от 11.11.1999г. №100) в количестве 3 экземпляров на бумажном носителе в количестве 3 экземпляров, в электронном виде в формате Excel; счет на оплату счет–фактуру на сумму промежуточных авансовых платежей в 1 экземпляре. К акту КС-2 в обязательном порядке прилагается исполнительная документация по выполненным работам в соответствии с РД-11-02-2006 (ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И ПОРЯДКУ ВЕДЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ) (акты на скрытые работы, геодезические схемы, акты испытаний систем, копии паспортов и сертификатов на использованные в строительстве материалы и конструкции и другую, предусмотренную нормативами документацию). Без перечисленных приложений акт КС-2 Заказчиком не принимается к рассмотрению.
10.2. Приемка выполненных работ Заказчиком осуществляется в течение          5 (пяти) рабочих дней с момента получения акта выполненных работ.
10.3. При наличии замечаний по предъявленным для приемки работам и актам Заказчик направляет замечания в электронной и письменной форме на указанные Подрядчиком адреса.
При выявлении брака при приемке выполненных работ Подрядчик проводит устранение брака за свой счет в срок,  письменно согласованный с Заказчиком. Выполненные с браком  работы, оплате не подлежат.
При отказе Подрядчика от выполнения этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика.
Подрядчик письменно не позднее, чем за 3(три) дня до начала приемки извещает Заказчика о готовности отдельных ответственных конструкций и скрытых работ.
 Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ.
Индивидуальное и комплексное опробование отдельных видов оборудования (трансформаторы, реакторы, выключатели и т.д.) выполняется под руководством Заказчика. Результаты опробования оформляются актами приемки оборудования.
10.4. В случае досрочного выполнения работ, Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы.
10.5. Приемка объекта в целом осуществляется приемочной комиссией в соответствии с п.3.5, 3.6   СНиП 3.01.04-87. Состав комиссии утверждается Заказчиком. Результаты работы приемочной комиссии оформляются актами в установленном Заказчиком порядке. 
10.6. Подрядчик представляет приемочной комиссии следующую документацию:
а) перечень организаций, участвовавших в производстве строительно-монтажных работ, с указанием видов выполненных ими работ и фамилий инженерно-технических работников, непосредственно ответственных за выполнение этих работ;
б) комплект рабочих чертежей на строительство предъявляемого к приемке объекта, разработанных проектными организациями, с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, сделанными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ. Указанный комплект рабочих чертежей является исполнительной документацией;
в) сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, примененных при производстве строительно-монтажных работ;
г) акты об освидетельствовании скрытых работ и акты о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций (опор и пролетных строений мостов, арок, сводов, подпорных стен, несущих металлических и сборных железобетонных конструкций);
д) акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования; акты об испытаниях технологических трубопроводов, внутренних систем холодного и горячего водоснабжения, канализации, газоснабжения, отопления и вентиляции, наружных сетей водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения и дренажных устройств; акты о выполнении уплотнения (герметизации) вводов и выпусков инженерных коммуникаций в местах прохода их через подземную часть наружных стен зданий в соответствии с проектом (рабочим проектом);
е) акты об испытаниях внутренних и наружных электроустановок и электросетей;
ж) акты об испытаниях устройств телефонизации, радиофикации, телевидения, сигнализации и автоматизации;
з) акты об испытаниях устройств, обеспечивающих взрывобезопасность, пожаробезопасность и молниезащиту;
и) акты об испытаниях прочности сцепления в кладке несущих стен каменных зданий, расположенных в сейсмических районах;
к) журналы производства работ и авторского надзора проектных организаций, материалы обследований и проверок в процессе строительства органами государственного и другого надзора.
10.7. Документация, перечисленная в п. 10.6, после окончания работы рабочей комиссии передается заказчику (застройщику).

11. Право собственности
11. Право собственности на Объект и риск случайной гибели или повреждения Объекта переходит от Подрядчика к Заказчику с момента подписания акта приемки законченного строительством объекта (КС-14). 

12. Обеспечение исполнения контракта
12.1. Подрядчик до даты подписания настоящего Договора предоставляет Заказчику на весь период действия Договора обеспечение исполнения Договора (далее – Обеспечение) в виде банковской гарантии.
12.2. Размер обеспечения исполнения Договора составляет 20 % начальной (максимальной) цены договора, что составляет 135 169 186,00 рублей (сто тридцать пять миллионов сто шестьдесят девять тысяч сто восемьдесят шесть руб. 00 коп.).
12.3. Обеспечение должно распространяться на следующие обязанности Подрядчика:
- по выполнению и сдаче Заказчику работ в полном объеме и в установленный договором срок;
- на уплату штрафов, пеней, ущерба, не возмещенных убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением договора (в том числе возмещения расходов Заказчика на устранение недостатков работ), расходов по взысканию;
- на случай неисполнения иных обязательств по Договору
12.4. Банковская гарантия должна отвечать требованиям к форме и содержанию, установленным Гражданским законодательством РФ, действующим на день ее предоставления и требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
12.5 Банковская гарантия вступает в силу с даты подписания настоящего Договора;
12.6. Срок действия банковской гарантии распространяется на весь срок исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, в том числе гарантийных обязательств, и действует до «30» ноября 2018 года;
12.7. Обязательное включение в банковскую гарантию условия о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета Гаранта, если Гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате соответствующей денежной суммы согласно условиям предоставленной Банковской гарантии;
12.8. Банковская гарантия должна содержать перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, установленный в соответствии постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. №1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
12.9. Запрещается включение в условия банковской гарантии требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией
12.10. Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии
12.11. Банковская гарантия в обязательном порядке должна быть включена в реестр банковских гарантий. Подтверждением данного факта является предоставление Банком выписки из указанного реестра.  
12.12. в случае признания обеспечения исполнения контракта недействительным (в том числе отзыв лицензии), Подрядчик обязан предоставить Заказчику иное (новое) обеспечение исполнения контракта в течение пяти календарных дней с момента выявления Заказчиком данного факта и направления уведомления Подрядчику. 
12.13. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется Подрядчиком до момента подписания настоящего Договора. В случае непредставления Подрядчиком Обеспечения в срок, установленный для заключения Договора, Подрядчик считается уклонившимся от заключения Договора.     


13. Ответственность сторон
13.1. За несвоевременное выполнение Заказчиком обязательств по п.п.6.1.1., 6.1.3., 6.2. договора, Подрядчик вправе требовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,05 % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки выполнения обязательств.
13.2. Подрядчик  несет ответственность перед Заказчиком за своевременное выполнение работ. В случае несоблюдения Подрядчиком начального, промежуточного (этапов) и конечного сроков выполнения работ, он выплачивает Заказчику пени в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) % (процента)  от общей стоимости Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства.
13.3. Уплата пеней не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 
13.4. Удержание пени и штрафов, подлежащих уплате Подрядчиком, может быть произведено, по усмотрению Заказчика, путем вычета суммы пени (штрафа) из стоимости выполненных и принятых Заказчиком работ. Уплата (удержание) неустойки не освобождает стороны от исполнения своего обязательства в натуре. 
13.5. За нарушение требований действующих ППР, ПТЭ, ПОТ, ПБСГГ, ПУЭ, НТД Ростехнадзора, природоохранного законодательства РФ, правил внутреннего трудового распорядка Заказчика, правил пропускного и внутриобъектового режимов, условий настоящего договора, не выполнение требований иной технологической и нормативно-технической документации Подрядчик уплачивает Заказчику штрафную неустойку в размере 30 000 (тридцати тысяч) рублей за каждое зафиксированное нарушение. 
13.6. Нарушения фиксируются актом, составляемым совместной комиссией, состоящей из 2 (двух) представителей Заказчика и 2 (двух) представителей Подрядчика. Если представители Подрядчика не прибыли для составления акта и/или отказываются от его подписания, Заказчик вправе составить акт в одностороннем порядке и направить его Подрядчику.
13.7. Стороны настоящего Договора признают акт, составленный Заказчиком в одностороннем порядке, действительным и не требующим подтверждения подписью и печатью Подрядчика. Вышеуказанные акты является основанием для применения штрафа.


14. Обстоятельства непреодолимой силы
13. 
14. 
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действий обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.
14.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы результатам работ был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую в 7-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое со дня его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Договора, либо инициировать процедуру расторжения Договор.
14.3. Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, установленном настоящим Договором до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
14.4. Обстоятельствами непреодолимой силы являются любые чрезвычайные и непредотвратимые ситуации, включая, но не ограничиваясь, следующее:			а) война и другие агрессии (война объявленная или нет), мобилизация или эмбарго;
б) массовая ионизирующая радиация или массовое радиоактивное заражение от любого атомного топлива или любыми радиоактивными отходами, взрывными веществами или другими опасными компонентами атомных взрывных устройств от любого источника;
в) восстание, революция, свержение существующего строя и установление военной власти, гражданская война;
г) массовые беспорядки, столкновения, забастовки;
д) другие общепринятые обстоятельства непреодолимой силы.
Действия третьих лиц, привлеченных Сторонами по настоящему Договору к исполнению настоящего Договора, обстоятельствами непреодолимой силы не являются. Наличие обстоятельств непреодолимой силы подтверждается соответствующим документом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации или иной уполномоченной на то организацией или органом власти.
14.5. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более 2 (двух) месяцев, то Стороны проводят переговоры о целесообразности продолжения выполнения настоящего Договора. При этом уже выполненные работы и поставленная продукция должны быть приняты и оплачены.

15. Разрешение споров между Сторонами
14. 
15. 
15.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением Сторон, становящимся со дня его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.
15.2. В случае не урегулирования споров Сторонами путем переговоров, все споры, возникающие при заключении, исполнении, расторжении настоящего договора, разрешаются сторонами в обязательном претензионном порядке. Данный порядок предусматривает предъявление письменной претензии, которая должна быть вручена под расписку либо направлена заказным или ценным письмом, по телеграфу, телетайпу, а также с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления. К претензии, содержащей денежное требование, в обязательном порядке прилагается расчет, обосновывающий сумму указанного денежного требования. В противных случаях претензионный порядок считается не соблюденным.
15.3. Претензия подлежит рассмотрению получившей стороной в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента ее получения. Ответ на претензию дается в письменной форме и направляется в порядке, предусмотренном для предъявления (направления) претензии. При удовлетворении претензии, подлежащей денежной оценке, к ответу на претензию прилагается поручение банку на перечисление денежных средств с отметкой об исполнении (принятии к исполнению).
15.4. В случае отказа в удовлетворении претензии, неполучении ответа на претензию в указанный срок и при условии соблюдения вышеизложенного претензионного порядка разрешения споров сторона по настоящему договору вправе предъявить иск в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.         
         
16. Изменение, прекращение и расторжение Договора
15. 
16. 
16.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительными соглашениями, подписанными обеими сторонами, за исключением случаев, указанных в п.15.2. 
16.2. В случае изменения юридических адресов, почтовых адресов, банковских реквизитов, номеров телефонов, факсов, электронной почты, необходимых для надлежащего исполнения обязательств по настоящему договору, дополнительные соглашения к договору не оформляются. 
В этом случае Стороны обязаны в пятидневный срок направить друг другу письменное сообщение (уведомление) о таких изменениях за подписью уполномоченного лица. Изменения считаются вступившими в силу, являются неотъемлемой частью договора, а договор, соответственно, измененным с момента получения другой Стороной данного сообщения (уведомления), если более поздний срок не указан в сообщении (уведомлении). 
Неисполнение Стороной условий настоящего пункта лишает ее права ссылаться на то, что предусмотренные настоящим договором сообщение (уведомление), платеж или иная обязанность другой Стороны не были произведены надлежащим образом.
16.3. В случае если от Заказчика поступило письменное распоряжение или указание (в том числе, содержащееся в чертежах либо технических условиях), которое ведет к пересмотру работ, Стороны  вносят  изменения в Договор.
16.4. Исполнение настоящего Договора может быть приостановлено по письменному соглашению Сторон, в случае если Заказчиком была установлена необходимость консервации объекта. При этом Заказчик обязуется оплатить Подрядчику в полном объеме выполненные до даты приостановления работы в 10-дневный срок со дня их приостановления. 
16.5. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора. 
16.6. Подрядчик вправе  отказаться от исполнения  Договора в случае возбуждения арбитражным судом процедуры банкротства в отношении Заказчика.

17. Срок действия договора
16. 
17. 
17.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения, и действует до «31» декабря 2018г., а в части порядка расчетов и ответственности за нарушение сторонами своих обязательств, предусмотренных настоящим договором  – до полного исполнения сторонами своих обязательств. 




18. Особые условия. Заключительные положения.
18.1. Стороны признают юридическую силу документов по настоящему договору (включая договор, приложения, т.д.), переданных по факсимильной или 
электронной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит 
от стороны договора. Документы, переданные указанными способами, должны 
сопровождаться обязательным направлением оригиналов подписанных документов 
заказной почтой в течение 2 (двух) рабочих дней с момента предоставления 
факсовой или электронной копии документа и имеют силу до момента получения 
оригиналов. 
18.2. При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются нормами законодательства Российской Федерации.
18.3. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.
18.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, обладающих равной юридической силой, по одному для каждой из Сторон.



19. Приложения к настоящему Договору
Приложение №__ «Техническое задание на выполнение работ»
Приложение №__ «Сводная таблица стоимости работ с приложением локальных смет»
Приложение №___ «График выполнения работ»
Приложение №___ «Перечень оборудования поставки Заказчика»
Приложение №___ «Информация о контрагенте» (форма)
Приложение №___ «Гарантийное письмо» (форма)


20. Реквизиты и подписи Сторон
	
ЗАКАЗЧИК:


	
ПОДРЯДЧИК:





















Приложение № ____ 
к  договору № _________
от_____.__________20___г.    




Техническое задание
по строительству  объекта
 «Административное здание ОАО «ДРСК» в 34 квартале г. Благовещенска»






















	Заказчик:
	 Подрядчик: 

	




	










	Приложение № ____
к  договору № _________
от_____.__________20    г.    









СВОДНАЯ ТАБЛИЦА СТОИМОСТИ РАБОТ 
по строительству  объекта
 «Административное здание ОАО «ДРСК» в 34 квартале г. Благовещенска»
 

	№ п/п
	Наименование работ
	Основание
	Ед. изм.
	Кол-во
	Стоимость работ, руб.

	1
	 
	Локальная смета №__  
	шт
	1
	000 000,00

	2
	 
	 Локальная смета №__ 
	шт
	1
	000 000,00

	 
	Итого
	 
	 
	 
	                         -   

	 
	НДС 18% 
	 
	 
	 
	                         -   

	 
	ВСЕГО с НДС 
	 
	 
	 
	                         -   












	Заказчик:
	 Подрядчик: 

	







	














Приложение № ____ 
к  договору № _________
от_____.__________20___г.    




ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 
по строительству  объекта
 «Административное здание ОАО «ДРСК» в 34 квартале г. Благовещенска»





	№ п/п
	Наименование работ
	График выполнения, в месяцах, руб с НДС.
(промежуточные сроки)

	
	
	 

	
	
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август

	1.       
	 
	Сумма
	 
	 
	 
	 
	 

	2.       
	 
	 
	Сумма
	 
	 
	 
	 

	3.       
	 
	 
	Сумма
	 
	 
	 
	 

	4.       
	 
	 
	 
	Сумма
	Сумма
	Сумма
	Сумма

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого:
	Сумма
	Сумма
	Сумма
	Сумма
	Сумма
	Сумма

	 
	Всего по договору:
	Сумма
	
	
	
	
	







	Заказчик:
	 Подрядчик: 














	Приложение № ____
к  договору № _________
от_____.__________20    г.    



ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ ПОСТАВКИ ЗАКАЗЧИКА
по строительству  объекта
«Административное здание ОАО «ДРСК» в 34 квартале г. Благовещенска»

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Основание
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	 Технологическое оборудование (столовая на 76 мест, спортивно-оздоровительный центр, другие помещения)
	Локальный сметный расчет № 02-01-19  
	
	

	2
	 Трансформаторная подстанция ТП 10/04 кВ 2х1000 кВА, в т.ч.   
	 Локальный сметный расчет 
№ 02-01-20  
	шт.
	1

	 2.1.
	Трансформатор  сухой с литой изоляцией GAFOL 1000/10/0,4  
	Локальный сметный расчет 
 № 02-01-20   
	шт.
	
1

	 2.2.
	Компактное распределительное устройство 10 кВ из камер 8DJH-4601  
	 Локальный сметный расчет  
№ 02-01-20   
	комплект
	
1

	 2.3.
	Щиток тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ    
	Локальный сметный расчет  
№ 02-01-20    
	шт.
	
2

	2.4.
	Компактное распределительное устройство 0,4 кВ состоящее из 7 камер Z002T445
	
Локальный сметный расчет 
 № 02-01-20    
	комплект
	1

	2.5.
	Изолятор проходной  типа  С:1000А , 25 кА/1, под болт
	Локальный сметный расчет 
 № 02-01-20
	шт.
	12

	2.6.
	Изолятор опорный по ГОСТ 19797 – 85                            
	Локальный сметный расчет  
№ 02-01-20
	шт.
	24

	2.7.
	Изолятор опорный по ТУ 36-107-80                                    
	Локальный сметный расчет 
 № 02-01-20
	шт.
	6

	3. 
	Дизельная электростанция контейнерного исполнения тип Petra 460C
	Локальный сметный расчет 
 № 04-02-01
	шт.
	1

	4.
	Электроснабжение 10 кВ 

	
	
	

	4.1.
	Комплектное распределительное устройство с вакуумным выключателем (для расширения ПС 110/35/10 кВ «Сетевая»)
	Локальный сметный расчет 
 № 04-03-01
	комплект
	1

	4.2.
	Ячейка линейная 10 кВ типа КСО-3СЭЩ (для расширения ТП в квартале № 27 г. Благовещенска)
	Локальный сметный расчет 
 № 04-03-01

	ячейка
	1




	Заказчик:
	 Подрядчик: 



Приложение № ____ 
к  договору № _________
от_____.__________20___г.    
	Информация о контрагенте

	

	(полное наименование организации, представляющей информацию)

	№ п/п
	Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности)
	Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)
	Информация о подтвержда-ющих документах (наименова-ние, реквизиты и т.д.)

	
	ИНН
	ОГРН
	Наименование краткое
	Код ОКВЭД
	Фамилия, Имя, Отчество руководи
теля
	Серия и номер докумен-та, удосто-веряющего личность руково-дителя
	№ 
	ИНН 
	ОГРН
	Наименование / ФИО
	Адрес регистрации
	Серия и номер докумен-та, удостоверяющего личность (для физического лица)
	Руководи-
тель / участник / акционер / бенефици
ар
	

	1
	7734567890
	1044567890123
	ООО "Ромашка"
	45.xx.xx
	Иванов Иван Иванович
	5003 143877
	1.1
	7754467990
	108323232323232
	ЗАО "Свет 1"
	Москва, ул.Лубянка, 3
	 
	Участник
	Учредитель-ный договор от 23.01.2008

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.1.0
	111222333444
	 
	Петрова Анна Ивановна
	Москва, ул.Щепкина, 33
	44 55 666777
	Руководи
тель
	устав, приказ №45-л/с от 22.03.10

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.1.1
	333222444555
	 
	Сидоров Пётр Иванович
	Саратов, ул. Ленина, 45-34
	55 66 777888
	Участник
	Учредитель-ный договор от 12.03.2004

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.2
	7754456890
	107656565656565
	ООО "Свет 2"
	Смоленск, ул. Титова, 34
	 
	Участник
	Учредител-ьный договор от 23.01.2008

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.2.0
	666555777444
	 
	Антонов Иван Игоревич
	Смоленск, ул. Титова, 34
	66 55 444333
	Руководи
тель
	устав, приказ №56-л/с от 22.05.09

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.2.1
	888777666555
	 
	Ивлев Дмитрий Степанович
	Смоленск, ул. Чапаева, 34-72
	77 55 333444
	Участник
	Учредитель-ный договор от 23.01.2006

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.3
	ASU66-54
	 
	Игуана лтд (Iguana LTD)
	США, штат Виржиния, 533
	 
	Участник
	учредительный договор от 23.01.2008

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	*  Приведенные в таблице сведения об юридических и физических лицах являются условными и указаны в качестве примера заполнения формы



	Подрядчик:
	 

	
	





Приложение № ____ 
к  договору № от_____.__________20___г.    

Гарантийное письмо
г. ______________             	                                       «___» ____________ 201__
__________________________________ в лице _______________________, действующего на основании ___________, именуемое в дальнейшем _________ [Подрядчик/Поставщик/ Исполнитель], в рамках Договора(-ов) от_________ № ______; от_________ № _______, принимает на себя следующие обязательства:
1.  Не привлекать и не допускать привлечения к исполнению обязательств по Договору (каждому из Договоров) организации, имеющие признаки недобросовестности, определенные постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (далее – ВАС РФ) от 12.10.2006 № 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды», постановлениями Президиума ВАС РФ от 20.04.2010 № 18162/09 и от 25.05.2010 № 15658/09, согласно которым при оценке необоснованной налоговой выгоды необходимо учитывать не только реальность совершения хозяйственных операций, но также и деловую репутацию и платежеспособность контрагента, риск неисполнения обязательств, наличие у контрагента необходимых для исполнения обязательств ресурсов, и/или соответствующие критериям оценки рисков, используемым налоговыми органами в процессе отбора объектов для проведения выездных налоговых проверок  (утв. приказом ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@ или заменяющий его документ). 
1. Незамедлительно уведомить Заказчика о появлении в ходе исполнения Договора (-ов) у привлеченных организаций признаков недобросовестности, указанных в п. 1 настоящего Гарантийного письма, а также обеспечить прекращение участия таких организаций в исполнении Договора (-ов). 
1. Настоящим [Подрядчик/Поставщик/Исполнитель] подтверждает и признает, что содержащиеся в данном письме гарантии могут рассматриваться как существенные условия Договора (-ов) со стороны [Заказчика/Покупателя] и [Заказчик/Покупатель] вправе исходить из них при исполнении Договора (-ов).  
1. В случае нарушения [Подрядчиком/Поставщиком/Исполнителем] обязательств, установленных в п.п. 1, 2 настоящего Гарантийного письма, [Заказчик/Покупатель] в дополнение к основаниям, предусмотренным Договором (-ами), вправе заявить отказ от (любого из) Договора (-ов) в одностороннем порядке путем направления уведомления с указанием даты расторжения (далее – Уведомление). Дата расторжения не должна наступать ранее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Уведомления [Подрядчиком/Поставщиком/Исполнителем].
1. Договор будет считаться расторгнутым с даты, указанной в Уведомлении при условии, что  [Заказчик/Покупатель] не отзовет указанное Уведомление по итогам рассмотрения мотивированных возражений [Подрядчика/Поставщика/ Исполнителя] до указанной даты расторжения.
1. Настоящим  [Подрядчик/Поставщик/Исполнитель] принимает обязательство уплатить  [Заказчику/ Покупателю] штраф в размере суммы денежных средств, перечисленной организации, отвечающей признакам недобросовестности, а также компенсировать убытки, причиненные  [Заказчику/ Покупателю] в результате нарушения обязательств, установленных в п.п. 1, 2  настоящего Гарантийного письма, сверх суммы штрафа.
1. Штраф, предусмотренный п. 6 настоящего Гарантийного письма, оплачивается в течение 10 (десяти) дней с даты получения соответствующего требования. [Заказчик/Покупатель] вправе предъявить требование об уплате штрафа независимо от расторжения Договора (-ов) в соответствии с п. 4 настоящего Гарантийного письма.
1. [Заказчик/Покупатель] вправе приостановить осуществление платежей, причитающихся  [Подрядчику/Поставщику/Исполнителю], независимо от наличия оснований и наступления сроков таких платежей, до уплаты штрафа, предусмотренного п. 7 настоящего Гарантийного письма, при этом  [Заказчик/Покупатель] не будет считаться просрочившим и/или нарушившим свои обязательства по Договору(-ам).
1. Обязательства [Подрядчика/Поставщика/Исполнителя] по настоящему Гарантийному письму вступают в силу с даты его подписании, действуют до полного исполнения Договора (-ов) и не могут быть прекращены иначе, чем путем внесения соответствующих изменений в Договор (-ы). Обязательства по пунктам 6 и 7 продолжают действовать в течение 4 (четырех) лет после окончания срока действия Договора (-ов).  
1. Настоящее Гарантийное письмо составлено в одном оригинальном экземпляре, передаваемым [Заказчику/Покупателю]. Копия такого экземпляра с отметкой [Заказчика/Покупателя] в получении имеет равную с оригиналом юридическую силу. 


_______________ [наименование Подрядчика/Поставщика/Исполнителя]



_______________ / _______________ /
м.п.


