ДОГОВОР ПОДРЯДА № _____ (ПРОЕКТ)
г. _________



                

  «___»____________2013 г.


Открытое акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (ОАО «ДРСК»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________________________________, действующего на основании доверенности от ________________г. № ____________, с одной стороны, и 


_________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________________, действующего на основании ________________________________, с другой стороны,

 при дальнейшем совместном упоминании именуемые «стороны», а по отдельности «сторона»,


 по результатам закупочной процедуры на право заключения договора подряда __________________, объявленной извещением от ___________ № ___, на основании протокола о результатах закупочной процедуры на право заключения договора подряда от ________ № ______(указывается в случае заключения Договора по результатам закупочной процедуры), 


заключили настоящий Договор подряда о нижеследующем:
1. Предмет Договора

1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика разработать проектную и рабочую документации и выполнить работы по (указать нужное): строительству, реконструкции, комплексному техническому перевооружению объекта наименование и место нахождения объекта строительства по титулу инвестиционной программы) (далее по тексту договора - Объект) и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

1.2. Конкретный перечень объектов, объем работ и требования к их выполнению установлены Техническим заданием (приложение № __ к настоящему договору).   Выполняемые Подрядчиком работы должны соответствовать нормативно-технической документации, действующей на территории РФ, устанавливающей комплекс норм, правил, положений, требований, обязательных при выполнении данных работ. 
1.3. Настоящий Договор заключается в целях исполнения обязательств Заказчика по технологическому присоединению заявителя _____________________               

_____________________________________________________________________,                                           (указывается  ФИО, наименование организации,  объект)

к электрическим сетям Заказчика по договору  на ТП №____ от ________», в рамках исполнения Рамочного соглашения №_________ от «___»________ _____ г.
2. Сроки выполнения работ

2.1. Срок начала работ – «__» _________201_ г. работы по Договору должны быть завершены, и объекты должны быть подготовлены к сдаче в эксплуатацию не позднее «__» ________ 201_ г. 

2.2. Выполнение работ и подготовка Подрядчиком объекта к сдаче его в эксплуатацию выполняется по Графику выполнения работ (приложение № 2 к настоящему Договору) с указанными в нем мероприятиями, сроками (начальными, промежуточными и конечными) и стоимостью работ. 

2.3. Сроком завершения работ Подрядчиком на конкретном объекте является дата утверждения Заказчиком акта приемки законченного строительства объекта (форма КС-11).

3. Обязательства Подрядчика

По настоящему Договору Подрядчик обязуется:

3.1. Выполнить все работы в объеме, предусмотренном Техническим заданием (приложение №1 к настоящему Договору), Локальными сметными расчетами №№ ___, (приложения №№ ____  к настоящему Договору) и в сроки, предусмотренные Графиком выполнения работ (приложение 2 к настоящему Договору) и сдать результат работы Заказчику.
3.2. Перед началом выполнения строительно-монтажных работ выполнить проектно-сметную документацию в соответствии с исходными данными, предоставленными Заказчиком в порядке и в сроки, установленные Техническим заданием (приложение № 1 к настоящему Договору) и Графиком выполнения работ  (приложение 2 к настоящему Договору) в следующем объеме:

· Получение топографической съемки земельного участка масштаба 1:500 в отделе архитектуры соответствующего муниципального района, а при отсутствии - выполнение съёмки предполагаемого места строительства объектов электросетевого хозяйства в целях технологического присоединения заявителя;

· Получение кадастровой выписки разделов В1-В6;

· На основании полученных данных и с учётом охранных зон объектов электросетевого хозяйства (Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160), определить и нанести предполагаемый коридор ЛЭП и места установки ТП на топографическую съемку.

· Согласовать в письменном виде топографическую съемку с нанесенными коридорами ЛЭП и местами установки ТП в органах местного самоуправления;

· На топографическом материале выполнить тома проекта - расстановку опор в соответствии с типовыми проектными решениями;

· Разработанные проекты согласовать в структурном подразделении «Приморские южные электрические сети» и передать по акту приемки-передачи на утверждение в филиал ОАО «ДРСК» - «Приморские ЭС»  (в электронном виде и на бумажном носителе) в сроки, установленные Техническим заданием (приложение № 1 к настоящему Договору) и Графиком выполнения работ  (приложение 2 к настоящему Договору).

· Согласовать разработанный проект в территориальном управлении Ростехнадзора.
3.3. Использовать полученные от Заказчика исходные данные, а также другую документацию и информацию только для достижения целей, предусмотренных настоящим Договором, не разглашать и не передавать их третьим лицам без письменного согласия Заказчика.

3.4. Безвозмездно откорректировать техническую документацию по замечаниям Заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней.

3.5. При обнаружении недостатков в документации и (или) выполнении изыскательских работ по требованию (замечаниям) Заказчика безвозмездно доработать техническую документацию и (или) провести дополнительные изыскательские работы в течение 10 (десяти) рабочих дней и возместить убытки, связанные с допущенными недостатками.

3.6. Производить работы в полном соответствии с документацией, утвержденной Заказчиком и строительными нормами и правилами.

3.7. Поставить материалы и оборудование, а также осуществить их приемку, разгрузку и хранение в соответствии с обязательствами, предусмотренными Разделом 8 настоящего Договора. После окончания работы представить Заказчику отчет о расходовании материалов.

3.8. Возвести на территории строительной площадки при необходимости все временные сооружения, необходимые для надлежащего хранения материалов и оборудования, а также выполнения работ по настоящему Договору. 

3.9. Письменно согласовывать с Заказчиком заключение Договоров с субподрядчиками - выполняющими работы в рамках Договора и поставщиками - организациями выполняющими поставку по договору (согласовывается поставщик, продукция, цена и сроки поставки).

3.10. Нести ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее выполнение поставок и работ по настоящему Договору привлеченными субподрядчиками, за координацию их деятельности.

3.11. Обеспечить выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ.

3.12. Вывести в недельный срок со дня подписания актов ввода объектов в эксплуатацию за пределы строительной площадки свои машины, оборудование, материалы и другое имущество.

3.13. Осуществлять в течение срока производства работ, до дня подписания обеими сторонами акта приема-передачи объекта Заказчику, охрану объекта, строительной площадки и находящихся на ней материалов и оборудования, используемых при осуществлении работ в соответствии с Договором.

3.14. Передать Заказчику всю исполнительную документацию, касающуюся эксплуатации и использования объекта до подписания акта выполненных работ в следующем объеме:

3.14.1. Монтаж ВЛ 0,4 – 6(10) кВ:

· Акт приемки законченного строительства;

· Акт технической готовности электромонтажных работ;



· Акт освидетельствования скрытых работ по монтажу заземляющего устройства с исполнительной схемой;



· Паспорт воздушной линии (лист с изменениями) – готовится и хранится в РЭС;

· Ведомость монтажа воздушной линии;


· Акт освидетельствования скрытых работ на устройство основания под опоры;


· Акт замеров в натуре габаритов от проводов ВЛ до пересекаемого объекта (при наличии пересечений);

· Исполнительная схема ВЛ;


· Протокол измерения сопротивления заземляющего устройства;



· Протокол проверки наличия цепи между заземленной установкой и заземлителем;

· Лицензия на ВВ лабораторию (копия);



· Паспорта и сертификаты на примененные материалы, изделия, оборудование;


· Справка об устранении выявленных замечаний (при наличии);

· Ордер на производство работ.


3.14.2. Монтаж ТП (дополнительно предоставляются):

· Акт сдачи-приемки электромонтажных работ;



· Паспорт заземляющего устройства в составе:

· Акт освидетельствования скрытых работ по наружному контуру заземления ТП;

· Акт сдачи-приемки работ по монтажу наружного контура заземления ТП;

· Протоколы приемо-сдаточных испытаний согласно ПУЭ;


· Паспорта на установленное оборудование;

3.14.3. Исполнительная документация оформляется в 3 экземплярах: 1 экземпляр передается в РЭС, 1 экземпляр в структурное подразделение Приморские южные электрические сети и 1 экземпляр в службу технологического присоединения филиала вместе с актами выполненных работ.

3.15. Незамедлительно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

· возможности неблагоприятных для Заказчика последствий от выполнения его указаний о способе выполнения работы;

· иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы;

· иных обстоятельств, способных повлечь за собой изменение сроков или стоимости выполняемых работ.

3.16. По письменным запросам Заказчика предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по Договору не позднее 3 (трех) дней с момента получения запроса.

3.17. Перед началом работ, в случае необходимости, обеспечить получение необходимых разрешений на использование прилегающей к строительной площадке территории для целей выполнения работ. 
3.18. Подрядчик должен письменно, с подробным указанием причин, информировать Заказчика о невозможности выполнения работ в указанные в графике выполнения работ сроки по причинам, возникшим в результате неисполнения Заказчиком своих обязательств по Договору. Данное письменное обоснование должно быть направлено Заказчику в срок, не превышающий 10 дней с момента наступления очередного этапа выполнения работ согласно сроков графика. В случае отсутствия данного письменного обоснования Подрядчик не освобождается от обязательств по договору, в том числе ответственности за несвоевременное выполнение графика выполнения работ.

3.19. После подписания сторонами актов сдачи-приемки выполненных работ в течение 10 дней возвратить демонтированное имущество Заказчику или с письменного согласия Заказчика возместить стоимость данного имущества.

3.20. Не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента заключения Договора Подрядчик обязан предоставить Заказчику информацию (по форме, указанной Заказчиком) в отношении всей цепочки собственников (учредителей, участников, а также бенефициаров, в том числе конечных) с подтверждением соответствующими документами. В случае каких-либо изменений в цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров, и (или) исполнительных органах контрагента, Подрядчик обязан предоставить соответствующую информацию не позднее 5 (пяти) календарных дней после таких изменений. Непредставление Подрядчиком указанной информации, а также ее изменений, предоставление ее с нарушением сроков, а также предоставление неполной или недостоверной информации является безусловным основанием для одностороннего отказа Заказчика от настоящего договора. В этом случае договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком соответствующего уведомления Заказчика, если иной срок не указан в уведомлении.

3.21. Возместить Заказчику убытки, причиненные несвоевременным исполнением  (неисполнением) Подрядчиком своих обязательств, в том числе  связанные с возмещением Заказчиком денежных сумм третьим лицам в случае нарушения своих обязательств перед ними по вине Подрядчика, а так же иные суммы, в том числе штрафные санкции, выплаченные Заказчиком в связи с виновными действиями Подрядчика.
3.22. Работники Подрядчика и субподрядных организаций должны быть аттестованы для работы на энергетических объектах, иметь при себе удостоверение по проверке знаний требований нормативных документов по технической эксплуатации, охране труда, пожарной и промышленной безопасности. 

3.23. Выполнить полный комплекс мер безопасности, требующийся для безопасного выполнения работ и обеспечить необходимыми СИЗ персонал, привлеченный на работы по настоящему договору, для защиты от воздействия вредных и опасных факторов.

3.24. Проводить со своими работниками и субподрядчиками мероприятия, установленные правилами СУОТ ОАО «ДРСК», на территории Заказчика (День Охраны труда, День культуры производства и т.п.).

3.25. Перед началом рабочей смены проводить проверку работников на предмет отсутствия признаков алкогольного, наркотического или токсического опьянения с последующим отстранением от работы в случае обнаружения таких признаков.

3.26. Соблюдать правила охраны труда (ПОТ), организовать безопасность всех лиц, уполномоченных находиться на территории (строительной площадке).

3.27. При производстве работ Подрядчик обязан выполнять все работы, с соблюдением требований действующего на территории Российской Федерации природоохранного законодательства, процедурами и стандартами ОАО «ДРСК»,  другими требованиями, которые Заказчик определил Подрядчику, а именно:
· соблюдение требований  экологической политики ОАО «ДРСК» и наиболее значимых экологических аспектов, которые оказывают или могут оказать значительное воздействие на окружающую среду в ходе производственной деятельности ОАО «ДРСК»;

· по требованию Заказчика Подрядчик обязан подтвердить соответствие своего и привлекаемого для выполнения работ персонала субподрядчика компетентности в части требований природоохранного законодательства (сертификаты по обучению персонала, лицензии на осуществление деятельности в соответствии с оказываемыми видами услуг и др.);

· предотвращать любое негативное воздействие на окружающую среду;

· за свой счет обеспечить сбор, утилизацию, вывоз, сдачу в установленном порядке отходов производства и потребления, образовавшихся в результате проведения работ;

· после выполнения работ Подрядчик обязан провести работы по рекультивации земель;

· в случае происшествия, связанного с аварией, нанесением экологического ущерба,  подрядная организация обязана оказывать заказчику  всестороннее содействие в расследовании происшествия и направлять своих представителей для участия в работе комиссии по расследованию, если данное происшествие произошло на объекте.

· Подрядчик обязан докладывать об аварийных  ситуациях, нанесения ущерба окружающей среде или предпосылках к ним, происшедших (возникших) на участке проведения работ и компенсировать заказчику ущерб, нанесенный во всех перечисленных случаях.

3.28. Самостоятельно осуществить страхование от несчастных случаев на производстве.  Подрядчик сам организует, расследует и учитывает несчастные случаи, произошедшие на объектах Заказчика, в соответствии с законодательством Российской Федерации, незамедлительно поставив в известность Заказчика о произошедших несчастных случаях; при групповых и смертельных несчастных случаях, несчастных случаях с тяжелым исходом Подрядчик сам направляет сообщения о несчастном случае в соответствии со статьей 228.1 Трудового кодекса Российской Федерации.
3.29. В процессе выполнения работ соблюдать требования Правил противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.12г. № 390), правила внутреннего трудового распорядка Заказчика, правила пропускного и внутриобъектового режимов, проводить соответствующие мероприятия со своими работниками и субподрядчиками.  В период выполнения работ, своевременное выполнение предписаний от контролирующих органов и нести ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение указанных требований в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. При заключении Договора Подрядчик указывает ответственного по технике безопасности.

3.30. Не препятствовать контролю персоналом Заказчика соблюдения требований охраны труда, пожарной, промышленной безопасности на рабочих местах Подрядчика (субподрядчика), принимать меры к персоналу в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации при выявлении грубых нарушений норм охраны труда, в том числе по результатам проверок Заказчика.
3.31. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора и Техническом задании.

3.32. При исполнении договора Подрядчик обязан предоставить Заказчику  письмо-уведомление по форме, являющейся приложением № __ к настоящему договору, информирующее  о соответствии/несоответствии привлеченных им в рамках договора субподрядчиков/субисполнителей 1-го уровня статусу субъектов малого и среднего предпринимательства и о стоимости таких договоров. Данное письмо-уведомление предоставляется Подрядчиком (Исполнителем, Поставщиком) в течение 5-ти (пяти) дней с даты заключения соответствующего договора с субподрядчиком /субисполнителем 1-го уровня. В случае каких-либо изменений указанных сведений Подрядчик (Исполнитель, Поставщик) обязан предоставить соответствующую информацию не позднее 5-ти (пяти) дней после таких изменений. В случае не предоставления (несвоевременного предоставления или предоставления неполной или недостоверной) информации и изменений к ней Заказчик (Покупатель) вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке и (или) требовать уплаты  штрафа в размере 1% от стоимости договора, но не менее 7 000 рублей.
(В договор могут быть включены иные обязанности подрядчика в соответствии с условиями Технического задания)

4. Обязательства Заказчика

По настоящему Договору Заказчик обязуется:

4.1. Выполнить подготовительные мероприятия и допуск персонала Подрядчика в соответствии с Межотраслевыми правилами по охране труда (ПОТ РМ–016-2001; РД 153-34.0-03.150-00) к выполнению работ в соответствии с Графиком выполнения работ (приложение 2 к Договору) и Техническим заданием (приложение 1 к Договору).

4.2. Производить приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном в разделах 6 и 10 настоящего Договора и в дополнительных соглашениях.

4.3. Осуществлять технический надзор за выполнением работ по настоящему Договору. В случае обнаружения отступлений  от условий договора, которые могут ухудшить качество работ, или иных недостатков, Заказчик в течение 7 дней в письменной форме информирует об этом Подрядчика. 

4.4. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.

4.5. Периодически (по соглашению Сторон) контролировать соблюдение персоналом Подрядчика (субподрядчика) требований экологической безопасности, охраны труда, пожарной, промышленной безопасности на рабочих местах, отстранять персонал от работы при выявлении грубых нарушений норм охраны труда с мотивированным отказом от его дальнейшего допуска в действующих электроустановках.

При нарушении Подрядчиком  требований действующих ППР, ПОТ, ПУЭ, ПТЭ, ПБСГГ, НТД Ростехнадзора, правил внутреннего трудового распорядка Заказчика, правил пропускного и внутриобъектового режимов, не выполнении требования иной технологической и нормативно-технической документации Заказчик вправе потребовать от Подрядчика устранить указанные нарушения вплоть до запрета на выполнение Подрядчиком всех или отдельных работ с соответствующей записью в журнал производства работ до устранения Подрядчиком выявленных нарушений, при этом данный перерыв в производстве работ не может быть причиной для переноса сроков выполнения работ. Если Подрядчиком не будут приняты меры к устранению нарушений, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора без возмещения убытков путем направления письменного уведомления о прекращении исполнения своих обязательств по договору.
5. Цена Договора

5.1 Цена Договора определяется локальными сметными расчетами на строительно-монтажные и проектно-изыскательские работы (приложения №№ ___ к настоящему Договору), которая составляет __________________ рублей  (____________________________ рублей ___ копеек), в том числе НДС 18 % составляет – ___________________рублей (__________________рублей ______ копеек), в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Стоимость работ по этапу строительства составляет __________________ рублей  (____________________________ рублей ___ копеек), в том числе НДС 18 % составляет – ___________________рублей (__________________рублей ______ копеек) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Стоимость работ по этапу проектирования составляет __________________ рублей  (____________________________ рублей ___ копеек), в том числе НДС 18 % составляет – ___________________рублей (__________________рублей ______ копеек), в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае приобретения материалов для выполнения работ у Заказчика по договорам купли-продажи, материалы включаются в акт КС-2 по стоимости соответствующей договору купли-продажи; в случае поставки материалов Подрядчиком, стоимость  материалов включается в акт КС-2 на основании подтверждающих документов. Оборудование, поставляемое Заказчиком, передается Подрядчику по акту передачи в монтаж и списывается Заказчиком самостоятельно.

В случае, если обязательства по обеспечению работ материалами несет Заказчик, то отпуск переданных материалов оформляется накладной по форме М-15.
6. Оплата работ
5.3. Заказчик оплачивает выполненные работы с учетом стоимости материалов, приобретенных Подрядчиком и указанных в подписанных сторонами актах выполненных работ (КС-2), в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания актов  выполненных работ обеими сторонами.

5.4. Расчеты по настоящему Договору осуществляются в соответствии с платежными поручениями путем перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре, либо иным способом по согласованию сторон.

5.5. При нарушении Подрядчиком сроков или условий, предусмотренных договором, Заказчик вправе приостановить любые выплаты в пользу Подрядчика до момента устранения им нарушений условий договора и выплаты штрафа, пени или возмещения убытков.

5.6. Превышение Подрядчиком объемов и стоимости работ, не подтвержденные соответствующими дополнительными соглашениями Сторон, происшедшие по вине Подрядчика, оплачиваются Подрядчиком за свой счет при условии, что они не вызваны невыполнением Заказчиком своих обязательств.

7. Гарантии качества по сданным работам
7.1. Гарантии качества распространяются на все оборудование, конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по договору.

7.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него оборудования, материалов и работ устанавливается на срок не менее 60 (шестидесяти) месяцев с даты ввода объекта в эксплуатацию.

7.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан по письменному согласованию с Заказчиком устранить дефекты за свой счет и в согласованные сроки, либо возместить Заказчику затраты на их устранение. 

7.4. При выявлении дефекта Подрядчик должен: 

· обеспечить Заказчика необходимым техническими консультациями не позднее 1 (одного) часа с момента обращения последнего с использованием любых доступных видов связи; 

· выполнить все необходимые мероприятия по определению причины возникшего дефекта и представить Заказчику соответствующее заключение в течение 1 (одного) рабочего дня с момента выявления дефекта. 

Устранение дефектов должно быть осуществлено в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента выявления дефекта.
Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента выявления дефекта. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

7.5. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны Заказчика и третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации Заказчиком или третьими лицами.

При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет. В случае если экспертизой будет установлено, что дефекты возникли по вине Подрядчика, последний компенсирует стоимость экспертизы Заказчику.
8. Обеспечение документацией, материалами и оборудованием

8.1. Сметная документация составляется в базисном, текущем и прогнозном уровне цен с применением базисно-индексного метода с использованием территориальных единичных расценок для Приморского края (ТЕР-2001 в редакции 2009г.) по программе Гранд СМЕТА.  Индексы изменения сметной стоимости СМР применяются в соответствии с рекомендациями РЦЦС (Приморского регионального центра по ценообразованию в строительстве и промышленности строительных материалов). Индексы по статьям «Оборудование», «Прочие», «Проектные работы» применяются в соответствии с ежеквартальными письмами Минрегионразвития РФ. Стоимость строительства формируется с учетом поквартальных индексов-дефляторов Минрегионразвития РФ. Сметные расчеты выполнить с учетом требований «Перечня и методов определения затрат, необходимых для расчетов сметной документации». 
8.2. Вся документация, представленная Подрядчиком, подлежит утверждению Заказчиком. 
8.3. Подрядчик принимает на себя обязательство по Поставке материалов и оборудования согласно приложению __ к настоящему Договору.

(В случаях, когда Договором предусматриваются обязательства Заказчика по поставке, данный пункт излагается в следующей редакции: 

«Подрядчик принимает на себя обязательство по поставке материалов и оборудования в соответствии с Перечнем (Приложение___ к договору).

Заказчик принимает на себя обязательство по поставке строительных материалов и оборудования в соответствии с Перечнем (Приложение___ к договору)

Заказчик поставляет материалы Подрядчику на основании договоров купли-продажи. Оборудование,  поставляемое Заказчиком, передается Подрядчику   на основании акта передачи оборудования в монтаж»).
8.4. Все поставляемые для выполнения работ по настоящему Договору материалы и оборудование должны соответствовать обязательным нормативно-техническим документам, а также иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, аттестаты и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и иных документов должны быть представлены Подрядчику поставщиками не позднее, чем за 15 дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования 
8.5. Риск случайной гибели или повреждения материалов и оборудования до утверждения Заказчиком акта приемки законченного строительством объекта несет Подрядчик. 

8.6. Подрядчик предупреждает Заказчика не менее чем за 2 (две) недели о готовности к доставке поставляемых материалов и оборудования.
8.7. При поступлении поставляемых Подрядчиком материалов и оборудования на объект присутствие представителя Заказчика  обязательно. Приемка оборудования осуществляется в соответствии с актом, составляемым по Форме ОС-14. Передача оборудования для использования при осуществлении работ (в монтаж) осуществляется в соответствии с актом, составляемым по Форме ОС-15.  
8.8. При комплектации работ материалами Заказчика Подрядчик предоставляет отчет об использовании таких материалов.
8.9. В случае, если по завершению работ у Подрядчика имеются остатки давальческих материалов, переданных Заказчиком, и договором не предусмотрен их возврат, у Заказчика возникает обязанность отразить реализацию этих материалов и  исчислить НДС к уплате в бюджет (п.п1 п.1 ст.146 НК РФ).
8.10. При выявлении недостатков (некомплектности) материалов и оборудования уполномоченными представителями Сторон составляется акт. 

9. Порядок осуществления работ

9.1.Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.
Форма журнала должна соответствовать типовой межотраслевой Форме 
№ КС-6, утвержденной постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 № 71а. 
Журнал должен храниться непосредственно на объекте производства работ и немедленно предъявляться представителю Заказчика по его требованию.
9.2. В случае если представителем Заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, последующие работы не должны выполняться без письменного разрешения Заказчика. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика, то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем восстановить ее.
9.3. Для выполнения работ, Подрядчик разрабатывает  проекты производства работ (ППР) и согласовывает (за 10 (десять) дней до начало производства работ) их с Заказчиком, отражая в них объемы, технологическую последовательность, сроки выполнения строительно-монтажных работ, а также условия их совмещения с работой производственных цехов и участков реконструируемого объекта, последовательность разборки конструкций, а также разборки или переноса инженерных сетей, место и условия подключения временных сетей электроснабжения и др., перевозок, складирования грузов и передвижения строительной техники по территории объекта, а также размещения временных зданий и сооружений и (или) использования для нужд строительства зданий Заказчика.  (Данный пункт, включается в договор, если работы осуществляются на реконструируемом, действующем объекте).

9.4. Заказчик в 10 (десяти) дневный срок со дня подписания Договора назначает своих представителей на объекте, которые от его имени совместно с Подрядчиком будут контролировать ход выполнения работ и приемку выполненных объемов работ, осуществлять технический надзор и контроль за их выполнением и качеством, а также производить проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям Договора и проектной документации, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика, и письменно уведомлять о  нарушениях   договора Подрядчика. Подрядчику сообщаются контактный почтовый, электронный адрес и телефоны представителей контролирующей  службы Заказчика для оперативной связи. В свою очередь Подрядчик официально сообщает почтовый и электронный адрес своей службы, ответственной за предоставление данных и учет по выполненным работам.

Представители Заказчика имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода осуществления работ.
9.5. Заказчик вправе вносить обоснованные изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы для улучшения технических и эксплуатационных характеристик объекта, если данные работы еще не выполнены Подрядчиком. Он может дать письменное распоряжение, обязательное для Подрядчика, с указанием:

-увеличить или сократить объем любой работы, включенной в Договор; 

-исключить любую работу;

-изменить характер или качество, или вид любой части работы;

-выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для завершения комплексной реконструкции объекта.

В случае если такое изменение влечет за собой изменения сроков выполнения работ и/или стоимости оборудования, материалов, работ, услуг, то Подрядчик приступает к его исполнению только после оформления надлежащим образом дополнительного соглашения к настоящему договору.
9.6. Подрядчик за свой счет обеспечивает осуществление в соответствии с требованиями нормативных технических документов авторского надзора за выполнением работ по настоящему Договору. 
9.7.Использование Подрядчиком ненадлежащим образом оформленной документации не допускается. Все затраты, связанные с исправлением выполненных работ при использовании Подрядчиком неоформленной документации, компенсируются за счет Подрядчика.

10. Приемка  выполненных  работ

10.1. Сдача-приемка разработанной по настоящему договору документации происходит в следующем порядке:

10.1.1. Подрядчик, в день завершения работ по изготовлению ПСД, направляет в филиал ОАО «ДРСК» - «Приморские электрические сети»  акт сдачи-приемки выполненных работ с приложением 3 экземпляров разработанной проектно-сметной документации на бумажных  носителях и 1 экз. в электронном  виде СD или DVD. Текстовую и графическую части проекта представить в стандартных форматах Windows, MS Office, AutoCAD и Acrobat Reader. Сметную документацию в формате MS Excel, а также в формате программы «ГРАНД-СМЕТА», позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам. 

10.1.2. Приемка выполненных проектно-изыскательских работ Заказчиком осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения документации. В указанный срок Заказчик обязан принять выполненные работы и подписать акт сдачи-приемки выполненных работ либо направить подрядчику мотивированный отказ от приемки работ. 

10.1.3. Основаниями для отказа в приемки разработанной документации  является несоответствие документации требованиям законодательства Российской Федерации, государственным стандартам, требованиям и указаниям Заказчика, Положению о технической политике ОАО «ДРСК» изложенным в настоящем договоре и в дополнительных соглашениях.

10.1.4. При обнаружении недостатков в технической документации или в проектно-изыскательских работах Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно переделать техническую документацию и соответственно произвести необходимые дополнительные изыскательские работы.

10.2. Стороны осуществляют сдачу-приемку выполненных строительно-монтажных работ ежемесячно в соответствии с фактической готовностью. Подрядчик в период с 25 до 30 числа каждого месяца представляет Заказчику акт выполненных работ (форма КС-2), и справку о стоимости работ (форма КС-3) в бумажном виде в количестве не менее 3 экземпляров и в электронной форме файла «ГРАНД-СМЕТА». К акту КС-2 в обязательном порядке прилагаются документы, подтверждающие фактическую стоимость использованного оборудования и материалов, исполнительная документация по выполненным работам (в соответствии с п.3.14 Договора). Без перечисленных приложений акт КС-2 Заказчиком не рассматривается.

10.3. Приемка выполненных работ Заказчиком осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения акта выполненных работ.

10.4. При наличии замечаний по предъявленным для приемки работам и актам Заказчик направляет замечания в электронной и письменной форме на указанные Подрядчиком адреса.

10.5. При выявлении брака (дефекта) при приемке выполненных работ Подрядчик проводит устранение брака (дефекта) за свой счет в срок,  письменно согласованный с Заказчиком. Выполненные с браком   (дефектом) работы, оплате не подлежат. При отказе Подрядчика от выполнения этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика.

10.6. Подрядчик письменно не позднее, чем за 5 (пять) дней до начала приемки извещает Заказчика о готовности отдельных ответственных конструкций и скрытых работ.

10.7. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ.

10.8. Индивидуальное и комплексное опробование отдельных видов оборудования (трансформаторы, реакторы, выключатели и т.д.) выполняется под руководством Заказчика. Результаты опробования оформляются актами приемки оборудования.

10.9. В случае досрочного выполнения работ, Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы.

10.10. Приемка объекта в целом осуществляется Приемочной комиссией. Состав комиссии утверждается Заказчиком.

10.11. Результаты работы Приемочной комиссии оформляются актами в установленном Заказчиком порядке. 

10.12. Со стороны Заказчика контроль и исполнение обязательств  по настоящему договору осуществляет филиал ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» - «Приморские электрические сети», расположенный по адресу: г.Владивосток, ул. Командорская, 13А, в лице директора филиала Чутенко С.И., действующего на основании доверенности и наделенного правом подписи документов, подтверждающих исполнение обязательств по договору (КС-2 и др.), а также справки КС-3.  

10.13. Акты приемки выполненных работ и счета-фактуры направляются в адрес филиала ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» - «Приморские электрические сети».
11. Право собственности и распределение рисков

11.1. Право на объекты (часть объекта) возникает у Заказчика - после подписания приемки законченного строительством объекта. 
11.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до подписания Заказчиком приемки законченного строительством объекта несет Подрядчик.

12. Ответственность сторон
12.1 
За несвоевременное выполнение Заказчиком обязательств по п.6.1 и п.6.2 договора, Подрядчик вправе требовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,05 % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки выполнения обязательств до фактического исполнения обязательств.

12.2  За нарушение Подрядчиком сроков (этапов) окончания выполнения работ, указанных в Календарном плане выполнения работ, Заказчик вправе применить следующие санкции:

12.2.1. За просрочку выполнения работ на срок от 1 до 10 календарных дней Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты пени в размере 0,05 % от стоимости договора за каждый день просрочки выполнения обязательств.

12.2.2.
За просрочку выполнения работ свыше 10 календарных дней Заказчик вправе требовать от Подрядчика:

· 
за период с 11 календарного дня просрочки выполнения работ, уплаты пени в размере 0,3 % от стоимости договора за каждый день просрочки выполнения обязательств до фактического исполнения обязательств;

· 
и за период с 11 календарного дня просрочки выполнения работ уплаты штрафа в размере 5% от стоимости договора.

Стоимость невыполненных работ рассчитывается на дату, указанную в Графике выполнения работ (Приложение №2 к настоящему договору).

12.3 Уплата пеней не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 

12.4. За нарушение требований действующих ППР, ПТЭ, ПОТ, ПБСГГ, ПУЭ, НТД Ростехнадзора, природоохранного законодательства РФ, правил внутреннего трудового распорядка Заказчика, правил пропускного и внутриобъектового режимов, условий настоящего договора, не выполнение требований иной технологической и нормативно-технической документации Подрядчик уплачивает Заказчику штрафную неустойку в размере 30 000 (тридцати тысяч) рублей за каждое зафиксированное нарушение. 
12.5. Нарушения фиксируются актом, составляемым совместной комиссией, состоящей из 2 (двух) представителей Заказчика и 2 (двух) представителей Подрядчика. Если представители Подрядчика не прибыли для составления акта и/или отказываются от его подписания, Заказчик вправе составить акт в одностороннем порядке и направить его Подрядчику.
Стороны настоящего Договора признают акт, составленный Заказчиком в одностороннем порядке, действительным и не требующим подтверждения подписью и печатью Подрядчика. Вышеуказанные акты является основанием для применения штрафа. 

13. Обстоятельства непреодолимой силы

13.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действий обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

13.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы результатам работ был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую в 7-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое со дня его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Договора, либо инициировать процедуру расторжения Договора.

13.3. Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, установленном настоящим Договором до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

13.4. Обстоятельствами непреодолимой силы являются любые чрезвычайные и непредотвратимые ситуации, включая, но не ограничиваясь, следующее:

а) война и другие агрессии (война объявленная или нет), мобилизация или эмбарго;

б) массовая ионизирующая радиация или массовое радиоактивное заражение от любого атомного топлива или любыми радиоактивными отходами, взрывными веществами или другими опасными компонентами атомных взрывных устройств от любого источника;

в) восстание, революция, свержение существующего строя и установление военной власти, гражданская война;

г) массовые беспорядки, столкновения, забастовки;

д) другие общепринятые обстоятельства непреодолимой силы.

Действия третьих лиц, привлеченных Сторонами по настоящему Договору к исполнению настоящего Договора, обстоятельствами непреодолимой силы не являются. Наличие обстоятельств непреодолимой силы подтверждается соответствующим документом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации или иной уполномоченной на то организацией или органом власти.

13.5. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более 2 (двух) месяцев, то Стороны проводят переговоры о целесообразности продолжения выполнения настоящего Договора. При этом уже выполненные работы и поставленная продукция должны быть приняты и оплачены.

14. Разрешение споров между Сторонами
14.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением Сторон, становящимся со дня его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

14.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик.

14.3. В случае не урегулирования споров в претензионном порядке все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Арбитражном суде Приморского края.
15. Изменение, прекращение и расторжение Договора
15.1. Любые изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся по взаимному согласию Сторон и оформляются дополнительным соглашением за исключением изменения юридических адресов, почтовых адресов, банковских реквизитов, номеров телефонов, факсов, электронной почты, необходимых для надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору. В этом случае Стороны обязаны в пятидневный срок направить друг другу письменное сообщение (уведомление) о таких изменениях за подписью уполномоченного лица. Изменения считаются вступившими в силу, являются неотъемлемой частью Договора, а Договор, соответственно, измененным с момента получения другой Стороной данного сообщения (уведомления), если более поздний срок не указан в сообщении (уведомлении).Неисполнение Стороной условий настоящего пункта лишает ее права ссылаться на то, что предусмотренные настоящим Договором сообщение (уведомление), платеж или иная обязанность другой Стороны не были произведены надлежащим образом.

15.2. В случае если от Заказчика поступило письменное распоряжение или указание, которое ведет к пересмотру работ, Стороны  вносят  изменения в Договор.

15.3. Исполнение настоящего Договора может быть приостановлено по письменному соглашению Сторон, в случае если Заказчиком была установлена необходимость консервации объекта. При этом Заказчик обязуется оплатить Подрядчику в полном объеме выполненные до даты приостановления работы в 10-дневный срок со дня их приостановления.

15.4. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора и расторгнуть договор в одностороннем порядке, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора. Никакие иные убытки Подрядчику в таком случае не возмещаются. Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком извещения (уведомления) об отказе Заказчика от исполнения договора.

15.5. Подрядчик вправе  отказаться от исполнения  Договора в случаях:

· возбуждения арбитражным судом процедуры банкротства в отношении Заказчика;

15.1. остановки Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 30 (тридцать) дней.
16. Срок действия договора 

16.1. Настоящий договор вступает в силу с момента  его подписания и действует до «___»  ___________  201_г.

16.2. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.

17. Особые условия. Заключительные положения

17.1. Стороны признают юридическую силу документов по настоящему договору (включая договор, приложения и т.д.), переданных по факсимильной или электронной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны договора. Документы, переданные указанными способами, должны сопровождаться обязательным направлением оригиналов подписанных документов заказной почтой в течение 2 (двух) рабочих дней с момента предоставления факсовой или электронной копии документа и имеют силу до момента получения оригиналов.

17.2. Об изменениях счетов в банке и адресов стороны немедленно уведомляют друг друга.

17.3. При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются нормами законодательства Российской Федерации.

17.4. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

17.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, обладающих равной юридической силой, по одному для каждой из Сторон.

17.6.  При заключении договора Подрядчик обязан предоставить Заказчику гарантийное письмо, предусматривающее обязанность не привлекать и не допускать привлечения к исполнению обязательств по договорам организаций, отвечающих признакам «фирм-однодневок», по форме согласно приложению № 3 к настоящему Договору.
18. Приложения к настоящему Договору

Приложение №__ «Техническое задание на выполнение работ»
Приложение №__ «График выполнения работ»
Приложение №__ «Гарантийное письмо (форма)»
Приложение №__ «Письмо-уведомление о привлеченных субподрядных организациях (форма)» 

Приложение №__ «Локальный сметный расчет №__»
19. Реквизиты и подписи Сторон

	ЗАКАЗЧИК:


	ПОДРЯДЧИК:



Приложение № ____ 

к  договору № _________

от_____.__________20___г.    

Техническое задание

 (Наименование объекта) 

	Заказчик:
	 Подрядчик: 

	
	 


	Приложение № ____

к  договору № _________

от_____.__________20    г.    




График выполнения работ 

(Наименование объекта)

	№ пп
	Заявитель
	Сроки выполнения начало

окончание
	Стоимость в рублях с НДС

	1. 
	
	
	


	Заказчик:
	 Подрядчик: 

	
	 


Приложение № ____ 

к  договору № от_____.__________20___г.    

Гарантийное письмо

г. ______________             
                                       «___» ____________ 201__
__________________________________ в лице _______________________, действующего на основании ___________, именуемое в дальнейшем _________ [Подрядчик/Поставщик/ Исполнитель], в рамках Договора(-ов) от_________ № ______; от_________ № _______, принимает на себя следующие обязательства:

1.  Не привлекать и не допускать привлечения к исполнению обязательств по Договору (каждому из Договоров) организации, имеющие признаки недобросовестности, определенные постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (далее – ВАС РФ) от 12.10.2006 № 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды», постановлениями Президиума ВАС РФ от 20.04.2010 № 18162/09 и от 25.05.2010 № 15658/09, согласно которым при оценке необоснованной налоговой выгоды необходимо учитывать не только реальность совершения хозяйственных операций, но также и деловую репутацию и платежеспособность контрагента, риск неисполнения обязательств, наличие у контрагента необходимых для исполнения обязательств ресурсов, и/или соответствующие критериям оценки рисков, используемым налоговыми органами в процессе отбора объектов для проведения выездных налоговых проверок  (утв. приказом ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@ или заменяющий его документ). 

2. Незамедлительно уведомить Заказчика о появлении в ходе исполнения Договора (-ов) у привлеченных организаций признаков недобросовестности, указанных в п. 1 настоящего Гарантийного письма, а также обеспечить прекращение участия таких организаций в исполнении Договора (-ов). 

3. Настоящим [Подрядчик/Поставщик/Исполнитель] подтверждает и признает, что содержащиеся в данном письме гарантии могут рассматриваться как существенные условия Договора (-ов) со стороны [Заказчика/Покупателя] и [Заказчик/Покупатель] вправе исходить из них при исполнении Договора (-ов).  

4. В случае нарушения [Подрядчиком/Поставщиком/Исполнителем] обязательств, установленных в п.п. 1, 2 настоящего Гарантийного письма, [Заказчик/Покупатель] в дополнение к основаниям, предусмотренным Договором (-ами), вправе заявить отказ от (любого из) Договора (-ов) в одностороннем порядке путем направления уведомления с указанием даты расторжения (далее – Уведомление). Дата расторжения не должна наступать ранее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Уведомления [Подрядчиком/Поставщиком/Исполнителем].

5. Договор будет считаться расторгнутым с даты, указанной в Уведомлении при условии, что  [Заказчик/Покупатель] не отзовет указанное Уведомление по итогам рассмотрения мотивированных возражений [Подрядчика/Поставщика/ Исполнителя] до указанной даты расторжения.

6. Настоящим  [Подрядчик/Поставщик/Исполнитель] принимает обязательство уплатить  [Заказчику/ Покупателю] штраф в размере суммы денежных средств, перечисленной организации, отвечающей признакам недобросовестности, а также компенсировать убытки, причиненные  [Заказчику/ Покупателю] в результате нарушения обязательств, установленных в п.п. 1, 2  настоящего Гарантийного письма, сверх суммы штрафа.

7. Штраф, предусмотренный п. 6 настоящего Гарантийного письма, оплачивается в течение 10 (десяти) дней с даты получения соответствующего требования. [Заказчик/Покупатель] вправе предъявить требование об уплате штрафа независимо от расторжения Договора (-ов) в соответствии с п. 4 настоящего Гарантийного письма.

8. [Заказчик/Покупатель] вправе приостановить осуществление платежей, причитающихся  [Подрядчику/Поставщику/Исполнителю], независимо от наличия оснований и наступления сроков таких платежей, до уплаты штрафа, предусмотренного п. 7 настоящего Гарантийного письма, при этом  [Заказчик/Покупатель] не будет считаться просрочившим и/или нарушившим свои обязательства по Договору(-ам).

9. Обязательства [Подрядчика/Поставщика/Исполнителя] по настоящему Гарантийному письму вступают в силу с даты его подписании, действуют до полного исполнения Договора (-ов) и не могут быть прекращены иначе, чем путем внесения соответствующих изменений в Договор (-ы). Обязательства по пунктам 6 и 7 продолжают действовать в течение 4 (четырех) лет после окончания срока действия Договора (-ов).  

10. Настоящее Гарантийное письмо составлено в одном оригинальном экземпляре, передаваемым [Заказчику/Покупателю]. Копия такого экземпляра с отметкой [Заказчика/Покупателя] в получении имеет равную с оригиналом юридическую силу. 

_______________ [наименование Подрядчика/Поставщика/Исполнителя]
_______________ / _______________ /

м.п.
Приложение № ____ 

к  договору № от_____.__________20___г.    
Письмо-уведомление

 (форма)

г. ______________             



  
           «___» ____________ 201__
__________________________________ в лице _______________________, действующего на основании ___________, именуемое в дальнейшем _________ [Подрядчик/Поставщик/ Исполнитель], в рамках Договора на _________[предмет договора] _______[№ договора]                    от _________[дата договора] уведомляет, что:

{указывается наименование субподрядчика  1-го уровня по данному договору} являющееся субподрядчиком 1-го уровня по данному договору является/не является (ненужное удалить) субъектом малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ»;

{указывается наименование субподрядчика  1-го уровня по данному договору} являющееся субподрядчиком 1-го уровня по данному договору является/не является (ненужное удалить) субъектом малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ»;

… 

Обязуюсь  в случае изменения каких-либо данных о субподрядчике(ах)  1-го уровня по данному договору предоставить соответствующую информацию в формате настоящего письма не позднее 5-ти (пяти) календарных дней после таких изменений.*

Таблица-1. Сведения о субъекте (-ах) малого и среднего предпринимательства являющегося (-ихся) субподрядчиком (ми) 1-го уровня.

	Наименование юридического лица или фамилия, имя и отчество  индивидуального предпринимателя

 
	Юридический адрес  юр. лица или место жительства индивидуального предпринимателя

 
	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

 
	Предмет субподрядного договора

 
	Стоимость субподрядного договора с субъектом малого и среднего предпринимательства, руб. 

	
	
	
	
	с НДС


	без НДС



	
	
	
	
	
	


___________________________________[должность, фамилия, имя, отчество подписавшего]

_______________ [наименование Юридического/Физического лица]

_______________ / _______________ /[подпись /расшифровка]

м.п.

* В случае, если обязательства Подрядчика/Поставщика/Исполнителя по договору выполнены, предложение удаляется из текста письма  
