


## СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Техническое перевооружение ПС-2 110/35/6 кВ "Лебединый" (замена МВ МКП-110 на ЛТВ), в т ч ПИР  
(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 1 кв 2014г

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строитель- ных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	Расчет по объекту - аналогу "Техническое переворужение ПС 18 110/35/6 кВ ЗИФ (Замена ОД-1, ОД-2 на ЛТВ-145D1/В)" с переводом в базисные цены из цен 4 кв 2011г	Техническое перевооружение ПС-2 110/35/6 кВ "Лебединый" (замена МВ МКП-110 на ЛТВ), в т ч ПИР	21,481	11,013	888,187		920,682
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"		21,481	11,013	888,187	0,000	920,682
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	ГСН-81-05-01-2001 п.5,4	Временные здания и сооружения - 3,9%*0,8 (ПС)	0,670	0,344			1,014
	Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"		0,670	0,344			1,014
	Итого по Главам 1-8		22,152	11,357	888,187		921,696
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Объект - аналог	Пусконаладочные работы				55,279	55,279
	Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"		0		0	55,279	55,279

		Итого по Главам 1-9	22,152	11,357	888,187	55,279	976,975
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
4	ПП РФот31.05.2000 №420	Средства на покрытие затрат по платежам на добровольное страхование - 1% от итога глав 1-8				9,207	9,207
	Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"					9,207	9,207
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
5	расчет	ПИР (расчет)				159,091	159,091
	Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы"					159,091	159,091
	Итого по Главам 1-12		22,152	11,357	888,187	223,577	1145,273
Непредвиденные расходы							
6	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные расходы 3%	0,665	0,341	26,646	6,707	34,358
	Итого по Главе "Непредвиденные расходы"		0,665	0,341	26,646	6,707	34,358
	Итого с непредвиденными расходами		22,816	11,698	914,833	230,284	1179,631
Пересчет в текущие цены Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2014г. к уровню базы 2001г.Приложение к письму Минрегиона России от28.02.2014г. №3085-ЕС/08							
7		Строительно-монтажные работы И=10,32*0,958	225,57	115,65			341,224
8		Оборудование И=3,94			3604,44		3604,442
9		Проектные работы И=3,64*1,03 (непредвид.)				596,464	596,464
10		Прочие работы И=7,93*1,03 (непредвид.)				75,200	75,200
11		Пусконаладочные работы И=20,37*1,03 (непредвид.)				1159,807	1159,807
		Индекс-дефлятор 2015г к 2014г 5,1%	11,504	5,898	183,827	93,405	294,634
		Итого в текущих ценах:	237,078	121,548	3788,269	1924,877	6071,771
Налоги и обязательные платежи							
12	МДС 81-35.2004 п.4.100	НДС - 18%				1092,919	1092,919
	Итого "Налоги и обязательные платежи"					1092,919	1092,919
	Всего по сводному расчету						7164,690

Составил:  Коновалова  
(должность, подпись, расшифровка)