ДОГОВОР ПОДРЯДА № _____

г. Благовещенск
                                                                                   «____» _______ 20__ г.

Акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (АО «ДРСК»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________________________, действующего на основании доверенности ____ от «___» _______ 201___ года с одной стороны, и _________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, по результатам закупочной процедуры на право заключения договора подряда ________________, объявленной извещением от ___________ №___, на основании протокола о результатах закупочной процедуры на право заключения договора подряда от ________ №______заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет и объем Договора

1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить опытную эксплуатацию системы учета электроэнергии  для нужд филиала АО «ДРСК» - «Хабаровские ЭС» в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору), и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.
1.2. Конкретный перечень, объем работ и требования к их выполнению установлены Техническим заданием. Выполняемые Подрядчиком работы должны соответствовать нормативно-технической документации, действующей на территории РФ, устанавливающей комплекс норм, правил, положений, требований, обязательных при выполнении данных работ.
1.3. Проведение опытной эксплуатации в целях настоящего договора для изучения функциональных возможностей, надежности, особенностей эксплуатации и качества оборудования. Изучение особенностей проведения пуско-наладочных работ, а так же ознакомление с программным обеспечением КТС «Заря» производства ООО «НПО МИР». Под объектом автоматизации в целях настоящего Договора понимается ТП 6(10)/0,4 кВ, точки учета, электрически присоединенные к ТП.

1.4. Под комплексом работ подразумевается оснащение средствами учета и организация автоматизированного, удаленного сбора данных, а так же предоставление всей отчетной документации, в соответствии с техническим заданием, в пределах объекта автоматизации в соответствии с согласованным календарным графиком выполнения работ (приложение №2 к настоящему Договору). 

2.Сроки выполнения работ

2.1. Выполнение работ и подготовка Подрядчиком объектов автоматизации к сдаче в промышленную эксплуатацию выполняется в соответствии с  календарным графиком выполнения работ (приложение № 2 к настоящему Договору) с указанными в нем мероприятиями и стоимостью работ.
2.2. Акт приемки законченного строительством объекта по форме КС-11 утвержденной постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 № 71а подготавливаются Подрядчиком и утверждаются Заказчиком в соответствии с локальным сметным расчетом не позднее 31.01.2016 года.
2.3. Сроком завершения работ Подрядчиком по договору является дата утверждения Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 по выполненным работам.
2.4. Срок начала работ по Договору с момента заключения договора. Работы по Договору должны быть завершены не позднее 31.12.2015 года.
3.Обязательства Подрядчика

По настоящему Договору Подрядчик обязуется:
3.1. Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные локальным сметным расчетом (приложение № 3 к настоящему Договору), Календарным графиком выполнения работ (приложение № 2 к настоящему Договору) и сдать результат работы Заказчику. 
3.2. Определить на весь срок действия Договора своего ответственного представителя, находящегося в регионе производства работ, со всеми полномочиями для решения вопросов, связанных с исполнением настоящего Договора на территории проведения работ, при необходимости выдав ему соответствующую доверенность и письменно предоставить информацию Заказчику о назначенном представителе в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента заключения настоящего Договора.
3.3. Письменно согласовывать с Заказчиком заключение договоров с субподрядчиками для выполнения работ и поставщиками - организациями выполняющими поставку по договору.
3.4. Нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее выполнение работ по настоящему Договору привлеченными субподрядчиками, за координацию их деятельности.
3.5. Вывезти в недельный срок со дня подписания акта приемки в промышленную эксплуатацию за пределы объекта автоматизации свои машины и другое имущество.
3.6. Осуществлять в течение срока производства работ, до дня подписания акта приемки в промышленную эксплуатацию объектов автоматизации, охрану материалов и оборудования, используемых при осуществлении работ в соответствии с Договором и находящихся на объектах автоматизации. 
3.7. Передать Заказчику всю исполнительную документацию, касающуюся эксплуатации и использования объектов автоматизации в срок не позднее 31.12.2015 года.
3.8. Оперативно информировать Заказчика о ходе выполнения Договора и проблемах, выявленных в процессе его выполнения, передавать своевременно технические информационные материалы, определенные настоящим договором и приложениями к нему.
3.9. Обеспечивать присутствие своего представителя на совещаниях, проводимых Заказчиком, а также обеспечить по требованию Заказчика присутствие на них представителей субподрядчиков.
3.10. Подавать заявки на вывод электроустановки в ремонт не позднее 5 рабочих дней до начала производства работ.
3.11. Незамедлительно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

· возможности неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работы;
· иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы;
· иных обстоятельств, способных повлечь за собой изменение сроков или стоимости выполняемых работ.
3.12. По письменным запросам Заказчика предоставлять информацию и обосновывающие документы не позднее 10 (десяти) дней со дня поступления запроса. 
3.13. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.
3.14. Подрядчик обязан возместить Заказчику убытки, причиненные несвоевременным исполнением  (неисполнением) Подрядчиком своих обязательств, в том числе  связанные с возмещением Заказчиком денежных сумм третьим лицам в случае нарушения своих обязательств перед ними по вине Подрядчика, а так же иные суммы, в том числе штрафные санкции, выплаченные Заказчиком в связи с виновными действиями Подрядчика.
3.15. Подрядчик подтверждает, что он подписанием   настоящего Договора   должным образом  изучил данные об объекте в представленной Заказчиком информации и закупочной документации и это не освобождает его от ответственности за должную оценку сложности и стоимости успешного выполнения работ по объекту.
3.16. Не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента заключения договора Подрядчик обязан предоставить Заказчику информацию (по форме, установленной Заказчиком) в отношении всей цепочки собственников (учредителей, участников, а также бенефициаров, в том числе конечных) с подтверждением соответствующими документами. В случае каких-либо изменений в цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров, и (или) исполнительных органах контрагента, предоставлять соответствующую информацию не позднее 5 (пяти) календарных дней после таких изменений. Непредставление Подрядчиком указанной информации, а также ее изменений, предоставление ее с нарушением сроков, а также предоставление неполной или недостоверной информации является безусловным основанием для одностороннего отказа Заказчика от настоящего договора. В этом случае договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком соответствующего письменного уведомления Заказчика, если иной срок не указан в уведомлении.
3.17. При заключении договора Подрядчик обязан предоставить Заказчику гарантийное письмо, предусматривающее обязанность не привлекать и не допускать привлечения к исполнению обязательств по договорам организаций, отвечающих признакам «фирм-однодневок», по форме согласно приложению №5 к настоящему Договору.

3.18. При исполнении договора Подрядчик обязан предоставить Заказчику письмо-уведомление по форме, являющейся приложением № 6 к настоящему договору, информирующее  о соответствии/несоответствии привлеченных им в рамках договора субподрядчиков/субисполнителей 1-го уровня статусу субъектов малого и среднего предпринимательства и о стоимости таких договоров. Данное письмо-уведомление предоставляется Подрядчиком в течение 5-ти (пяти) дней с даты заключения соответствующего договора с субподрядчиком/субисполнителем 1-го уровня. В случае каких-либо изменений указанных сведений Подрядчик обязан предоставить соответствующую информацию не позднее 5-ти (пяти) дней после таких изменений. В случае не предоставления (несвоевременного предоставления или предоставления неполной или недостоверной) информации и изменений к ней Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке и (или) требовать уплаты штрафа в размере 1% от стоимости договора, но не менее 7 000 рублей.

3.19. Работники Подрядчика и субподрядных организаций должны быть аттестованы для работы на энергетических объектах, иметь при себе удостоверение по проверке знаний требований нормативных документов по технической эксплуатации, охране труда, пожарной и промышленной безопасности. 

3.20. Выполнить полный комплекс мер безопасности, требующийся для безопасного выполнения работ и обеспечить необходимыми СИЗ персонал, привлеченный на работы по настоящему договору, для защиты от воздействия вредных и опасных факторов.

3.21. Проводить со своими работниками и субподрядчиками мероприятия, установленные правилами СУОТ АО «ДРСК», на территории Заказчика (День Охраны труда, День культуры производства и т.п.).

3.22. Перед началом рабочей смены проводить проверку работников на предмет отсутствия признаков алкогольного, наркотического или токсического опьянения с последующим отстранением от работы в случае обнаружения таких признаков.

3.23. Соблюдать правила охраны труда (ПОТ), организовать безопасность всех лиц, уполномоченных находиться на территории (строительной площадке).

3.24. При производстве работ Подрядчик обязан выполнять все работы, с соблюдением требований действующего на территории Российской Федерации природоохранного законодательства, процедурами и стандартами АО «ДРСК»,  другими требованиями, которые Заказчик определил Подрядчику, а именно:

- соблюдение требований  экологической политики АО «ДРСК» и наиболее значимых экологических аспектов, которые оказывают или могут оказать значительное воздействие на окружающую среду в ходе производственной деятельности АО «ДРСК»;

- по требованию Заказчика Подрядчик обязана подтвердить соответствие своего и привлекаемого для выполнения работ персонала субподрядчика компетентности в части требований природоохранного законодательства (сертификаты по обучению персонала, лицензии на осуществление деятельности в соответствии с оказываемыми видами услуг и др.);

- предотвращать любое негативное воздействие на окружающую среду;

- за свой счет обеспечить сбор, утилизацию, вывоз, сдачу в установленном порядке отходов производства и потребления, образовавшихся в результате проведения работ;

- после выполнения работ Подрядчик обязан провести работы по рекультивации земель;

- в случае происшествия, связанного с аварией, нанесением экологического ущерба,  подрядная организация обязана оказывать заказчику  всестороннее содействие в расследовании происшествия и направлять своих представителей для участия в работе комиссии по расследованию, если данное происшествие произошло на объекте.

- Подрядчик обязан докладывать об аварийных  ситуациях, нанесения ущерба окружающей среде или предпосылках к ним, происшедших (возникших) на участке проведения работ и компенсировать заказчику ущерб, нанесенный во всех перечисленных случаях.

3.25. Самостоятельно осуществить страхование от несчастных случаев на производстве.  Подрядчик сам организует, расследует и учитывает несчастные случаи, произошедшие на объектах Заказчика, в соответствии с законодательством Российской Федерации, незамедлительно поставив в известность Заказчика о произошедших несчастных случаях; при групповых и смертельных несчастных случаях, несчастных случаях с тяжелым исходом Подрядчик сам направляет сообщения о несчастном случае в соответствии со статьей 228.1 Трудового кодекса Российской Федерации.

3.26. В процессе выполнения работ соблюдать требования Правил противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.12г. № 390), правила внутреннего трудового распорядка Заказчика, правила пропускного и внутриобъектового режимов, проводить соответствующие мероприятия со своими работниками и субподрядчиками.  В период выполнения работ, своевременное выполнение предписаний от контролирующих органов и нести ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение указанных требований в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. При заключении Договора Подрядчик указывает ответственного по технике безопасности.

3.27. Не препятствовать контролю персоналом Заказчика соблюдения требований охраны труда, пожарной, промышленной безопасности на рабочих местах Подрядчика (субподрядчика), принимать меры к персоналу в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации при выявлении грубых нарушений норм охраны труда, в том числе по результатам проверок Заказчика.
3.28. При исполнении договора Подрядчик не позднее дня, следующего за днем заключения договора с каждым соответствующим субподрядчиком/субисполнителем 1-го уровня, обязан предоставить Заказчику справку обо всех договорах, заключенных в рамках исполнения настоящего Договора с субподрядчиками/субисполнителями 1-го уровня, в том числе являющимися субъектами МСП, составленную по форме приложения №____ к Договору. 

3.29. При исполнении договора Подрядчик обязан обеспечить совокупную долю привлечения к исполнению обязательств по договору субподрядчиков/субисполнителей 1-го уровня, соответствующих критериям МСП, не менее чем 10% от общей стоимости товаров, работ, услуг по договору. .
3.30. В случае каких-либо изменений указанных сведений Подрядчик обязан предоставить соответствующую информацию не позднее 1 календарного дня после таких изменений. 
3.31. В случае непредоставления (несвоевременного предоставления или предоставления неполной или недостоверной) информации и изменений к ней Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке и (или) требовать уплаты  штрафа в размере 1% от стоимости договора (но не менее 7 000 рублей) за каждый случай нарушения.

4. Обязательства Заказчика

Для реализации настоящего Договора Заказчик принимает на себя обязательства:

4.1. В течение 10 (десяти) календарных дней по письменному запросу передать подрядчику по акту необходимые исходные данные и создать условия, необходимые для выполнения работ.
4.2. Производить приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном в разделах 6 и 10 настоящего Договора.
4.3. Обнаружив при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ отступления  от условий Договора, которые могут ухудшить качество работ или иные недостатки в течение 7 календарных дней в письменной форме информировать об этом подрядчика.
4.4. Представлять подрядчику ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом подписанный со своей стороны Акт сверки взаимных расчетов.
4.5. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.
4.6. Обеспечить вывод электроустановок в ремонт в день производства работ в соответствии с заранее поданной заявкой Подрядчика.
4.7. Уведомить глав муниципальных районов, административных поселений о проведении работ по установке приборов учета  электроэнергии.
4.8. Организовать допуск сотрудников Подрядчика и субподрядчиков, на территорию Заказчика, и оказать содействие в допуске на объекты автоматизации потребителей, где будет производиться выполнение работ.

4.9. Периодически (по соглашению Сторон) контролировать соблюдение персоналом Подрядчика (субподрядчика) требований экологической безопасности, охраны труда, пожарной, промышленной безопасности на рабочих местах, отстранять персонал от работы при выявлении грубых нарушений норм охраны труда с мотивированным отказом от его дальнейшего допуска в действующих электроустановках.

4.10. При нарушении Подрядчиком  требований действующих ППР, ПОТ, ПУЭ, ПТЭ, ПБСГГ, НТД Ростехнадзора, правил внутреннего трудового распорядка Заказчика, правил пропускного и внутриобъектового режимов, не выполнении требования иной технологической и нормативно-технической документации Заказчик вправе потребовать от Подрядчика устранить указанные нарушения вплоть до запрета на выполнение Подрядчиком всех или отдельных работ с соответствующей записью в журнал производства работ до устранения Подрядчиком выявленных нарушений, при этом данный перерыв в производстве работ не может быть причиной для переноса сроков выполнения работ. Если Подрядчиком не будут приняты меры к устранению нарушений, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора без возмещения убытков путем направления письменного уведомления о прекращении исполнения своих обязательств по договору.

5. Цена Договора

5.1. Цена Договора определяется на основании протокола заседания конкурсной комиссии и в соответствии с локальным сметным расчетом (приложение 3), которая составляет ______________________________, кроме того НДС составляет _________________________________ в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет _________________________
5.3. НДС оплачивается Заказчиком в размере, установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.4. Указанная в Договоре цена является твердой. Изменения цен на материалы и работы не является основанием для корректировки цены Договора, кроме случаев, когда Заказчик вносит технические изменения. В этом случае соответствующее изменение цены Договора оформляется путем подписания дополнительного соглашения к Договору. Возможные допущенные Подрядчиком ошибки и просчеты в выборе способов производства работ, оценке объемов работ, количества материалов и иные подобные обстоятельства не являются основанием для увеличения установленной в настоящем Договоре общей стоимости работ по Договору.

5.5. Заказчик не компенсирует Подрядчику увеличение расходов, связанных с изменением курса рубля по отношению к иностранным валютам, в случае закупки Подрядчиком импортных материалов.   

5.6. Стоимость материалов и оборудования входит в цену Договора. 

5.7. В стоимость работ по договору включены затраты на командировочные и транспортные расходы.
5.8. Затраты Подрядчика на GSM-связь для пуско-наладки на период действия договора входят в стоимость договора.
6. Оплата работ и взаиморасчеты

6.1. В случае не достижения конечного результата работы по опытной эксплуатации системы учета электроэнергии описанного в разделе 4 технического задания, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами осуществить демонтаж и вывоз установленного оборудования.

6.2. При достижении конечного результата оплата за выполненные работы осуществляется после проведения опытной эксплуатации в течение четырех месяцев с момента подписания сторонами Актов о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) на основании предоставленных Подрядчиком счетов-фактур путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

6.3. Превышение Подрядчиком объемов и стоимости работ, не подтвержденные соответствующим дополнительным соглашением Сторон, происшедшие по вине Подрядчика, оплачиваются Подрядчиком за свой счет при условии, что они не вызваны невыполнением Заказчиком своих обязательств.
6.4. При нарушении Подрядчиком сроков или условий, предусмотренных договором, Заказчик вправе приостановить любые выплаты в пользу Подрядчика до момента устранения им нарушений условий договора и выплаты штрафа, пени или возмещения убытков.
6.5. Окончательный расчет Заказчик обязан произвести на основании выставленного счета-фактуры путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Заказчиком акта приёмки законченного строительством объекта, по форме КС-11 или КС-14 утвержденной постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 № 71а.
6.6. Расчеты по настоящему Договору осуществляются в соответствии с платежными поручениями путем перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре, либо иным способом по согласованию сторон.  
6.7. При нарушении Подрядчиком сроков или условий, предусмотренных договором, Заказчик вправе приостановить любые выплаты в пользу Подрядчика до момента устранения им нарушений условий договора.
7. Гарантии качества по сданным работам

6.8. Гарантийные обязательства Подрядчика представляют собой гарантийный срок эксплуатации и гарантийный срок на используемые в процессе выполнения работ оборудование, материалы, конструктивные элементы и комплектующие изделия. Гарантийное обслуживание осуществляется на безвозмездной основе в течение гарантийного срока.
6.9. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта (без аварий, нарушения технологических параметров его работы) и работ составляет 24 (двадцать четыре) месяца с момента  подписания сторонами акта приемки в промышленную эксплуатацию объекта автоматизации  по форме Приложения № 4 к настоящему договору. 
6.10. Гарантийный срок на поставляемые Подрядчиком оборудование и материалы устанавливается с момента сдачи объекта автоматизации в промышленную эксплуатацию и составляет не менее 36 (тридцати шести) месяцев, если  иное не установлено заводом изготовителем.
6.11. В случае обнаружения как в ходе работ и при их приемке, так и в течение гарантийного срока отступлений от настоящего договора, ухудшающих результаты работ, или иных недостатков (дефектов) Заказчик уведомляет об этом Подрядчика, после чего последний своими силами и средствами организует необходимые работы по их устранению.
При устранении недостатков (дефектов) в течение гарантийного срока, последний продлевается на вышеуказанный период в отношении ликвидированных недостатков.

6.12. При выявлении недостатков (дефектов) Подрядчик должен обеспечить Заказчика необходимым техническими консультациями не позднее 1 (одного) часа со дня обращения последнего с использованием любых доступных видов связи.

6.13. Работы, необходимые к выполнению по гарантийным обязательствам, выполняются Подрядчиком после письменного уведомления Заказчика или по телефонограмме в случае немедленной организации работ. Устранение недостатков (дефектов) должно быть осуществлено Подрядчиком в согласованные с Заказчиком сроки.
6.14. Заказчик назначает комиссию для расследования и установления причин наступления события, подпадающего под гарантийные обязательства с включением представителя Подрядчика. Обнаруженные недостатки (дефекты) фиксируются в двухстороннем акте. Если представитель Подрядчика не прибыл для рассмотрения претензий в течение 10 (десяти) календарных дней со дня направления уведомления Заказчиком, Заказчик вправе составить акт в одностороннем порядке и направить его Подрядчику вместе с требованием устранить причину нарушения.

Стороны настоящего Договора признают акт составленный Заказчиком в одностороннем порядке действительным и не требующим подтверждения подписью и печатью Подрядчика.

6.15. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков или несвоевременного их устранения, Заказчик вправе своими силами либо привлечь к их ликвидации третьих лиц, без дополнительного согласования с Подрядчиком с возложением всех расходов за выполненные работы на последнего, которые Подрядчик должен вернуть Заказчику в течение 10 (десяти) календарных дней с момента предъявления соответствующего требования. 

6.16. Гарантийные обязательства не распространяется на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны Заказчика и третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации Заказчиком или третьими лицами.

8. Обеспечение документацией, материалами и оборудованием
8.1. Прилагаемые к договору подряда сметные расчеты разрабатываются Подрядчиком только в компьютерной программе «Гранд-Смета» с применением территориальных расценок для региона производства работ, позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам.

8.2. Вся документация, представленная Подрядчиком, подлежит утверждению Заказчиком. 

8.3. Подрядчик принимает на себя обязательство по поставке оборудования и материалов для выполнения полного комплекса работ, указанных в Приложениях №1 к Техническому заданию.
8.4. Транспортировка, выгрузка, складирование и хранение материалов и оборудования возлагается на Подрядчика.
8.5. Все поставляемые Подрядчиком для выполнения работ по настоящему Договору материалы и оборудование должны соответствовать обязательным нормативно-техническим документам, а также иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, аттестаты и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и иных документов должны быть представлены Подрядчику поставщиками не позднее, чем за 15 дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.
8.6. Риск случайной гибели или повреждения материалов и оборудования с момента передачи их со склада Заказчика до момента подписания акта приемки объекта автоматизации в промышленную эксплуатацию несет Подрядчик.
8.7. В случае выявления одной Стороной недостатков (некомплектности) материалов и оборудовании в процессе их приемки, использования для осуществления работ (в процессе монтажа) или испытания, сторона, обнаружившая недостатки (некомплектность) незамедлительно обязана, поставить об этом в известность другую Сторону.

При выявлении недостатков (некомплектности) материалов и оборудования уполномоченными представителями Сторон составляется акт.

8.8. Материалы и оборудование, высвободившиеся после демонтажа, Подрядчик передает Заказчику по акту передачи.
8.9. По письменным запросам Заказчика Подрядчик предоставляет дополнительную и /или уточняющую информацию и обосновывающие документы  не позднее 10-ти рабочих дней со дня поступления запроса.
9. Порядок осуществления работ

9.1. Для  выполнения работ, Подрядчик разрабатывает проект производства работ (ППР) и согласовывает за 10 (десять) дней до начала производства работ) его с ответственным исполнителем по договору в филиале, отражая в них объемы, технологическую последовательность, сроки выполнения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ.
9.2. Заказчик в 10-дневный срок со дня подписания Договора назначает своих представителей в регионе производства работ, которые от его имени совместно с Подрядчиком будут контролировать приемку работ, осуществлять технический надзор и контроль за их выполнением и качеством, а также производить проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям Договора, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика, и письменно уведомлять подрядчика о нарушении договора. Подрядчику сообщаются контактный почтовый, электронный адрес и телефоны представителей контролирующей службы Заказчика для оперативной связи. В свою очередь Подрядчик официально сообщает почтовый и электронный адрес своей службы, ответственной за предоставление данных и учет по выполненным работам.
Представители Заказчика имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода осуществления работ.
9.3. Заказчик вправе вносить обоснованные изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы для улучшения технических и эксплуатационных характеристик объектов автоматизации, если данные работы еще не выполнены Подрядчиком. Он может дать письменное распоряжение, обязательное для Подрядчика, с указанием:

· увеличить или сократить объем любой работы, включенной в Договор; 

· исключить любую работу;

· изменить характер или качество, или вид любой части работы;

· выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для завершения комплексной реконструкции объектов автоматизации.

9.4. Использование Подрядчиком ненадлежащим образом оформленной документации не допускается. Все затраты, связанные с исправлением выполненных работ при использовании Подрядчиком неоформленной документации, компенсируются за счет Подрядчика.

10. Приемка выполненных работ

10.1. Стороны осуществляют сдачу-приемку выполненных работ, в соответствии с календарным графиком выполнения работ. Приемка работ Сторонами осуществляется только в случае выполнения Подрядчиком полного объема работ, предусмотренного календарным графиком выполнения работ.
10.2. Для оценки готовности объектов автоматизации к приемке Подрядчик в срок до 30 числа последнего месяца выполнения работ в соответствии с календарным графиком выполнения работ, предоставляет Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных работ (по форме КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) и счет-фактуру в бумажном виде в количестве не менее 3-х экземпляров и в электронном формате программы «Гранд-Смета» в соответствии с требованиями постановления Российского статистического агентства от 11 ноября 1999 г. N 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ». 

К акту КС-2 Подрядчик в обязательном порядке прилагает:

– дефектную ведомость, отражающую по факту географический и электрический адрес, общие параметры измерительного комплекса и параметры настройки, а также весь объем материалов использованный для производства работ (с целью контроля документ предоставляется еженедельно в формате Excel);

– для дистанционного опроса данных: файл конфигурации в формате XML составленный посредством КТС «Заря»;

–
для автоматизированного опроса данных: сформированную базу данных в специализированном программном продукте 

–
акты выполненных работ установленной формы КС-2 и справки о стоимости работ по форме КС-3 (документы предоставляется в бумажном виде в количестве не менее 2-х экземпляров).

–
документы по затратам на перевозку грузов и перебазировку, подтверждающие понесенные Подрядчиком транспортные расходы.

– прочую документацию, которая приведена в техническом задании. 

Без перечисленных приложений акты КС-2 Заказчиком не рассматривается.

10.3. Приемка оборудования в эксплуатацию осуществляется в соответствии с требованиями гл.1 § 1.2. «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ», утв. 2003 г. Приемо-сдаточная документация оформляется в соответствии с требованиями ВСН 123-90 «Инструкция по оформлению приемо​сдаточной документации по электромонтажным работам» и т.п.

10.4. Результатом полного выполнения работ и готовность к приемке по объекту автоматизации является выполнение комплекса работ описанного в разделе 5 технического задания и демонстрация дистанционного (автоматизированного) опроса всех приборов учета, питающихся от конкретного объекта автоматизации. Приборы учета не установленные и не настроенные в составе объекта автоматизации с другими приборами учета принимаются только с письменного согласования Заказчика.
10.5. В случае если на любых стадиях выполнения работ будут обнаружены некачественно выполненные работы, представитель Заказчика составляет акт, а подрядчик обязан своими силами и без увеличения цены договора в кратчайший срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества и сдачи Заказчику.
10.6. Заказчик обязан подписать Акт сдачи-приемки выполненных работ либо предоставить мотивированный отказ  подрядчику  в течение 7 (семи) рабочих дней после получения Акта сдачи-приемки (по форме КС-2) и справки о стоимости работ (по форме КС-3) с указанием перечня выявленных в процессе приемки работ дефектов (недостатков, недоделок и т.п.). Мотивированный отказ Заказчика является основанием для устранения подрядчиком дефектов (недостатков, недоделок и т.п.) в сроки, письменно согласованные Заказчиком.
10.7. Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных подрядчиком работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность использования объектов автоматизации по назначению и не могут быть устранены подрядчиком. 
10.8. В случае досрочного выполнения подрядчиком работ Заказчик вправе по своему усмотрению принять результат работы в порядке, установленном настоящим разделом Договора, и произвести ее оплату.
10.9. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления от условий настоящего Договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты подрядчиком, обязан известить об этом подрядчика в течение 5 рабочих дней со дня их обнаружения. Подрядчик обязуется устранить недостатки в сроки, указанные Заказчиком.
10.10. Вся техническая документация, оформленная в процессе проведения пуско-наладочных работ, испытаний и гарантийной эксплуатации, принадлежит Заказчику.
10.11. Скрытые работы принимаются Заказчиком с составлением соответствующих Актов. Подрядчик заблаговременно в письменном виде уведомляет Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, ответственных конструкций и систем и т.п., но не позднее, чем за 7 рабочих дней до начала проведения этой приемки. Если представитель Заказчика не явится к указанному сроку проведения промежуточному приемки выполненных работ,  подрядчик составляет Акт в одностороннем порядке и направляет второй экземпляр в адрес Заказчика заказным письмом с уведомлением в 10 (десяти) дневный срок.
10.12. Индивидуальное и комплексное опробование отдельных видов оборудования выполняется под руководством Заказчика. Результаты опробования оформляются актами приемки оборудования. Положительные результаты проверочно-испытательных работ не снимают ответственности с Подрядчика по устранению дефектов в течение гарантийного периода эксплуатации оборудования.
10.13. Со стороны Заказчика контроль и исполнение обязательств  по настоящему договору осуществляет  филиал АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» - «Хабаровские электрические сети», расположенный по адресу: 680009, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Промышленная, 13  (тел. 8-(4212) 59-91-59, e-mail: doc@khab.drsk.ru), ИНН 2801108200 КПП 272402001, в лице директора филиала, действующего на основании доверенности и наделенного правом подписи документов по договору.

10.14. Акты приемки выполненных работ и счета-фактуры направляются в адрес филиала АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» - «Хабаровские электрические сети».

11. Право собственности

11.1. Право на объекты автоматизации возникает у Заказчика - после подписания акта приемки в промышленную эксплуатацию по форме Приложение № 4 к настоящему договору. 
11.2. До момента, указанного в п. 11.1 настоящего Договора, риск случайной гибели и повреждения объектов автоматизации несет Подрядчик, за исключением случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

12. Ответственность сторон
12.1. За несвоевременное выполнение Заказчиком обязательств по п.6.1 договора, Подрядчик вправе требовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,1% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки выполнения обязательств.

12.2.
 За нарушение подрядчиком начальных сроков выполнения работ, указанных в Приложении №2  к договору и подтверждаемых не поданной заявкой на вывод электроустановки в ремонт до начала производства работ (п. 3.10 договора), Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты пени в размере 0,1 % от стоимости не выполненных работ до фактического начала выполнения работ.

         За нарушение подрядчиком конечных сроков выполнения работ, Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере 3 % от стоимости не выполненных работ.

12.3. За нарушение требований действующих ППР, ПТЭ, ПОТ, ПБСГГ, ПУЭ, НТД Ростехнадзора, природоохранного законодательства РФ, правил внутреннего трудового распорядка Заказчика, правил пропускного и внутриобъектового режимов, условий настоящего договора, не выполнение требований иной технологической и нормативно-технической документации Подрядчик уплачивает Заказчику штрафную неустойку в размере 30 000 (тридцати тысяч) рублей за каждое зафиксированное нарушение.
12.4. Нарушения фиксируются актом, составляемым совместной комиссией, состоящей из 2 (двух) представителей Заказчика и 2 (двух) представителей Подрядчика. Если представители Подрядчика не прибыли для составления акта и/или отказываются от его подписания, Заказчик вправе составить акт в одностороннем порядке и направить его Подрядчику.

12.5. Стороны настоящего Договора признают акт, составленный Заказчиком в одностороннем порядке, действительным и не требующим подтверждения подписью и печатью Подрядчика. Вышеуказанные акты является основанием для применения штрафа.

12.6. Уплата пеней и штрафов не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 

12.7. Удержание пени и штрафов, подлежащих уплате Подрядчиком, может быть произведено, по соглашению сторон, путем вычета суммы пени (штрафа) подлежащей оплате из стоимости выполненных и принятых Заказчиком работ. Уплата (удержание) неустойки не освобождает стороны от исполнения своего обязательства в натуре

13. Обстоятельства непреодолимой силы

13.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действий обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.
13.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы результатам работ был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую в 7-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое со дня его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Договора, либо инициировать процедуру расторжения Договора.
13.3. Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, установленном настоящим Договором до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
13.4. Обстоятельствами непреодолимой силы являются любые чрезвычайные и непредотвратимые ситуации, включая, но, не ограничиваясь, следующее:

1) война и другие агрессии (война объявленная или нет), мобилизация или эмбарго;
2) массовая ионизирующая радиация или массовое радиоактивное заражение от любого атомного топлива или любыми радиоактивными отходами, взрывными веществами или другими опасными компонентами атомных взрывных устройств от любого источника;
3) восстание, революция, свержение существующего строя и установление военной власти, гражданская война;
4) массовые беспорядки, столкновения, забастовки;
5) другие общепринятые обстоятельства непреодолимой силы.

Действия третьих лиц, привлеченных Сторонами по настоящему Договору к исполнению настоящего Договора, обстоятельствами непреодолимой силы не являются. Наличие обстоятельств непреодолимой силы подтверждается соответствующим документом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации или иной уполномоченной на то организацией или органом власти.

13.5. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более 2 (двух) месяцев, то Стороны проводят переговоры о целесообразности продолжения выполнения настоящего Договора. При этом уже выполненные работы и поставленная продукция должны быть приняты и оплачены.

14. Разрешение споров между Сторонами

14.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением Сторон, становящимся со дня его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

14.2. В случае не урегулирования споров Сторонами путем переговоров, все споры, возникающие при заключении, исполнении, расторжении настоящего договора, разрешаются сторонами в обязательном претензионном порядке. Данный порядок предусматривает предъявление письменной претензии, которая должна быть вручена под расписку либо направлена заказным или ценным письмом, по телеграфу, телетайпу, а также с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления. К претензии, содержащей денежное требование, в обязательном порядке прилагается расчет, обосновывающий сумму указанного денежного требования. В противных случаях претензионный порядок считается не соблюденным.
14.3. Претензия подлежит рассмотрению получившей стороной в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента ее получения. Ответ на претензию дается в письменной форме и направляется в порядке, предусмотренном для предъявления (направления) претензии. При удовлетворении претензии, подлежащей денежной оценке, к ответу на претензию прилагается поручение банку на перечисление денежных средств с отметкой об исполнении (принятии к исполнению).

14.4. В случае отказа в удовлетворении претензии, неполучении ответа на претензию в указанный срок и при условии соблюдения вышеизложенного претензионного порядка разрешения споров сторона по настоящему договору вправе предъявить иск в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.         

15. Изменение, прекращение и расторжение Договора

15.1. Любые изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся по взаимному согласию Сторон и оформляются дополнительными соглашениями, подписанными обеими сторонами, за исключением случаев, указанных в п.15.2. 

15.2. В случае изменения юридических адресов, почтовых адресов, банковских реквизитов, номеров телефонов, факсов, электронной почты, необходимых для надлежащего исполнения обязательств по настоящему договору, дополнительные соглашения к договору не оформляются.

В этом случае Стороны обязаны в пятидневный срок направить друг другу письменное сообщение (уведомление) о таких изменениях за подписью уполномоченного лица. Изменения считаются вступившими в силу, являются неотъемлемой частью договора, а договор, соответственно, измененным с момента получения другой Стороной данного сообщения (уведомления), если более поздний срок не указан в сообщении (уведомлении). Неисполнение Стороной условий настоящего пункта лишает ее права ссылаться на то, что предусмотренные настоящим договором сообщение (уведомление), платеж или иная обязанность другой Стороны не были произведены надлежащим образом.

15.3. В случае если от Заказчика поступило письменное распоряжение или указание, которое ведет к пересмотру работ, Стороны  вносят  изменения в Договор.
15.4. Заказчик имеет право на одностороннее расторжение Договора, если выяснится, что один или несколько субподрядчиков отказались от соответственно выполнения работ, оказания услуг, выполнения поставок, а оставшиеся субподрядчики, с точки зрения Заказчика, не способны самостоятельно выполнить Договор, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.
15.5. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.
15.6. Подрядчик вправе  отказаться от исполнения  Договора в случаях:

· возбуждения арбитражным судом процедуры банкротства в отношении Заказчика;

·  остановки Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 30 (тридцать) дней.
16. Срок действия договора 

16.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения и действует до 31.03.2016 года, а в части порядка расчетов и ответственности за нарушение сторонами своих обязательств, предусмотренных настоящим договором до полного исполнения сторонами своих обязательств. 

17. Особые условия. Заключительные положения.
17.1. Стороны признают юридическую силу документов по настоящему договору (включая договор, приложения, т.д.), переданных по факсимильной или электронной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны договора. Документы, переданные указанными способами, должны сопровождаться обязательным направлением оригиналов подписанных документов заказной почтой в течение двух рабочих дней с момента предоставления факсовой или электронной копии документа и имеют силу до момента получения оригиналов.

17.2. При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются нормами законодательства Российской Федерации.

17.3. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

17.4. Права и обязанности по настоящему договору могут быть переданы одной из сторон третьим лицам только при наличии предварительного письменного согласия другой стороны.

17.5. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, обладающих равной юридической силой, по одному для каждой из Сторон.

18. Приложения к настоящему Договору

1. Приложение № 1 Техническое задание на опытную эксплуатацию системы учета электроэнер гии  для нужд филиала АО «ДРСК» - «Хабаровские ЭС»;
2. Приложение № 2 Календарный график выполнения работ;
3. Приложение № 3 Локальный сметный расчет;

4. Приложение № 4 Акт приемки в промышленную эксплуатацию;
5. Приложение № 5 Гарантийное письмо;
6. Приложение № 6 Форма письма-уведомления;
7. Приложение № 7 Информация о контрагенте (форма);

8. Приложение № 8 «Справка о заключенных договорах Подрядчика с субподрядчиками/субис полнителями 1-го уровня» (форма).
9. Приложение № 9 Антикоррупционная оговорка
19. Реквизиты и подписи Сторон

	ОТ ЗАКАЗЧИКА:

Акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания»

675000, Амурская область, г. Благовещенск, 

ул. Шевченко 28

ИНН 2801108200 КПП 280150001

Филиал Амурский АО «ТЭМБР-Банк» г.Благовещенск

БИК 041012733, ОКПО 78900638,

ОГРН 1052800111308

К/с 30101810400000000733,

р/с 40702810300010000849

Тел/факс: (416-2) 397-200

E-mail: doc@drsk.ru
________________________/ _____________/ 

м.п.
	ОТ ПОДРЯДЧИКА:

Тел/факс: 

E-mail: 

____________________ /__________________/

м.п.


Приложение №4 к договору подряда №___ от __________________20__ г.

Форма акта (образец)

АКТ

приемки в промышленную эксплуатацию объекта автоматизации  расположенного ______________________________________________________________________________.

«____» _______________ 201_ г.
В соответствии с приказом филиала АО «ДРСК» – «» от _________ № ______ комиссия в составе:
Председатель комиссии:
	
	


Члены комиссии

От АО «ДРСК»:
от Подрядчика:

	
	


в период с ________ по ___________ проведено испытание и проверка дистанционного съёма показаний с приборов учета электроэнергии, присоединенных к УСПД __________. Опытная эксплуатация проводилась на основании разработанной программы проведения испытаний.

Выявленные замечания: ___________________________________________________

_____________________________________________________________________________.   

Комиссия постановила: __________________________________________________

________________________________________________________________________.

	От АО " Дальневосточная распределительная сетевая компания ":

	__________________
	

	__________________
	

	От Подрядчика:
	

	__________________
	

	ОТ ЗАКАЗЧИКА:

Заместитель генерального директора по инвестициям и управлению ресурсами 

АО «ДРСК»

______________________/ В.А. Юхимук/ 

м.п.
	ОТ ПОДРЯДЧИКА:

____________________ /_________________/

м.п.

	
	


Приложение № 5 к договору 

подряда №_____ от _________
Гарантийное письмо

г. Благовещенск     



  
                                    «___» ____________ 201__
________________________ в лице ______________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в рамках Договора от ____________№ ___, принимает на себя следующие обязательства:

1.  Не привлекать и не допускать привлечения к исполнению обязательств по Договору (каждому из Договоров) организации, имеющие признаки недобросовестности, определенные постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (далее – ВАС РФ) от 12.10.2006 № 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды», постановлениями Президиума ВАС РФ от 20.04.2010 № 18162/09 и от 25.05.2010 № 15658/09, согласно которым при оценке необоснованной налоговой выгоды необходимо учитывать не только реальность совершения хозяйственных операций, но также и деловую репутацию и платежеспособность контрагента, риск неисполнения обязательств, наличие у контрагента необходимых для исполнения обязательств ресурсов, и/или соответствующие Критериям оценки рисков, используемым налоговыми органами в процессе отбора объектов для проведения выездных налоговых проверок    (утв. приказом ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@ или заменяющий его документ). 

2. Незамедлительно уведомить Общество о появлении в ходе исполнения Договора у привлеченных организаций признаков недобросовестности, указанных в п. 1 настоящего Гарантийного письма, а также обеспечить прекращение участия таких организаций в исполнении (таких) Договоров. 

3. Настоящим Подрядчик подтверждает и признает, что содержащиеся в данном письме гарантии могут рассматриваться как существенные условия Договора со стороны Заказчика и Заказчик вправе исходить из них при исполнении Договора.  

4. В случае нарушения Подрядчиком обязательств, установленных в п.п. 1, 2 настоящего Гарантийного письма, Заказчик в дополнение к основаниям, предусмотренным Договором, вправе заявить отказ от Договора в одностороннем порядке путем направления уведомления с указанием даты расторжения (далее – Уведомление). Дата расторжения не должна наступать ранее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Уведомления Подрядчиком.

5. Договор будет считаться расторгнутым с даты, указанной в Уведомлении при условии, что Заказчик не отзовет указанное Уведомление по итогам рассмотрения мотивированных возражений Подрядчика до указанной даты расторжения.

6. Настоящим  Подрядчик принимает обязательство уплатить Заказчику штраф в размере суммы денежных средств, перечисленной организации, отвечающей признакам недобросовестности, а также компенсировать убытки, причиненные  Заказчику в результате нарушения обязательств, установленных в п.п. 1, 2  настоящего Гарантийного письма, сверх суммы штрафа.

7. Штраф, предусмотренный п. 6 настоящего Гарантийного письма, оплачивается в течение 10 (десяти) дней с даты получения соответствующего требования. Заказчик вправе предъявить требование об уплате штрафа независимо от расторжения Договора в соответствии с п. 4 настоящего Гарантийного письма.

8. Заказчик вправе приостановить осуществление платежей, причитающихся  Подрядчику, независимо от наличия оснований и наступления сроков таких платежей, до уплаты штрафа, предусмотренного п. 7 настоящего Гарантийного письма, при этом Заказчик не будет считаться просрочившим и/или нарушившим свои обязательства по Договору.

9. Обязательства Подрядчика по настоящему Гарантийному письму вступают в силу с даты его подписании, действуют до полного исполнения Договора и не могут быть прекращены иначе, чем путем внесения соответствующих изменений в Договор. Обязательства по пунктам 6, 7 продолжают действовать в течение 4 (четырех) лет после окончания срока действия договора).  

10. Настоящее Гарантийное письмо составлено в одном оригинальном экземпляре, передаваемым Заказчику. Копия такого экземпляра с отметкой Заказчика в получении имеет равную с оригиналом юридическую силу. 

       ____________________ /___________________/

Приложение № 6 к  договору 

от_____._______20___г.    

Форма Письма-уведомления

г. ______________                                                                                      «___» ____________ 201__
Таблица-1. Сведения о субъекте (-ах) малого и среднего предпринимательства являющегося (-ихся) субподрядчиком (ми) 1-го уровня.

  в лице  
 , действующего на основании                              , именуемое в дальнейшем                                            [Подрядчик ], в рамках Договора на                 [предмет договора]                      [№ договора] от                [дата договора]  уведомляет, что:

{указывается наименование субподрядчика 1-го уровня по данному договору} являющееся субподрядчиком 1-го уровня по данному договору является/не является (ненужное удалить) субъектом малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ»;

	Наименование юридического лица или фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя
	Юридический адрес юр. лица или место жительства индивидуального предпринимателя
	Идентификацион ный номер налогоплателыц ика (ИНН)
	Предмет
субподрядного
договора
	Стоимость субподрядного договора с субъектом малого и среднего предпринимательства, руб.

	
	
	
	
	с НДС
	без НДС

	
	
	
	
	
	



Обязуюсь в случае изменения каких-либо данных о субподрядчике(ах) 1-го уровня по данному договору предоставить соответствующую информацию в формате настоящего письма не позднее 5-ти (пяти) календарных дней после таких изменений.

[должность,
фамилия,
имя,
отчество
подписавшего]


[наименование Юридического/Физического лица]


/
/[подпись
/расшифровка]

м.п.

Приложение №7 

к  договору №_________

от «____»__________20___г.  
	Информация о контрагенте

	

	(полное наименование организации, представляющей информацию)

	№ п/п
	Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности)
	Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)
	Информация о подтвержда-ющих документах (наименова-ние, реквизиты и т.д.)

	
	ИНН
	ОГРН
	Наименование краткое
	Код ОКВЭД
	Фамилия, Имя, Отчество руководи

теля
	Серия и номер докумен-та, удосто-веряющего личность руково-дителя
	№ 
	ИНН 
	ОГРН
	Наименование / ФИО
	Адрес регистрации
	Серия и номер докумен-та, удостоверяющего личность (для физического лица)
	Руководи-

тель / участник / акционер / бенефици

ар
	

	1
	7734567890
	1044567890123
	ООО "Ромашка"
	45.xx.xx
	Иванов Иван Иванович
	5003 143877
	1.1
	7754467990
	108323232323232
	ЗАО "Свет 1"
	Москва, ул.Лубянка, 3
	 
	Участник
	Учредитель-ный договор от 23.01.2008

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.1.0
	111222333444
	 
	Петрова Анна Ивановна
	Москва, ул.Щепкина, 33
	44 55 666777
	Руководи

тель
	устав, приказ №45-л/с от 22.03.10

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.1.1
	333222444555
	 
	Сидоров Пётр Иванович
	Саратов, ул. Ленина, 45-34
	55 66 777888
	Участник
	Учредитель-ный договор от 12.03.2004

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.2
	7754456890
	107656565656565
	ООО "Свет 2"
	Смоленск, ул. Титова, 34
	 
	Участник
	Учредител-ьный договор от 23.01.2008

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.2.0
	666555777444
	 
	Антонов Иван Игоревич
	Смоленск, ул. Титова, 34
	66 55 444333
	Руководи

тель
	устав, приказ №56-л/с от 22.05.09

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.2.1
	888777666555
	 
	Ивлев Дмитрий Степанович
	Смоленск, ул. Чапаева, 34-72
	77 55 333444
	Участник
	Учредитель-ный договор от 23.01.2006

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	*  Приведенные в таблице сведения об юридических и физических лицах являются условными и указаны в качестве примера заполнения формы


	Подрядчик:
	 


Приложение №8 

к  договору №_________

от «____»__________20___г. 
Справка о заключенных договорах Подрядчика (Исполнителя, Поставщика) с субподрядчиками/субисполнителями 1-го уровня, в том числе являющимися субъектами малого и среднего предпринимательства (МСП)

(форма)

г.______________             




  
              «___» ____________ 201__ г.
__________________________________[наименование Юридического/Физического лица], ____________[Идентификационный номер налогоплательщика] в лице _______________________, действующего на основании ___________, именуемое в дальнейшем _________ [Подрядчик/Поставщик/ Исполнитель], в рамках Договора на _________[предмет договора] _______[№ договора] от _________[дата договора] уведомляет о привлечении [отсутствии] субподрядчиков/субисполнителей и сообщает следующую информацию по заключённым с ними субподрядным договорам:
Таблица-1. Сведения о субподрядчиках/субисполнителях  1-го уровня и заключённых с ними договорах.

	№п.
	 
	Субподрядчики

	
	
	№1
	№2
	…

	1. Информация о  субподрядчике

	1.1.
	Физическое или Юридическое лицо (ФЛ/ЮР.Л.)
	 
	 
	 

	1.2.
	Резидент РФ (Да/Нет)
	 
	 
	 

	1.3.
	Статус субподрядчика  в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ»

	 
	Является субъектом малого предпринимательства 
	 
	 
	 

	 
	Является субъектом среднего предпринимательства 
	 
	 
	 

	 
	Не является субъектом малого и среднего предпринимательства
	 
	 
	 

	1.4.
	Субподрядчик должен привлечь к исполнению  договора субподрядчиков из числа МСП (Да/Нет) 
	 
	 
	 

	1.5.
	Субподрядчик состоит на учёте в налоговых органах РФ (Да/Нет)
	 
	 
	 

	1.6.
	Полное наименование 
	 
	 
	 

	1.7.
	Сокращённое наименование 
	 
	 
	 

	1.8.
	Фирменное  наименование
	 
	 
	 

	1.9.
	ОКОПФ
	 
	 
	 

	1.10.
	ИНН
	 
	 
	 

	1.11.
	КПП
	 
	 
	 

	1.12.
	Дата постановки на учёт
	 
	 
	 

	1.13.
	ОКПО
	 
	 
	 

	 
	Адрес местонахождения 

	1.14.
	Страна 
	 
	 
	 

	1.15.
	Почтовый индекс
	 
	 
	 

	1.16.
	Субъект РФ
	 
	 
	 

	1.17.
	ОКТМО
	 
	 
	 

	1.18.
	Район
	 
	 
	 

	1.19.
	Город
	 
	 
	 

	1.20.
	Населённый пункт
	 
	 
	 

	1.21.
	Улица
	 
	 
	 

	1.22.
	Номер дома (владения)
	 
	 
	 

	1.23.
	Корпус (строение)
	 
	 
	 

	1.24.
	Офис (квартира)
	 
	 
	 

	1.25.
	Адрес электронной почты
	 
	 
	 

	1.26.
	Контактный телефон
	 
	 
	 

	2. Информация о договоре с  субподрядчиком

	2.1. 
	Номер договора с субподрядчиком
	 
	 
	 

	2.2. 
	Дата подписания договора с субподрядчиком  (дата подписания последней из сторон)
	 
	 
	 

	2.3. 
	Предмет договора
	 
	 
	 

	2.4. 
	Цена договора (без НДС)
	 
	 
	 

	
	Цена договора (с НДС)
	
	
	

	2.5. 
	Валюта (по ОКВ)
	 
	 
	 

	2.6. 
	Курс иностранной валюты  по отношению к рублю на дату заключения договора (заполняется только заключении договора не в Российских рублях)
	 
	 
	 

	2.7. 
	Срок исполнения договора (с дд.мм.гггг по дд.мм.гггг)
	 
	 
	 

	2.8. 
	Наименование товаров, работ, услуг 
	 
	 
	 

	2.9. 
	Классификация товара по ОКДП
	 
	 
	 

	2.10.
	Классификация товара по ОКПД
	 
	 
	 

	2.11.
	Количество (объем) товаров, работ, услуг 
	 
	 
	 

	2.12.
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	 
	 
	 

	
	Невозможно определить количество (объём)
	 
	 
	 

	2.13.
	 Страна происхождения товара / регистрации производителя товара  ( по ОКСМ)
	 
	 
	 


Обязуюсь  в случае изменения каких-либо данных о субподрядчике(ах)/субисполнителе(ях) 1-го уровня (и заключённым с ними субподрядным договорам) по данному договору предоставить соответствующую информацию в формате настоящей справки не позднее 1 календарного дня после таких изменений.

____________________________________[должность, фамилия, имя, отчество подписавшего]

_______________ [наименование Юридического/Физического лица]

_______________ / _______________ /[подпись /расшифровка]

«___»_________20___ г. [дата составления справки]

м.п. (при наличии)

Приложение №9 к Договору № ____ 
от «___»__________20__ г

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
Статья 1.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют коррупционные действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления. 
В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. 
Статья 2.
 В случае если представитель/представители АО «ДРСК» в ходе исполнения настоящего Договора склоняют ______________ к осуществлению коррупционных действий, таких как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действий, нарушающих требования применимого законодательства Российской Федерации и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем Сторона 2 обязана направить об этом соответствующие обращение на «Линию доверия» посредством:

1. Специализированной формы обратной связи «Линия доверия» на сайте по адресу в Интернете: http://www.rao-esv.ru/fraud
2. Электронной почты на адрес: fraud@rao-esv.ru 

3. Обращения на телефонный автоответчик по номеру + 7 (495) 287-67-05 (круглосуточно).

Статья 3.

В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в Статье 1 настоящего приложения к Договору действий и/или неполучения другой Стороной в установленный настоящим договором срок подтверждения, что нарушения не произошло/не произойдет или не исполнения действий, предусмотренных в Статье 2 настоящего приложения № к Договору, другая Сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

	ОТ ЗАКАЗЧИКА:

Акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания»

________________________/ _____________/ 

м.п.
	ОТ ПОДРЯДЧИКА:

___________________ /__________________/

м.п.
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