ДОГОВОР ПОДРЯДА № ________ 

на выполнение ремонтных работ

г. Благовещенск                                                                               "___" ______ 2015 г.

Акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (АО «ДРСК»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице и.о. директора филиала ОАО «ДРСК» – «Амурские электрические сети» Бакая Александра Васильевича, действующего на основании доверенности № 20 от 01.01.2015 г., с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью Финансово-строительная компания «Энергосоюз» (ООО ФСК «Энергосоюз»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора  Кичкильдеева Евгения Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. «Заказчик» поручает, а «Подрядчик» принимает на себя обязательство квалифицированно и качественно выполнить аварийно-восстановительные работы по ремонту ВЛ-35 кВ «Овсянка-Чалбачи», ВЛ-10 кВ Ф № 17 «Чалбачи-Сиан» на переходе ч/з р.Зея для филиала ОАО «ДРСК» – «Амурские электрические сети»», в полном соответствии с техническим заданием и ведомостью дефектов и объемов работ (Приложение № 1), сдать их результаты «Заказчику», а «Заказчик» обязуется принять результаты выполненных работ и оплатить их.

1.2. Начало производства работ – «20» октября 2015 года, окончание – «30» ноября 2015 года, согласно графика производства работ (Приложение № 2).
1.3. Работы выполняются с использованием материально-технических ресурсов (оборудования, приборов, инвентаря, материалов и комплектующих изделий) Подрядчика.
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость работ по настоящему договору составляет 2 019 404,00 руб. (два миллиона девятнадцать  тысяч четыреста четыре рубля 00 коп.)  без учета НДС. С учетом НДС – 18% - 363 492,72 руб. (триста шестьдесят три тысячи четыреста девяносто два рубля, 72 коп.) стоимость составляет 2 382 896,72 руб. (два миллиона триста восемьдесят две тысячи восемьсот девяносто шесть рублей 72 коп.).
2.2. Стоимость работ определена на основании локального сметного расчета  (Приложение № 3).
2.3. Стоимость работ учитывает все затраты, связанные с выполнением работ по настоящему договору, является окончательной и корректировке не подлежит.

2.4. Работа считается выполненной после подписания обеими сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ КС-2, справки о стоимости выполненных работ КС-3, а также после выставления счетов и счетов-фактур не позднее 5 (пяти) дней после подписания форм КС-2 и КС-3, предусмотренных Постановлением Госкомстата от 11.11.1999 г. № 100. 

2.5. Расчет за выполненные работы производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика» или другими формами расчетов, не запрещенными действующим законодательством РФ, в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания справки о стоимости выполненных работ КС-3. 

Заказчик имеет право не соблюдать данный порядок и в одностороннем порядке изменить срок, соразмерно увеличив его на количество дней, затраченных Подрядчиком на устранение претензий по качеству работ.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Обязанности «Заказчика»:

а) предоставить техническую документацию, необходимую для производства работ по настоящему договору;

б) произвести необходимые технические действия для обеспечения безопасных ремонтных работ по настоящему договору;

в) своевременно производить оплату ремонтных работ по выставленным счетам «Подрядчика», согласно приложениям № 2 и № 3 к настоящему договору;

3.2. Обязанности «Подрядчика»: 

3.2.1. выполнять работу, согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему договору; 

3.2.2. исполнять полученные в ходе ремонта указания «Заказчика», если такие указания не противоречат условиям настоящего договора;

3.2.3. своевременно, за свой счет устранять недостатки и дефекты, допущенные по его вине, выявленные при приемке работ или в период гарантийной эксплуатации. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом;

3.2.4. нести риск случайной утраты и случайного повреждения объекта ремонта до его приемки «Заказчиком»;

3.2.5. не передавать третьим лицам ни полностью, ни частично свои обязательства по настоящему договору без предварительного письменного согласия со стороны «Заказчика» и в любом случае нести ответственность за результат работы этих лиц перед «Заказчиком»;

3.2.6. при проведении работ собственным персоналом и персоналом субподрядчика на объектах «Заказчика», выполнять требования Правил охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, охраны окружающей среды;

3.2.7. проводить согласованные действия и мероприятия по охране труда с «Заказчиком» при производстве работ в электроустановках «Заказчика»;

3.2.8. проводить профилактические меры по предупреждению  аварий, производственного травматизма на объекте «Заказчика»;

3.2.9. при выполнении работ использовать только сертифицированные материалы.

3.2.10. со дня полного окончания работ вывезти в 3-дневный срок за пределы Объекта принадлежащие «Подрядчику» оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы и мусор с последующей его утилизацией;

3.2.11. передать «Заказчику» материалы и оборудование, высвобождаемые после демонтажа, с оформлением акта передачи;

3.2.12. не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента заключения договора «Подрядчик» обязан предоставить «Заказчику» информацию (по форме, установленной «Заказчиком») в отношении всей цепочки собственников (учредителей, участников, а также бенефициаров, в том числе конечных) с подтверждением соответствующими документами (Приложение 4). В случае каких-либо изменений в цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров, и (или) исполнительных органах контрагента, предоставлять соответствующую информацию не позднее 5 (пяти) календарных дней после таких изменений. Непредставление «Подрядчиком» указанной информации, а также ее изменений, предоставление ее с нарушением сроков, а также предоставление неполной или недостоверной информации является безусловным основанием для одностороннего отказа «Заказчика» от настоящего договора. В этом случае договор считается расторгнутым с момента получения «Подрядчиком» соответствующего письменного уведомления «Заказчика», если иной срок не указан в уведомлении;

3.2.13. работники «Подрядчика» и субподрядных организаций должны быть аттестованы для работы на энергетических объектах, иметь при себе удостоверение по проверке знаний требований нормативных документов по технической эксплуатации, охране труда, пожарной и промышленной безопасности;

3.2.14. выполнять полный комплекс мер безопасности, требующийся для безопасного выполнения работ и обеспечивать необходимыми СИЗ персонал, привлеченный на работы по настоящему договору, для защиты от воздействия вредных и опасных факторов.

3.2.15. проводить со своими работниками и субподрядчиками мероприятия, установленные правилами СУОТ АО «ДРСК», на территории «Заказчика» (День Охраны труда, День культуры производства и т.п.);

3.2.16. перед началом рабочей смены проводить проверку работников на предмет отсутствия признаков алкогольного, наркотического или токсического опьянения с последующим отстранением от работы в случае обнаружения таких признаков;

3.2.17. при производстве работ «Подрядчик» обязан выполнять все работы, с соблюдением требований действующего на территории Российской Федерации природоохранного законодательства, процедур и стандартов АО «ДРСК»,  других требований, которые «Заказчик» определил «Подрядчику», а именно:

- соблюдать требования  экологической политики АО «ДРСК» и наиболее значимых экологических аспектов, которые оказывают или могут оказать значительное воздействие на окружающую среду в ходе производственной деятельности АО «ДРСК»;

- по требованию «Заказчика», «Подрядчик» обязан подтверждать соответствие своего и привлекаемого для выполнения работ персонала субподрядчика компетентности в части требований природоохранного законодательства (сертификаты по обучению персонала, лицензии на осуществление деятельности в соответствии с оказываемыми видами услуг и др.);

- предотвращать любое негативное воздействие на окружающую среду;

- за свой счет обеспечивать сбор, утилизацию, вывоз, сдачу в установленном порядке отходов производства и потребления, образовавшихся в результате проведения работ;

- в случае происшествия, связанного с аварией, нанесением экологического ущерба, подрядная организация обязана оказывать «Заказчику» всестороннее содействие в расследовании происшествия и направлять своих представителей для участия в работе комиссии по расследованию, если данное происшествие произошло на объекте.

- «Подрядчик» обязан докладывать об аварийных  ситуациях, нанесении ущерба окружающей среде или предпосылках к ним, происшедших (возникших) на участке проведения работ и компенсировать «Заказчику» ущерб, нанесенный во всех перечисленных случаях;

3.2.18. самостоятельно осуществлять страхование от несчастных случаев на производстве. «Подрядчик» сам организует, расследует и учитывает несчастные случаи, произошедшие на объектах «Заказчика», в соответствии с законодательством Российской Федерации, незамедлительно поставив в известность «Заказчика» о произошедших несчастных случаях; при групповых и смертельных несчастных случаях, несчастных случаях с тяжелым исходом «Подрядчик» сам направляет сообщения о несчастном случае в соответствии со статьей 228.1 Трудового кодекса Российской Федерации;

3.2.19. в процессе выполнения работ соблюдать требования Правил противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.12г. № 390), правила внутреннего трудового распорядка «Заказчика», правила пропускного и внутри объектового режимов, проводить соответствующие мероприятия со своими работниками и субподрядчиками. В период выполнения работ, своевременно выполнять предписания от контролирующих органов и нести ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение указанных требований в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. При заключении Договора «Подрядчик» обязан указывать ответственного по технике безопасности;

3.2.20. не препятствовать контролю персоналом «Заказчика» соблюдения требований охраны труда, пожарной, промышленной безопасности на рабочих местах «Подрядчика» (субподрядчика), принимать меры к персоналу в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации при выявлении грубых нарушений норм охраны труда, в том числе по результатам проверок «Заказчика»;
3.2.21. предоставить «Заказчику» гарантийное письмо, предусматривающее обязанность не привлекать и не допускать привлечения к исполнению обязательств по договору организаций, отвечающих признакам «фирм-однодневок», по форме согласно приложению № 5 к договору;

3.2.22. При исполнении договора Подрядчик не позднее дня, следующего за днем заключения (подписания последней из сторон) договора с каждым соответствующим субподрядчиком/субисполнителем 1-го уровня, обязан предоставить Заказчику справку обо всех договорах, заключенных в рамках исполнения настоящего Договора с субподрядчиками/субисполнителями 1-го уровня, в том числе являющимися субъектами малого и среднего предпринимательства (МСП), составленную по форме приложения № 6 к Договору. 

В случае каких-либо изменений указанных сведений Подрядчик обязан предоставить соответствующую информацию не позднее 1 календарного дня после таких изменений. 

В случае непредоставления (несвоевременного предоставления или предоставления неполной или недостоверной) информации и изменений к ней Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке и (или) требовать уплаты  штрафа в размере 1 % от стоимости договора (но не менее 7 000 рублей) за каждый случай нарушения.
4.  ПРАВА, КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗАКАЗЧИКА 

НАД ПРОИЗВОДСТВОМ РАБОТ

4.1. «Заказчик» осуществляет технический надзор и контроль за соблюдением «Подрядчиком» качества выполнения работ и сроков выполнения работ, а также производит проверку соответствия используемых им материалов и оборудования условиям договора.

4.2. «Заказчик» имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода производства работ.

4.3. Периодически (по соглашению Сторон) «Заказчик» имеет право контролировать соблюдение персоналом «Подрядчика» (субподрядчика) требований экологической безопасности, охраны труда, пожарной, промышленной безопасности на рабочих местах, отстранять персонал от работы при выявлении грубых нарушений норм охраны труда с мотивированным отказом от его дальнейшего допуска в действующих электроустановках.

4.4. При нарушении «Подрядчиком»  требований действующих ППР, ПОТ, ПУЭ, ПТЭ, ПБСГГ, НТД Ростехнадзора, правил внутреннего трудового распорядка «Заказчика», правил пропускного и внутриобъектового режимов, не выполнении требования иной технологической и нормативно-технической документации «Заказчик» вправе потребовать от «Подрядчика» устранить указанные нарушения вплоть до запрета на выполнение «Подрядчиком» всех или отдельных работ с соответствующей записью в журнал производства работ до устранения «Подрядчиком» выявленных нарушений, при этом данный перерыв в производстве работ не может быть причиной для переноса сроков выполнения работ. Если «Подрядчиком» не будут приняты меры к устранению нарушений, «Заказчик» вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора без возмещения убытков путем направления письменного уведомления о прекращении исполнения своих обязательств по договору.

4.5. Осуществляя контроль ведения работ, «Заказчик» не вмешивается в оперативно-хозяйственную деятельность «Подрядчика».

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. При завершении работ «Подрядчик» предоставляет «Заказчику» акт о фактически выполненной работе и техническую документацию согласно требованиям СО 34.04.181-2003.
5.2. «Заказчик» в течение трех рабочих дней со дня получения акта о фактически выполненной работе по ремонту обязан направить «Подрядчику» подписанный акт сдачи-приемки работ или мотивированный отказ.

5.3. Не позднее 25 числа текущего месяца предоставлять на согласование «Заказчику» акт сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 за отчетный период, акт освидетельствования скрытых работ и фотоотчет о выполненных скрытых работах, подтверждающих фактическое выполнение.
5.4. В случае мотивированного отказа «Заказчика» от приемки результатов работ, Сторонами составляется двусторонний Акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Подрядчик обязан устранить недостатки, указанные в Акте, своими силами и за свой счет.

5.5. Акты сдачи-приемки выполненных работ КС-2 и справки о стоимости работ КС-3 и счета-фактуры направляются в адрес филиала АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» – «Амурские электрические сети».

5.6. Со стороны «Заказчика» контроль и исполнение обязательств по настоящему договору возлагается на СП «СЭС» филиала ОАО «ДРСК» – «Амурские ЭС», расположенное по адресу: 675246, Амурская область, г. Зея, ул. Пер. Лаврушенский, д. 3 в лице директора СП «СЭС», с правом подписи документов, подтверждающих исполнение обязательств по настоящему договору (КС-2 и др.).

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА


6.1. Подрядчик гарантирует соответствие качества выполняемых работ условиям Договора, а также действующим техническим требованиям и нормативам. Гарантия качества распространяется на все составляющие результата работ.

6.2. Стороны договорились, что гарантийный срок эксплуатации результата работ составляет 24 (двадцать четыре) месяца, с момента приемки «Заказчиком» результата выполненных по настоящему договору работ в целом (их заключительного этапа). Гарантия на материалы и оборудование, поставляемые «Подрядчиком» составляет 24 (двадцать четыре) месяца. 
6.3. При обнаружении в течение гарантийного срока дефектов в результатах выполненных работ, «Заказчик» обязан во всех случаях немедленно письменно (почтовым письмом, электронной почтой, факсом) известить об этом «Подрядчика», после чего последний своими силами и средствами организует необходимые работы по их устранению. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период с момента обнаружения дефектов до их устранения.

6.4. Работы, необходимые к выполнению по гарантийным обязательствам, выполняются «Подрядчиком» после письменного уведомления Заказчика или по телефонограмме в случае немедленной организации работ. Устранение недостатков (дефектов) должно быть осуществлено «Подрядчиком» в согласованные с «Заказчиком» сроки.

6.5. «Заказчик» назначает комиссию для расследования и установления причин наступления события, подпадающего под гарантийные обязательства с включением представителя «Подрядчика». Обнаруженные недостатки (дефекты) фиксируются в двухстороннем акте. 
Если представитель «Подрядчика» не прибыл для рассмотрения претензий по качеству выполненных работ в течение 10 (десяти) календарных дней со дня направления уведомления «Заказчиком», «Заказчик» вправе составить акт в одностороннем порядке и направить его «Подрядчику» вместе с требованием устранить причину нарушения. Стороны настоящего Договора признают акт составленный «Заказчиком» в одностороннем порядке действительным и не требующим подтверждения подписью и печатью «Подрядчика».

6.6. В случае отказа «Подрядчика» от устранения выявленных недостатков или несвоевременного их устранения, «Заказчик» вправе своими силами либо привлечь к их ликвидации третьих лиц, без дополнительного согласования с «Подрядчиком» с возложением всех расходов за выполненные работы на последнего, которые «Подрядчик» должен возместить «Заказчику» в течение 10 (десяти) календарных дней с момента предъявления соответствующего требования. 

6.7. Гарантийные обязательства не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны «Заказчика» и третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации «Заказчиком» или третьими лицами.


6.8. В течение гарантийного срока «Подрядчик» обязуется за свой счет производить замену или ремонт отдельных частей и деталей, материалов и конструкций на объекте, вышедших из строя из-за недостатков изготовления (если дефектные детали поставлены «Подрядчиком»), неправильного монтажа (ремонта) или некачественно выполненных работ.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За несвоевременное выполнение «Заказчиком» обязательств по п. 2.5. договора, «Подрядчик» вправе требовать от «Заказчика» уплаты пени в размере 0,2 (ноль целых две сотых) % (процента) от неоплаченной суммы за каждый день просрочки выполнения обязательств.

7.2. В случае несоблюдения «Подрядчиком» начального, промежуточного (этапов) и конечного сроков выполнения работ, он выплачивает Заказчику пени в размере 0,2 (ноль целых две сотых) % (процента)  от общей стоимости Договора за каждый день просрочки выполнения обязательств до фактического исполнения обязательства.

7.3. Уплата пеней не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 

7.4. Удержание пени и штрафов, подлежащих уплате «Подрядчиком», может быть произведено, по усмотрению «Заказчика», путем вычета суммы пени (штрафа) из стоимости выполненных и принятых «Заказчиком» работ. Уплата (удержание) неустойки не освобождает стороны от исполнения своего обязательства в натуре. 

7.5. Если в течение 10 дней после даты начала работы указанной  в п. 1.2. настоящего договора «Подрядчик» не приступил к выполнению работ, то «Заказчик» оставляет за собой право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, уведомив об этом «Подрядчика».  

7.6. В случае, если «Подрядчиком» допущены нарушения обязательств, предусмотренных пп. 3.2.6, 3.2.7., 3.2.8., 3.2.9. настоящего Договора, «Подрядчик» обязан возместить «Заказчику» убытки, вызванные неисполнением данных обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

7.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение условий настоящего договора, если оно явилось следствием форс-мажорных обстоятельств, в том числе принятие нормативно-правовых актов ограничительного либо запретительного характера, финансовые потрясения, вызванные решениями и действиями (бездействиями) органов государства.

7.8. За нарушение требований действующих ППР, ПТЭ, ПОТ, ПБСГГ, ПУЭ, НТД Ростехнадзора, природоохранного законодательства РФ, правил внутреннего трудового распорядка «Заказчика», правил пропускного и внутриобъектового режимов, условий настоящего договора, не выполнение требований иной технологической и нормативно-технической документации «Подрядчик» уплачивает «Заказчику» штрафную неустойку в размере 30 000 (тридцати тысяч) рублей за каждое зафиксированное нарушение. 

Нарушения фиксируются актом, составляемым совместной комиссией, состоящей из 2 (двух) представителей «Заказчика» и 2 (двух) представителей «Подрядчика». Если представители «Подрядчика» не прибыли для составления акта и/или отказываются от его подписания, «Заказчик» вправе составить акт в одностороннем порядке и направить его «Подрядчику».

Стороны настоящего Договора признают акт, составленный «Заказчиком» в одностороннем порядке, действительным и не требующим подтверждения подписью и печатью «Подрядчика». Вышеуказанные акты является основанием для применения штрафа.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Все споры, возникающие при заключении, исполнении, расторжении настоящего договора, разрешаются сторонами в обязательном претензионном порядке. Данный порядок предусматривает предъявление письменной претензии, которая должна быть вручена под расписку либо направлена заказным или ценным письмом, по телеграфу, телетайпу, а также с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления. К претензии, содержащей денежное требование, в обязательном порядке прилагается расчет, обосновывающий сумму указанного денежного требования. В противном случае претензионный порядок считается не соблюденным.

8.2. Претензия подлежит рассмотрению получившей стороной в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента ее получения. Ответ на претензию дается в письменной форме и направляется в порядке, предусмотренном для предъявления (направления) претензии. При удовлетворении претензии, подлежащей денежной оценке, к ответу на претензию прилагается поручение банку на перечисление денежных средств с отметкой об исполнении (принятии к исполнению).

8.3. В случае отказа в удовлетворении претензии, неполучении ответа на претензию в указанный срок и при условии соблюдения вышеизложенного претензионного порядка разрешения споров сторона по настоящему договору вправе предъявить иск в Арбитражный суд по месту исполнения договора.
9. ИЗМЕНЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
9.1. «Заказчик» вправе вносить изменения в состав работ, которые, по его мнению, необходимы. В этом случае, он обязан направить в адрес «Подрядчика»:

9.1.1. письменное распоряжение с указанием:

изменения характера, качества или указанной работы;

выполнения определенной дополнительной работы;

увеличения или уменьшения объемов указанной работы;

включения или исключения некоторого вида работ.

и дополнительное соглашение на дополнительные объемы ремонтных работ.

9.2. Если изменения в составе работ повлияют на стоимость или срок завершения работ, то «Подрядчик» имеет право приступить к их выполнению только после подписания дополнительного соглашения, становящегося с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего договора.

9.3. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив «Подрядчику», часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора. 

9.4.  «Подрядчик» вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор в случае возбуждения арбитражным судом процедуры банкротства в отношении «Заказчика».

9.5.  Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительными соглашениями, подписанными обеими сторонами, за исключением случаев, указанных в п.9.6.

9.6.  В случае изменения юридических адресов, почтовых адресов, банковских реквизитов, номеров телефонов, факсов, электронной почты, необходимых для надлежащего исполнения обязательств по настоящему договору, дополнительные соглашения к договору не оформляются. 

В этом случае Стороны обязаны в пятидневный срок направить друг другу письменное сообщение (уведомление) о таких изменениях за подписью уполномоченного лица. Изменения считаются вступившими в силу, являются неотъемлемой частью договора, а договор, соответственно, измененным с момента получения другой Стороной данного сообщения (уведомления), если более поздний срок не указан в сообщении (уведомлении). 

Неисполнение Стороной условий настоящего пункта лишает ее права ссылаться на то, что предусмотренные настоящим договором сообщение (уведомление), платеж или иная обязанность другой Стороны не были произведены надлежащим образом.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения и действует по  «31» января 2016 г., а в части порядка расчетов и ответственности за нарушение сторонами своих обязательств, предусмотренных настоящим договором – до полного исполнения сторонами своих обязательств. 

10.2. Стороны признают юридическую силу документов по настоящему договору (включая договор, приложения и т.д.), переданных по факсимильной или 
электронной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит 
от стороны договора. Документы, переданные указанными способами, должны 
сопровождаться обязательным направлением оригиналов подписанных документов заказной почтой в течение 2 (двух) рабочих дней с момента предоставления факсовой или электронной копии документа и имеют силу до момента получения оригиналов. 
10.3. При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются нормами законодательства Российской Федерации.
10.4. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.
10.5. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, обладающих равной юридической силой, по 1 (одному) экземпляру для каждой из сторон.
10.6. Стороны принимают «антикоррупционную оговорку», указанную в Приложении № 7 к договору.

11. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
Приложение 1 – Техническое задание и ведомость дефектов и объемов работ
Приложение 2 – График производства работ

Приложение 3 – Локальный сметный расчет
Приложение 4 – Информация о контрагенте
Приложение 5 – Гарантийное письмо
Приложение 6 – Справка о заключенных договорах Подрядчика 
Приложение 7 - Антикоррупционная оговорка

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	«Заказчик»:
	«Подрядчик»:

	АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания»

675000, г. Благовещенск, 

ул. Шевченко, 28

ИНН 2801108200

КПП 280150001
р/с 40702810003010113258

Дальневосточный банк 

ОАО «Сбербанк России» г. Хабаровск

к/с 30101810600000000608

БИК 040813608

Грузополучатель: 

Филиал АО «ДРСК» – 

«Амурские электрические сети»

675003, г Благовещенск, 

ул. Театральная, 179

ИНН 2801108200 КПП 280102003

Тел./факс: (4162) 399-114/399-289 

E-mail: Lutkova-PN@amur.drsk.ru

	ООО ФСК «Энергосоюз»

675000, г. Благовещенск,

ул. Нагорная 20/2, 

Почтовый адрес: 

675000, г. Благовещенск,

ул. Нагорная 20/2,

ИНН 2801024906

ОГРН 1032700398499

Банковские реквизиты:

р/с 40702810200003000371

ОАО «Азиатско-Тихоокеанский банк» 

г. Благовещенск

к/с 30101810300000000765

БИК 041012765
Тел./факс: (4162) 35-12-82/35-26-10 

E-mail: fskenergo@mail.ru 



	И.о. директора филиала АО «ДРСК» -

«Амурские электрические сети»

	Генеральный директор 

ООО ФСК «Энергосоюз»

	________________ А.В. Бакай
	 _________________ Е.Н. Кичкильдеев


