ДОГОВОР ПОДРЯДА № 

г. Благовещенск

                

         


      ___________

Акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (АО «ДРСК»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора филиала АО «ДРСК» - «Амурские электрические сети» Семенюка Евгения Валентиновича, действующего на основании доверенности № 15 от 01.01.2016, с одной стороны, и _________________________________________ (________________________), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора ______________________________, действующей на основании _________________, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», в соответствии с протоколом закупочной процедуры на право заключения договора № _______________________________, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет и объем Договора

1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить  кадастровые работы по уточнению границ земельных участков и внесению изменений в кадастровом учете объектов капитального строительства (изготовление технических планов с постановкой ОКС на кадастровый учет), установление границ охранных зон на ЭСК 10/0,4 кВ г. Райчихинске Амурской области, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.
1.2. Конкретный перечень, объем работ и требования к их выполнению установлены техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору). Выполняемые работы должны соответствовать действующему законодательству РФ.
2. Сроки выполнения работ

2.1. Срок начала выполнения работ  - с момента заключения Договора. Работы по Договору должны быть завершены, и документы переданы Заказчику не позднее 15.11.2016 года. Сроки выполнения работ определяются утвержденным Сторонами календарным планом (Приложение № 2 к настоящему Договору).

2.2. Сроком завершения работ Подрядчиком по объекту является дата утверждения Заказчиком акта выполненных работ.

3. Обязательства Подрядчика

По настоящему Договору Подрядчик обязуется:

3.1. Выполнить все работы в объеме и сроки в соответствии с техническим заданием и сдать результат работы Заказчику.
3.2. Производить работы в точном соответствии с условиями настоящего Договора и нормативно-технической документации, действующей на территории РФ, устанавливающей комплекс норм, правил, положений, требований, обязательных при выполнении таких работ.
3.3. Обеспечить выполнение работ с соблюдением всех необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ.

3.4. Незамедлительно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

· возможности неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работы;

· иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы;

· иных обстоятельств, способных повлечь за собой изменение сроков или стоимости выполняемых работ.

3.5. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.

3.6. При выявлении замечаний, Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней направляет Подрядчику документацию на доработку, без подписания акта выполненных работ.

3.7. Подрядчик, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения заключения о выявленных замечаниях, устраняет их и представляет исправленные кадастровые документы Заказчику.

3.8. Подрядчик должен письменно, с подробным указанием причин, информировать Заказчика о невозможности выполнения работ в указанные в Договоре сроки по причинам, возникшим в результате неисполнения Заказчиком своих обязательств по Договору.

3.9. Не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента заключения договора Подрядчик обязан предоставить Заказчику информацию (по форме, указанной в приложении № 5 к настоящему договору) в отношении всей цепочки собственников (учредителей, участников, а также бенефициаров, в том числе конечных) с подтверждением соответствующими документами. В случае каких-либо изменений в цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров, и (или) исполнительных органах контрагента, предоставлять соответствующую информацию не позднее 5 (пяти) календарных дней после таких изменений. Непредставление Подрядчиком указанной информации, а также ее изменений, предоставление ее с нарушением сроков, а так же предоставление неполной или недостоверной информации является безусловным основанием для одностороннего отказа Заказчика от настоящего договора. В этом случае договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком соответствующего уведомления Заказчика, если иной срок не указан в уведомлении.

3.10. Подрядчик обязан возместить Заказчику убытки, причиненные несвоевременным исполнением (неисполнением) Подрядчиком своих обязательств, в том числе связанные с возмещением Заказчиком денежных сумм третьим лицам в случае нарушения своих обязательств перед ними по вине Подрядчика, а так же иные суммы, в том числе штрафные санкции, выплаченные Заказчиком в связи с виновными действиями Подрядчика.

3.11. Подрядчик обязан предоставить Заказчику гарантийное письмо, предусматривающие обязанность не привлекать и не допускать привлечения к исполнению обязательств по Договору организаций, отвечающих признакам «фирм- однодневок», по форме согласно Приложению № 4 к настоящему Договору.
3.12. Подрядчик обязуется не допускать случаев неправомерного использования инсайдерской информации Заказчика и/или разглашения инсайдерской информации Заказчика, а также принимать все зависящие от него меры для защиты инсайдерской информации Заказчика от неправомерного использования.

3.13. Подрядчик обязан ознакомиться с действующей редакцией Положения об инсайдерской информации Заказчика, размещенной на официальном сайте Общества в сети «Интернет» и соблюдать ее требования, а также требования законодательства Российской Федерации об инсайдерской информации и манипулировании рынком.

4. Обязательства Заказчика

Для реализации настоящего Договора Заказчик принимает на себя обязательства:

4.1. Производить приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном в разделах 6 и 10 настоящего Договора.

4.2. Осуществлять контроль за выполнением работ по настоящему Договору. В случае обнаружения отступлений от условий договора, которые могут ухудшить качество работ, или иных недостатков, Заказчик в течение 10 рабочих дней в письменной форме информирует об этом Подрядчика. 

4.3. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.

5. Цена Договора

5.1. Цена Договора на выполнение кадастровых работ составляет ______________ руб. (_______________________________________ рублей), НДС не предусмотрен.
5.2. Цена договора определяется из:

5.2.1. Стоимости работ, указанных в сводной ведомости,  (Приложение №3 к настоящему Договору);

5.2.2. Объема работ, согласно техническому заданию (Приложение №1 к настоящему Договору);

5.3. Стоимость материалов, оборудования, транспортных, командировочных расходов входит в цену Договора.

6. Оплата работ и взаиморасчеты

6.1. Оплата по Договору производится Заказчиком в течение 30 (тридцать) календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими Сторонами.

6.2. Расчеты по настоящему Договору осуществляются в соответствии с платежными поручениями путем перечисления денежных средств, в рублях на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре, либо иным способом по согласованию Сторон.

6.3. Превышение Подрядчиком объемов и стоимости работ, не подтвержденные соответствующим дополнительным соглашением Сторон, происшедшие по вине Подрядчика, оплачиваются Подрядчиком за свой счет при условии, что они не вызваны невыполнением Заказчиком своих обязательств.

6.4. Обязательства по оплате считаются выполненными с даты списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

7. Гарантии качества по сданным работам

7.1. Гарантии качества распространяются на все документы и работы, выполненные Подрядчиком по Договору.

7.2. Гарантия Подрядчика на своевременное и качественное выполнение работ, а также на устранение дефектов (кадастровые ошибки и пр.), возникших по его вине, составляет 10 лет со дня подписания акта выполненных работ обеими Сторонами.

7.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан по письменному согласованию с Заказчиком устранить дефекты за свой счет в согласованные сроки либо возместить Заказчику затраты на их устранение. 

При выявлении дефекта Подрядчик должен:

- обеспечить Заказчика необходимыми техническими консультациями не позднее 1 (одного) часа со дня обращения последнего с использованием любых доступных видов связи; 

- выполнить все необходимые мероприятия по определению причины возникшего дефекта и представить Заказчику соответствующее заключение в течение 10 календарных дней. 

8. Обеспечение документацией

8.1. Сметные расчеты, являются приложением к Договору и предоставляются Подрядчиком одновременно с офертой Договора.

8.2. Вся документация, представленная Подрядчиком, подлежит утверждению Заказчиком. 
9. Порядок осуществления работ

9.1. Представители Заказчика имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода осуществления работ.

9.2. Заказчик вправе вносить любые изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы для улучшения технических и эксплуатационных характеристик объекта, если данные работы еще не выполнены Подрядчиком, при этом стоимость договора не увеличивается. Он может дать письменное распоряжение, обязательное для Подрядчика, с указанием:

· увеличить или сократить объем любой работы, включенной в Договор;

· исключить любую работу;

· изменить характер или качество, или вид любой части работы;

· выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для логического завершения оформления правоустанавливающих документов на земельные участки объекта.

9.3. Использование Подрядчиком ненадлежащим образом оформленной документации не допускается. Все затраты, связанные с исправлением выполненных работ при использовании Подрядчиком неоформленной документации, компенсируются за счет Подрядчика.

10. Приемка выполненных работ

10.1. Подрядчик, не позднее дня завершения работ, указанного в календарном плане, направляет в филиал АО «ДРСК» - «Амурские электрические сети» акт выполненных работ с приложением изготовленных документов согласно техническому заданию (Приложение № 1 к настоящему Договору).

10.2. Заказчик назначает своего представителя, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ по акту, а также проверяет соответствие выполненных работ объему и качеству, установленным в настоящем Договоре, о чем составляется соответствующий двухсторонний акт.

10.3. В течение 10 (десяти) рабочих дней, после получения от Подрядчика документов, указанных в п. 10.1 Договора, Заказчик рассматривает результаты выполненных работ по настоящему Договору на предмет их соответствия требованиям действующего законодательства и изложенным в настоящем Договоре и направляет Подрядчику подписанный Заказчиком акт выполненных работ, либо запрос о предоставлении разъяснений результатов работ, или мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ, или акт с перечнем выявленных недостатков и дефектов, необходимых доработок и сроков их устранения. Подрядчик обязуется в согласованный Сторонами срок принять меры к устранению указанных недостатков и дефектов за свой счет.

10.4. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений результатов работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, или акта с перечнем выявленных недостатков и дефектов, необходимых доработок и сроков их устранения. Подрядчик в течение 2 (двух) дней обязан представить Заказчику запрашиваемые разъяснения по выполненным работам, и устранить полученные от Заказчика замечания в указанные сроки. После устранения замечаний передает Заказчику приведенные в соответствие с предъявленными требованиями и замечаниями акт выполненных работ совместно с отчетом об устранении недостатков и документы, указанные в техническом задании, для принятия Заказчиком выполненных работ.

10.5. В случае отсутствия повторных недостатков и дефектов, необходимых доработок, запросов, мотивированного отказа от принятия выполненных работ работы считаются принятыми, и Заказчик подписывает акт выполненных работ.

10.6. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе принять и оплатить работы.

11. Ответственность Сторон
11.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут имущественную ответственность в соответствии с настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.

11.2.
В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты результатов выполненных работ подрядчик вправе потребовать уплаты Заказчиком исключительной неустойки в размере 0,2 % от несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки, но, несмотря на любые иные условия, не более 5 % от несвоевременно оплаченной суммы. 

11.3.
Подрядчик  несет ответственность перед Заказчиком за своевременное выполнение работ. В случае несоблюдения сроков выполнения работ (этапов выполнения работ), а также в случае несвоевременного устранения выявленных недостатков результатов работ Заказчик вправе потребовать уплаты подрядчиком неустойки в размере 0,2 % от цены договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства.

11.4.
В случае нарушения подрядчиком обязательств по выполнению работ на срок свыше 60 календарных дней, Заказчик имеет право расторгнуть договор в одностороннем внесудебном порядке, а также потребовать возмещения убытков. При этом Заказчик также вправе возвратить подрядчику результаты работ, ранее принятые по договору, и потребовать возврата уплаченных денежных средств.

11.5.
Уплата пеней не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 

11.6.
 Удержание пени и штрафов, подлежащих уплате Подрядчиком, может быть произведено, по соглашению сторон, путем вычета суммы пени (штрафа) подлежащей оплате из стоимости выполненных и принятых Заказчиком работ. Уплата (удержание) неустойки не освобождает стороны от исполнения своего обязательства в натуре.

11.7.
Неустойка и/или иные штрафные санкции за ненадлежащее исполнение (неисполнение) Заказчиком обязательств по внесению предварительной оплаты (аванса) не устанавливается. (Данный пункт включается в договор, если есть аванс.)

11.8.
Ответственность Заказчика за причиненные подрядчику убытки ограничивается реальным ущербом, но не более цены договора.

12. Обстоятельства непреодолимой силы

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действий обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

12.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы результатам работ был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую в 7-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое со дня его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Договора, либо инициировать процедуру расторжения Договора.

12.3. Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, установленном настоящим Договором до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

12.4. Обстоятельствами непреодолимой силы являются любые чрезвычайные и непредотвратимые ситуации, включая, но не ограничиваясь, следующее:

а) война и другие агрессии (война объявленная или нет), мобилизация или эмбарго;

б) массовая ионизирующая радиация или массовое радиоактивное заражение от любого атомного топлива или любыми радиоактивными отходами, взрывными веществами или другими опасными компонентами атомных взрывных устройств от любого источника;

в) восстание, революция, свержение существующего строя и установление военной власти, гражданская война;

г) массовые беспорядки, столкновения, забастовки;

д) другие общепринятые обстоятельства непреодолимой силы.

Действия третьих лиц, привлеченных Сторонами по настоящему Договору к исполнению настоящего Договора, обстоятельствами непреодолимой силы не являются. Наличие обстоятельств непреодолимой силы подтверждается соответствующим документом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации или иной уполномоченной на то организацией или органом власти.

12.5. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более 2 (двух) месяцев, то Стороны проводят переговоры о целесообразности продолжения выполнения настоящего Договора. При этом уже выполненные работы и поставленная продукция должны быть приняты и оплачены.

13. Разрешение споров 

13.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением Сторон, становящимся со дня его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

13.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик.

13.3. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, Стороны будут разрешать в претензионном порядке. Срок ответа на претензию – 20 (двадцать) календарных дней с момента ее направления. В случае не достижения согласия, спор передается на разрешение в Арбитражный суд Амурской области.

14. Изменение, прекращение и расторжение Договора

14.1. В случае если от Заказчика поступило письменное распоряжение или указание (в том числе, содержащееся в чертежах либо технических условиях), которое ведет к пересмотру работ, Стороны имеют право на внесение изменений в Договор.

14.2. Исполнение настоящего Договора может быть приостановлено по письменному соглашению Сторон, в случае если Заказчиком была установлена необходимость консервации объекта. При этом Заказчик обязуется оплатить Подрядчику в полном объеме выполненные до даты приостановления работы в 10-дневный срок со дня их приостановления.

14.3. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора и расторгнуть договор в одностороннем порядке, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора. Никакие иные убытки Подрядчику в таком случае не возмещаются. Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком извещения (уведомления) об отказе Заказчика от исполнения договора.

14.4.
Подрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор в случаях:

·  возбуждения Арбитражным судом процедуры банкротства в отношении Заказчика;

·  остановки Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 30 (тридцать) календарных дней.

15. Срок действия договора
15.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 15.11.2016, а в части порядка расчетов и ответственности за нарушение Сторонами своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором  – до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
15.2. Окончание срока действия Договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.

16. Особые условия. Заключительные положения
16.1. Стороны признают юридическую силу документов по настоящему Договору (включая Договор, приложения, т.д.), переданных по факсимильной  (электронной) связью, с обязательным направлением оригиналов подписанных документов заказной почтой в течение 2 (двух) рабочих дней с момента предоставления факсовой (электронной) копии документы.

16.2. При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются нормами законодательства Российской Федерации.

16.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительными соглашениями, подписанными обеими сторонами, за исключением случаев указанных в п. 16.4.

16.4. В случае изменения юридических адресов, почтовых адресов, банковских реквизитов, номеров телефонов, факсов, электронной почты, необходимых для надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору, дополнительные соглашения к Договору не оформляются.

В этом случае Стороны обязаны в пятидневный срок направить друг другу письменное сообщение (уведомление) о таких изменениях за подписью уполномоченного лица. Изменения считаются вступившими в силу, являются неотъемлемой частью Договора, Договор, соответственно, измененным с момента получения другой Стороной данного сообщения (уведомления), если более поздний срок не указан в сообщении (уведомлении).

Неисполнение Стороной условий настоящего пункта лишает ее права ссылаться на то, что предусмотренные настоящим договором сообщение (уведомление), платеж или иная обязанность другой Стороны не были произведены надлежащим образом.
16.5. Уступка прав (требований), принадлежащих Подрядчику на основании Договора, допускается только с предварительного письменного согласия Заказчика.
16.6. Стороны принимают антикоррупционную оговорку, изложенную в приложении № 6 к настоящему Договору.
16.7. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

16.8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, обладающих равной юридической силой, по одному для каждой из Сторон.

17. Приложения к Договору
17.1. Приложение № 1 – техническое задание.
17.2. Приложение № 2 – календарный план.

17.3. Приложение № 3 – сводная ведомость на выполнение кадастровых работ.

17.4. Приложение № 4 – гарантийное письмо.

17.5. Приложение № 5 – информация о контрагенте.

17.6. Приложение № 6 – антикоррупционная оговорка.

18. Реквизиты и подписи Сторон

	ЗАКАЗЧИК:

АО «Дальневосточная распределительная 

сетевая компания» 

Юридический адрес: 675000, Амурская обл., 

г. Благовещенск, ул. Шевченко, 28

ИНН 2801108200, КПП 280150001

р/с  40702810003010113258
Дальневосточный банк

ПАО «Сбербанк России» г. Хабаровск

к/с 30101810600000000608
БИК 040813608
Филиал АО «ДРСК» -

«Амурские электрические сети»

Адрес: 675003, Амурская область,

г. Благовещенск, ул. Театральная, д.179

ИНН 2801108200  КПП 280102003

Директор филиала АО «ДРСК» - 

«Амурские электрические сети»

__________________Е.В. Семенюк


	ПОДРЯДЧИК:

______________

Юридический адрес: 

ИНН / КПП /

р/с /

Банка 

к/с 

БИК  

Директор 
___________________


	
	


Приложение № 4

 к договору подряда №________

Гарантийное письмо

г. Благовещенск             

  

   
                          «___» ____________ 201_ г.
_________________________________________________________ в лице ________________________________________________________________________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «ОРГАНИЗАЦИЯ», 

в рамках Договора от  «___» ________ 201__ г. № _______,  принимает на себя следующие обязательства:

1.  Не привлекать и не допускать привлечения к исполнению обязательств по Договору (каждому из Договоров) организации, имеющие признаки недобросовестности, определенные постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (далее – ВАС РФ) от 12.10.2006 № 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды», постановлениями Президиума ВАС РФ от 20.04.2010 № 18162/09 и от 25.05.2010 № 15658/09, согласно которым при оценке необоснованной налоговой выгоды необходимо учитывать не только реальность совершения хозяйственных операций, но также и деловую репутацию и платежеспособность контрагента, риск неисполнения обязательств, наличие у контрагента необходимых для исполнения обязательств ресурсов, и/или соответствующие Критериям оценки рисков, используемым налоговыми органами в процессе отбора объектов для проведения выездных налоговых проверок (утв. приказом ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@ или заменяющий его документ). 

2. Незамедлительно уведомить АО «ДРСК» о появлении в ходе исполнения (любого из) Договоров у привлеченных организаций признаков недобросовестности, указанных в п. 1 настоящего Гарантийного письма, а также обеспечить прекращение участия таких организаций в исполнении (таких) Договоров. 

3. Настоящим «ОРГАНИЗАЦИЯ» подтверждает и признает, что содержащиеся в данном письме гарантии могут рассматриваться как существенные условия (каждого из) Договоров со стороны АО «ДРСК» и АО «ДРСК» вправе исходить из них при исполнении (каждого из) Договора (-ов).  

4. В случае нарушения «ОРГАНИЗАЦИЕЙ» обязательств, установленных в п.п. 1, 2 настоящего Гарантийного письма, АО «ДРСК» в дополнение к основаниям, предусмотренным Договором, вправе заявить отказ от (любого из) Договора(-ов) в одностороннем порядке путем направления уведомления с указанием даты расторжения (далее – Уведомление). Дата расторжения не должна наступать ранее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Уведомления «ОРГАНИЗАЦИЕЙ».

5. Договор будет считаться расторгнутым с даты, указанной в Уведомлении при условии, что  АО «ДРСК» не отзовет указанное Уведомление по итогам рассмотрения мотивированных возражений «ОРГАНИЗАЦИИ» до указанной даты расторжения.

6. Настоящим  «ОРГАНИЗАЦИЯ» принимает обязательство уплатить  АО «ДРСК» штраф в размере суммы денежных средств, перечисленной организации, отвечающей признакам недобросовестности, а также компенсировать убытки, причиненные АО «ДРСК» в результате нарушения обязательств, установленных в п.п. 1, 2  настоящего Гарантийного письма, сверх суммы штрафа.

7. Штраф, предусмотренный п. 6 настоящего Гарантийного письма, оплачивается в течение 10 (десяти) дней с даты получения соответствующего требования. АО «ДРСК» вправе предъявить требование об уплате штрафа независимо от расторжения Договора (-ов) в соответствии с п. 4 настоящего Гарантийного письма.

8. АО «ДРСК» вправе приостановить осуществление платежей, причитающихся  «ОРГАНИЗАЦИИ», независимо от наличия оснований и наступления сроков таких платежей, до уплаты штрафа, предусмотренного п. 7 настоящего Гарантийного письма, при этом АО «ДРСК» не будет считаться просрочившим и/или нарушившим свои обязательства по Договору(-ам).

9. Обязательства «ОРГАНИЗАЦИИ» по настоящему Гарантийному письму вступают в силу с даты его подписании, действуют до полного исполнения Договора (-ов) и не могут быть прекращены иначе, чем путем внесения соответствующих изменений в Договор (-ы). Обязательства по пунктам 6, 7 продолжают действовать в течение 4 (четырех) лет после окончания срока действия договора (-ов).  

10. Настоящее Гарантийное письмо составлено в одном оригинальном экземпляре, передаваемым АО «ДРСК». Копия такого экземпляра с отметкой АО «ДРСК» в получении имеет равную с оригиналом юридическую силу. 

 [должность и подпись руководителя «ОРГАНИЗАЦИИ»]
м.п.
Приложение № 5
к договору подряда №________________ 

	Информация о контрагенте

	ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ

	(полное наименование организации, представляющей информацию)

	№ п/п
	Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности)
	Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)
	Информация о подтвержда-ющих документах (наименова-ние, реквизиты и т.д.)

	
	ИНН
	ОГРН
	Наименование краткое
	Код ОКВЭД
	Фамилия, Имя, Отчество руководи

теля
	Серия и номер докумен-та, удосто-веряющего личность руково-дителя
	№ 
	ИНН 
	ОГРН
	Наименование / ФИО
	Адрес регистрации
	Серия и номер докумен-та, удостоверяющего личность (для физического лица)
	Руководи-

тель / участник / акционер / бенефици

ар
	

	1
	7734567890
	1044567890123
	ООО "Ромашка"
	45.xx.xx
	Иванов Иван Иванович
	5003 143877
	1.1
	7754467990
	108323232323232
	ЗАО "Свет 1"
	Москва, ул.Лубянка, 3
	 
	Участник
	Учредитель-ный договор от 23.01.2008

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.1.0
	111222333444
	 
	Петрова Анна Ивановна
	Москва, ул.Щепкина, 33
	44 55 666777
	Руководи

тель
	устав, приказ №45-л/с от 22.03.10

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.1.1
	333222444555
	 
	Сидоров Пётр Иванович
	Саратов, ул. Ленина, 45-34
	55 66 777888
	Участник
	Учредитель-ный договор от 12.03.2004

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.2
	7754456890
	107656565656565
	ООО "Свет 2"
	Смоленск, ул. Титова, 34
	 
	Участник
	Учредител-ьный договор от 23.01.2008

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.2.0
	666555777444
	 
	Антонов Иван Игоревич
	Смоленск, ул. Титова, 34
	66 55 444333
	Руководи

тель
	устав, приказ №56-л/с от 22.05.09

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.2.1
	888777666555
	 
	Ивлев Дмитрий Степанович
	Смоленск, ул. Чапаева, 34-72
	77 55 333444
	Участник
	Учредитель-ный договор от 23.01.2006

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.3
	ASU66-54
	 
	Игуана лтд (Iguana LTD)
	США, штат Виржиния, 533
	 
	Участник
	учредительный договор от 23.01.2008

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	* Приведенные в таблице сведения об юридических и физических лицах являются условными и указаны в качестве примера заполнения формы


Приложение № 2
к договору подряда №________________ 

Календарный план

	п/п
	Диспетчерское наименование
	протяженность, км.
	инв. № по бух учету
	количество опор
	№ТП подлежащие учету в составе государственного учета ОКС ВЛ-6/10 кВ
	Дата совместного выезда на местность для геодезического измерения
	срок составления и утверждение схемы
	Срок постановки з/у на кадастровый учет
	Срок постановки объекта на кадастровый учет
	Срок внесения сведений в ГКН о границах охранных зон

	1
	ВЛ-6 кВ № 6 (18) ПС "А"
	8,926
	VS0003449
	от опоры № 45, кольцо с ВЛ-6 кВ № 13 ПС "А"  на ЛР-18  (15 опор)
	ТП-33, ТП-21, ТП-55, ТП-20, ТП-24, ТП-30, ТП-19, ТП-101, ТП-181
	
	
	
	
	

	
	
	2,34
	VS0003430
	от ПС А до опоры № 44 (44 опоры)
	
	
	
	
	
	

	2
	отпайка ВЛ-6 кВ № 6 ПС "А" на ТП № 180
	5,80
	AS0005352
	ООО "Морозко" (91 опора)
	ТП № 180
	
	
	
	
	

	3
	ВЛ-6 кВ № 7 ПС "А"
	6,979
	VS0003446
	кольцо с ВЛ-6 кВ № 12(8) ПС "А" на РП-3, ТП-157, ТП-161. (104 опоры)
	ТП-25, ТП-12, ТП-32, ТП-162, ТП-10, ТП-161, ТП-164, ТП-57, ТП-115, ТП-157, ТП-8, ТП-126, ТП-44, ТП-7.
	
	
	
	
	

	4
	ВЛ-6 кВ № 11 ПС "А"
	8,057
	VS0003445
	кольцо с ВЛ-6 кВ № 19 ПС "Мебельная"  на  РП-5, СП-22 (179 опор)
	ТП-42, ТП-64, ТП-59, ТП-73, ТП-3, ТП-174, ТП-15, ТП-70, ТП-31, ТП-97
	
	
	
	
	

	
	ВЛ-6 кВ № 12 (8) ПС "А"
	5,923
	VS0003477
	кольцо с ВЛ-6 кВ № 7 ПС "А" на РП-3, ТП-157, ТП-161; ВЛ-6 кВ № 15 ПС "Энергетик" до РП-29 

(141 опора)
	ТП-11, ТП-102, ТП-56, ТП-178, ТП-104, ТП-106
	
	
	
	
	

	5
	ВЛ-6 кВ № 14 (16) ПС "А"
	0,555
	VS0003448
	(12 опор)
	ТП-18.
	
	
	
	
	

	7
	ВЛ-6 кВ № 13 ПС "А"
	6,2
	VS0003450
	кольцо с ВЛ-6 кВ № 6 (18) ПС "А"  на ЛР-18 (55 опор)
	ТП-177,
	
	
	
	
	

	8
	ВЛ-6 кВ № 3,22 ПС "Мебельная"
	0,408
	VS0003442
	котельная "Север"(11 опор)
	-
	
	
	
	
	

	9
	ВЛ-6 кВ № 17 ПС "Мебельная"
	2,769
	VS0003444
	п. Восток (42 опоры)
	ТП-122, ТП-105, ТП-41, ТП-89
	
	
	
	
	

	10
	ВЛ-6 кВ № 19 ПС "Мебельная"
	4,956
	VS0003443
	кольцо с ВЛ-6 кВ № 3 ПС "Угольная" на РП-7,8; ВЛ-6 кВ № 11 ПС "А" до РП-5 (127 опор)
	ТП-166, ТП-147, ТП-76, ТП-5, ТП-43, ТП-68, ТП-43А, ТП-52, ТП-79, ТП-34, ТП-85. РП-8,  РП-7, РП-5.
	
	
	
	
	

	11
	ВЛ-6 кВ № 3 ПС "Угольная"
	9,6
	VS0003453
	кольцо с ВЛ-6 кВ № 19 ПС "Мебельная"  на  РП-7,8; ВЛ-6 кВ № 15 ПС "Энергетик", ВЛ-6 кВ № 3 ПС "Обувная" РП-4. (145 опор)
	ТП-133,ТП-113,ТП-141,ТП-150,ТП-170,ТП-124,ТП-39,ТП-84,ТП-2ТП-78,ТП-80,ТП-38,ТП-134.
	
	
	
	
	

	12
	ВЛ-6 кВ № 3 ПС "Обувная"
	3,998
	VS0003452
	кольцо с ВЛ-6 кВ № 14 ПС "Обувная"  по  РП-13; ВЛ-6 кВ № 15 ПС "Энергетик", ВЛ-6 кВ № 3 ПС "Угольная" РП-4. (77 опор)
	ТП-46, ТП-149, ТП-16, ТП-171, ТП-6, ТП-172, ТП-66, ТП-143, ТП-125, ТП-173. РП-13.
	
	
	
	
	

	13
	ВЛ-6 кВ № 10 ПС "Обувная"
	0,64
	постановка на баланс
	кольцо с ВЛ-6 кВ № 14 ПС "Обувная"  по  РК-20; ВЛ-6 кВ № 15 ПС "Энергетик" на ТП -148. (11 опор)
	ТП-148.
	
	
	
	
	

	14
	ВЛ-6 кВ № 14 ПС "Обувная"
	4,208
	VS0003451
	кольцо с ВЛ-6 кВ № 10 ПС "Обувная"  по  РК-20; ВЛ-6 кВ №  ПС "Обувная" на РП-13. 76 (опор)
	ТП-127,ТП-179,ТП-47,ТП-72,ТП-71,ТП-175.
	
	
	
	
	

	15
	ВЛ-6 кВ № 2 ПС "Широкий"
	1,722
	VS0003454
	 35 опор
	ТП-29, ТП-28.
	
	
	
	
	

	16
	ВЛ-6 кВ № 6 ПС "Широкий"
	2,579
	VS0003455
	 49 опор
	ТП-40, ТП-50, ТП-27, ТП-137, ТП-26, ТП-69.
	
	
	
	
	

	17
	ВЛ-10 кВ № 3 ПС "База"
	4,16
	VS0003376
	 73 опоры
	ТП-61, ТП-23, ТП-13, ТП-87, ТП-139.
	
	
	
	
	

	18
	ВЛ-10 кВ № 10 ПС "База"
	0,3
	VS0003359
	 4 опоры
	ТП-114, ТП-1, ТП-116, ТП-112.
	
	
	
	
	

	19
	ВЛ-6 кВ № 1 ПС "Энергетик"
	8,75
	VS0003441
	 118 опор
	ТП-48, ТП-37, ТП-17, ТП-42, ТП-142, ТП-53, ТП-135, ТП-146, ТП-159
	
	
	
	
	

	20
	ВЛ-6 кВ № 2 ПС "Энергетик"
	0,913
	VS0003440
	 31 опора
	ТП-132
	
	
	
	
	

	21
	ВЛ-6 кВ № 15 ПС "Энергетик"
	5,6
	VS0003439
	 60 опор
	ТП-36, ТП-49, ТП-131, ТП-45, ТП-4, ТП-35, ТП-154, ТП-176,
	
	
	
	
	

	22
	ВЛ-0,22 кВ  г.Райчихинск
	31,59
	VS0003432
	 621 опора
	-
	
	
	
	
	

	23
	ВЛ-0,22 кВ  п.Широкий
	7,06
	
	 127 опор
	
	
	
	
	
	

	 
	ИТОГО:
	134,480
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 уточнение границ ЗУ (по опорно) - уменьшение арендуемой площади

	п/п
	Диспетчерское наименование
	протяженность, км.
	инв. №
	Кадастровый номер з/у,

№ договора аренды
	Дата совместного выезда на местность для геодезического измерения
	срок составления и утверждение схемы
	Срок постановки з/у на кадастровый учет
	Срок постановки объекта на кадастровый учет
	Срок внесения сведений в ГКН о границах охранных зон

	1
	ВЛ-0,4 кВ г.Райчихинск от ТП № 142
	0,13
	AS0004533
	28:04:000000:2913, №125-3671 от 13.08.13
	
	
	
	
	

	2
	ВЛ-0,4 кВ Токинская падь
	0,04
	AS0005351
	28:04:010537:35, №114-3169 от 28.06.13
	
	
	
	
	

	3
	ВЛ-0,4 кВ г.Райчихинск от ТП № 72
	0,1
	AS0005237
	28:04:010307:329, №72-1318 от 16.04.14
	
	
	
	
	

	4
	ВЛ-0,4 кВ г.Райчихинск от ТП № 72
	0,28
	AS0005238
	28:04:010307:283, №175-4857 от 06.11.12
	
	
	
	
	

	5
	ВЛ-0,4 кВ г.Райчихинск от ТП № 179
	0,15
	AS0005239
	28:04:010305:339, №72-1318 от 16.04.14
	
	
	
	
	

	6
	ВЛ-0,4 кВ г.Райчихинск от ТП № 10
	0,188
	AS0004534
	28:04:000000:2914, №125-3671 от 13.08.13
	
	
	
	
	

	7
	ВЛ-0,4 кВ г.Райчихинск от ТП № 64
	0,19
	AS0005354
	28:04:010102:401, №72-1318 от 16.04.14
	
	
	
	
	

	8
	ВЛ-0,4 кВ г.Райчихинск от ТП № 15
	0,23
	AS0005644
	28:04:010126:74, 28:04:010126:75, №180-2843 от 16.04.14
	
	
	
	
	

	 
	ИТОГО:
	1,308
	
	
	
	
	
	

	
	Перечень площадных объектов, по которым необходимо провести комплекс кадастровых работ по постановке на кадастровый учет з/у и ОКС

	п/п
	Диспетчерское наименование
	инв. №
	п/п
	Диспетчерское наименование
	инв. №
	Дата совместного выезда на местность для геодезического измерения
	Срок постановки з/у на кадастровый учет
	Срок постановки объекта на кадастровый учет
	Срок внесения сведений в ГКН о границах охранных зон

	1
	РП № 1 г.Райчихинск
	VS0004775
	65
	ТП  № 68 г.Райчихинск
	VS0004899
	
	
	
	

	2
	РП № 2 г.Райчихинск
	VS0004871
	66
	ТП  № 69 п.Широкий
	VS0004812
	
	
	
	

	3
	РП № 4 г.Райчихинск
	VS0004872
	67
	ТП  № 70 г.Райчихинск
	АS0000661
	
	
	
	

	4
	РП № 5 г.Райчихинск
	VS0004873
	68
	ТП  № 75 г.Райчихинск
	АS0005983
	
	
	
	

	5
	РП № 7 г.Райчихинск
	VS0004874
	69
	ТП  № 71 г.Райчихинск
	VS0004813
	
	
	
	

	6
	РП № 8 г.Райчихинск
	VS0004875
	70
	ТП  № 72 г.Райчихинск
	VS0004814
	
	
	
	

	7
	РП № 13 г.Райчихинск
	VS0007876
	71
	ТП  № 73 г.Райчихинск
	АS0000660
	
	
	
	

	8
	СП № 22 г.Райчихинск
	АS0000664
	72
	ТП  № 76 г.Райчихинск
	VS0004900
	
	
	
	

	9
	ТП  № 1 г.Райчихинск
	VS0004777
	73
	ТП  № 78 г.Райчихинск
	VS0004815
	
	
	
	

	10
	ТП  № 2 г.Райчихинск
	VS0004878
	74
	ТП  № 79 г.Райчихинск
	VS0004901
	
	
	
	

	11
	ТП  № 4 г.Райчихинск
	VS0004284
	75
	ТП  № 80 г.Райчихинск
	VS0004816
	
	
	
	

	12
	ТП  № 5 г.Райчихинск
	VS0004778
	76
	ТП  № 81 г.Райчихинск
	АS0006013
	
	
	
	

	13
	ТП  № 6 г.Райчихинск
	VS0004881
	77
	ТП  № 84 г.Райчихинск
	VS0004902
	
	
	
	

	14
	ТП  № 7 г.Райчихинск
	VS0004882
	78
	ТП  № 85 г.Райчихинск
	VS0004903
	
	
	
	

	15
	ТП  № 8 г.Райчихинск
	VS0004779
	79
	ТП  № 87 г.Райчихинск
	VS0004817
	
	
	
	

	16
	ТП  № 9 г.Райчихинск
	VS0004883
	80
	ТП  № 89 г.Райчихинск
	VS0004818
	
	
	
	

	17
	ТП  № 10 г.Райчихинск
	VS0004780
	81
	ТП  № 92 г.Райчихинск
	АS0003035
	
	
	
	

	18
	ТП  № 12 г.Райчихинск
	VS0004782
	82
	ТП  № 96 г.Райчихинск
	VS0004819
	
	
	
	

	19
	ТП  № 13 г.Райчихинск
	VS0004783
	83
	ТП  № 97 г.Райчихинск
	VS0004820
	
	
	
	

	20
	ТП  № 15 г.Райчихинск
	VS0004784
	84
	ТП  № 101 г.Райчихинск
	VS0004821
	
	
	
	

	21
	ТП  № 16 г.Райчихинск
	VS0004785
	85
	ТП  № 102 г.Райчихинск
	VS0004289
	
	
	
	

	22
	ТП  № 17 г.Райчихинск
	VS0004786
	86
	ТП  № 103 г.Райчихинск
	VS0004905
	
	
	
	

	23
	ТП  № 18 г.Райчихинск
	VS0004787
	87
	ТП  № 104 г.Райчихинск
	VS0004906
	
	
	
	

	24
	ТП  № 19 г.Райчихинск
	VS0004788
	88
	ТП  № 105 г.Райчихинск
	VS0004822
	
	
	
	

	25
	ТП  № 20 г.Райчихинск
	VS0004789
	89
	ТП  № 106 г.Райчихинск
	VS0004355
	
	
	
	

	26
	ТП  № 21 г.Райчихинск
	VS0004790
	90
	ТП  № 107 г.Райчихинск
	VS0003714
	
	
	
	

	27
	ТП  № 23 г.Райчихинск
	VS0004483
	91
	ТП  № 113 г.Райчихинск
	VS0004436
	
	
	
	

	28
	ТП  № 24 г.Райчихинск
	VS0004791
	92
	ТП  № 115 г.Райчихинск
	VS0004825
	
	
	
	

	29
	ТП  № 25 г.Райчихинск
	VS0004884
	93
	ТП  № 122 г.Райчихинск
	VS0004829
	
	
	
	

	30
	ТП  № 26 п.Широкий
	VS0004792
	94
	ТП  № 124 г.Райчихинск
	VS0004912
	
	
	
	

	31
	ТП  № 27 п.Широкий
	VS0004885
	95
	ТП  № 125 г.Райчихинск
	VS0004913
	
	
	
	

	32
	ТП  № 28 п.Широкий
	VS0004793
	96
	ТП  № 127 г.Райчихинск
	VS0004830
	
	
	
	

	33
	ТП  № 29 п.Широкий
	VS0004886
	97
	ТП  № 131 г.Райчихинск
	VS0004831
	
	
	
	

	34
	ТП  № 30 г.Райчихинск
	VS0004794
	98
	ТП  № 132 г.Райчихинск
	VS0004914
	
	
	
	

	35
	ТП  № 31 г.Райчихинск
	VS0004795
	99
	ТП  № 133 г.Райчихинск
	VS0004832
	
	
	
	

	36
	ТП  № 32 г.Райчихинск
	VS0004796
	100
	ТП  № 134 г.Райчихинск
	VS0004915
	
	
	
	

	37
	ТП  № 33 г.Райчихинск
	VS0004315
	101
	ТП  № 135 г.Райчихинск
	VS0004916
	
	
	
	

	38
	ТП  № 34 г.Райчихинск
	VS0004888
	102
	ТП  № 137 г.Райчихинск
	VS0004833
	
	
	
	

	39
	ТП  № 35 г.Райчихинск
	VS0004889
	103
	ТП  № 141 г.Райчихинск
	VS0004919
	
	
	
	

	40
	ТП  № 36 г.Райчихинск
	VS0004797
	104
	ТП  № 142 г.Райчихинск
	VS0004836
	
	
	
	

	41
	ТП  № 37 г.Райчихинск
	VS0004798
	105
	ТП  № 143 г.Райчихинск
	VS0004920
	
	
	
	

	42
	ТП  № 38 г.Райчихинск
	VS0004890
	106
	ТП  № 146 г.Райчихинск
	VS0004921
	
	
	
	

	43
	ТП  № 39 г.Райчихинск
	VS0004891
	107
	ТП  № 147 г.Райчихинск
	VS0004837
	
	
	
	

	44
	ТП  № 40 г.Райчихинск
	VS0004799
	108
	ТП  № 148 г.Райчихинск
	VS0004838
	
	
	
	

	45
	ТП  № 41 г.Райчихинск
	VS0004800
	109
	ТП  № 149 г.Райчихинск
	VS0004922
	
	
	
	

	46
	ТП  № 42 г.Райчихинск
	VS0004801
	110
	ТП  № 150 г.Райчихинск
	VS0004923
	
	
	
	

	47
	ТП  № 43 г.Райчихинск
	VS0004802
	111
	ТП  № 154 г.Райчихинск
	VS0004924
	
	
	
	

	48
	ТП  № 43а г.Райчихинск
	VS0004803
	112
	ТП  № 157 г.Райчихинск
	VS0004839
	
	
	
	

	49
	ТП  № 44 г.Райчихинск
	VS0004120
	113
	ТП  № 159 г.Райчихинск
	VS0004925
	
	
	
	

	50
	ТП  № 45 г.Райчихинск
	VS0004804
	114
	ТП  № 160 г.Райчихинск
	VS0004840
	
	
	
	

	51
	ТП  № 46 г.Райчихинск
	VS0004892
	115
	ТП  № 161 г.Райчихинск
	VS0004841
	
	
	
	

	52
	ТП  № 47 г.Райчихинск
	VS0004805
	116
	ТП  № 164 г.Райчихинск
	VS0004835
	
	
	
	

	53
	ТП  № 48 г.Райчихинск
	VS0004806
	117
	ТП  № 166 г.Райчихинск
	VS0004842
	
	
	
	

	54
	ТП  № 49 г.Райчихинск
	VS0004893
	118
	ТП  № 168 г.Райчихинск
	VS0004843
	
	
	
	

	55
	ТП  № 50 п.Широкий
	VS0004894
	119
	ТП  № 170 г.Райчихинск
	VS0004887
	
	
	
	

	56
	ТП  № 52 г.Райчихинск
	VS0004895
	120
	ТП  № 171 г.Райчихинск
	VS0004908
	
	
	
	

	57
	ТП  № 53 г.Райчихинск
	VS0004807
	121
	ТП  № 172 г.Райчихинск
	VS0004909
	
	
	
	

	58
	ТП  № 55 г.Райчихинск
	VS0004896
	122
	ТП  № 173 г.Райчихинск
	VS0004910
	
	
	
	

	59
	ТП  № 56 г.Райчихинск
	VS0004897
	123
	ТП  № 174 г.Райчихинск
	VS0004824
	
	
	
	

	60
	ТП  № 57 г.Райчихинск
	VS0004808
	124
	ТП  № 175 г.Райчихинск
	VS0004917
	
	
	
	

	61
	ТП  № 59 г.Райчихинск
	VS0004809
	125
	ТП  № 176 г.Райчихинск
	VS0004826
	
	
	
	

	62
	ТП  № 61 г.Райчихинск
	VS0004810
	126
	ТП  № 177 г.Райчихинск
	VS0004834
	
	
	
	

	63
	ТП  № 64 г.Райчихинск
	VS0004898
	127
	ТП  № 178 г.Райчихинск
	VS0004911
	
	
	
	

	64
	ТП  № 66 г.Райчихинск
	VS0004811
	128
	ТП  № 179 г.Райчихинск
	VS0004827
	
	
	
	

	
	ИТОГО:
	128 шт.
	
	
	
	
	

	
	Перечень объектов, по которым необходимо провести работы  только по внесению сведений о границах охранных зон:

	п/п
	Диспетчерское наименование
	протяженность, км.
	инв. №
	Дата совместного выезда на местность для геодезического измерения
	Срок составление и утверждение карт (планов)
	Срок внесения сведение в ГКН о границах охранных зон
	
	

	1
	ВЛ-0,4 кВ г.Райчихинск
	14,17
	VS0003463
	
	
	
	
	

	
	КЛ-0,4 кВ г.Райчихинск
	0,3
	
	
	
	
	
	

	2
	ВЛ-0,4 кВ г.Райчихинск
	0,9
	VS0003464
	
	
	
	
	

	3
	ВЛ-0,4 кВ г.Райчихинск
	6,58
	VS0003465
	
	
	
	
	

	4
	ВЛ-0,4 кВ г.Райчихинск
	9,595
	VS0003466
	
	
	
	
	

	
	КЛ-0,4 кВ г.Райчихинск
	0,065
	
	
	
	
	
	

	5
	ВЛ-0,4 кВ г.Райчихинск
	6,948
	VS0003467
	
	
	
	
	

	
	КЛ-0,4 кВ г.Райчихинск
	2,369
	
	
	
	
	
	

	6
	ВЛ-0,4 кВ г.Райчихинск
	6,738
	VS0003468
	
	
	
	
	

	
	КЛ-0,4 кВ г.Райчихинск
	3,575
	
	
	
	
	
	

	7
	ВЛ-0,4 кВ г.Райчихинск
	36,01
	VS0003469
	
	
	
	
	

	
	КЛ-0,4 кВ г.Райчихинск
	0,1
	
	
	
	
	
	

	8
	ВЛ-0,4 кВ г.Райчихинск
	23,15
	VS0003470
	
	
	
	
	

	
	КЛ-0,4 кВ г.Райчихинск
	1,368
	
	
	
	
	
	

	9
	ВЛ-0,4 кВ г.Райчихинск
	4,308
	VS0003471
	
	
	
	
	

	
	КЛ-0,4 кВ г.Райчихинск
	0,662
	
	
	
	
	
	

	10
	ВЛ-0,4 кВ г.Райчихинск
	0,88
	VS0003472
	
	
	
	
	

	
	КЛ-0,4 кВ г.Райчихинск
	0,21
	
	
	
	
	
	

	11
	ВЛ-0,4 кВ г.Райчихинск
	12,55
	VS0003473
	
	
	
	
	

	
	КЛ-0,4 кВ г.Райчихинск
	0,3
	
	
	
	
	
	

	12
	ВЛ-0,4 кВ г.Райчихинск
	45,88
	VS0003474
	
	
	
	
	

	
	КЛ-0,4 кВ г.Райчихинск
	0,93
	
	
	
	
	
	

	13
	ВЛ-0,4 кВ г.Райчихинск
	11,035
	VS0003475
	
	
	
	
	

	
	КЛ-0,4 кВ г.Райчихинск
	0,89
	
	
	
	
	
	

	14
	ВЛ-0,4 кВ г.Райчихинск
	4,553
	VS0003476
	
	
	
	
	

	
	КЛ-0,4 кВ г.Райчихинск
	2,665
	
	
	
	
	
	

	15
	ВЛ-0,4 кВ  п.Широкий
	28,98
	VS0003456, VS0003457
	
	
	
	
	

	16
	КЛ-0,4 кВ  п.Широкий
	1,14
	VS0003457
	
	
	
	
	

	17
	ВЛ-0,4 кВ  г.Райчихинск
	0,45
	
	
	
	
	
	

	18
	ВЛ-0,4 кВ  г.Райчихинск
	0,1
	VS0012499
	
	
	
	
	

	19
	ВЛ-0,4 кВ  г.Райчихинск
	1,81
	
	
	
	
	
	

	20
	КЛ-0,4 кВ  г.Райчихинск
	0,2
	VS0012496
	
	
	
	
	

	21
	КЛ-0,4 кВ  г.Райчихинск
	0,211
	
	
	
	
	
	

	22
	КЛ-0,4 кВ  г.Райчихинск
	0,64
	VS0003355
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО:
	230,262
	
	
	
	
	
	


Директор  Подрядчика.                                                                                                                                 Директор Заказчика 
Приложение № 6 

к договору подряда
№ _______ от ______
АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

Статья 1.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют коррупционные действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления. 

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. 

Статья 2.

 В случае если представитель/представители Заказчика в ходе исполнения настоящего Договора склоняют Подрядчика к осуществлению коррупционных действий, таких как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действий, нарушающих требования применимого законодательства Российской Федерации и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем Подрядчик обязан направить об этом соответствующие обращение на «Линию доверия» посредством:

1. Специализированной формы обратной связи «Линия доверия» на сайте по адресу в Интернете: http://www.rao-esv.ru/fraud
2. Электронной почты на адрес: fraud@rao-esv.ru 

3. Обращения на телефонный автоответчик по номеру + 7 (495) 287-67-05 (круглосуточно).

Статья 3.

В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в Статье 1 настоящего приложения к Договору действий и/или неполучения другой Стороной в установленный настоящим Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло/не произойдет или не исполнения действий, предусмотренных в Статье 2 настоящего приложения к Договору, другая Сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

     ЗАКАЗЧИК                                                                                   ПОДРЯДЧИК
Директор филиала АО «ДРСК» - 

«Амурские электрические сети»

__________________Е.В. Семенюк
PAGE  

