

ДОГОВОР ПОДРЯДА № _____ (ПРОЕКТ)
к рамочному соглашению № _____

г. Благовещенск

« ____ » _____ 2016 г.

Акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (АО «ДРСК»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» **Семенюка Евгения Валентиновича**, действующего на основании доверенности от 01.01.2016г. № 15, с одной стороны, и

_____, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, при дальнейшем совместном упоминании именуемые «стороны», а по отдельности «сторона», по результатам закупочной процедуры на право заключения договора подряда _____, объявленной извещением от _____ № _____, на основании протокола о результатах закупочной процедуры на право заключения договора подряда от _____ № _____ (указывается в случае заключения Договора по результатам закупочной процедуры), заключили настоящий Договор подряда о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика **разработать ПСД ЛЭП 6 кВ нпт. Талакан (строительство), (ООО «ННК-Амурнефтепродукт»)**, (далее по тексту договора - Объект) и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

1.2. Конкретный перечень, объем работ и требования к их выполнению установлены Техническим заданием (приложение № 1 к настоящему договору). Выполняемые Подрядчиком работы должны соответствовать нормативно-технической документации, действующей на территории РФ, устанавливающей комплекс норм, правил, положений, требований, обязательных при выполнении данных работ.

1.3. Настоящий Договор заключается в целях исполнения обязательств Заказчика по технологическому присоединению заявителя _____

(указывается ФИО, наименование организации, объект)

к электрическим сетям Заказчика по договору на ТП № _____ от _____, в рамках исполнения Рамочного соглашения № _____ от « ____ » _____ г.

2. Сроки выполнения работ

2.1. Срок начала работ по Договору с момента заключения договора. Работы по Договору должны быть завершены не позднее **«31» мая 2016 г.**

2.2. Датой исполнения обязательств Подрядчика по Договору в целом является дата подписания акта сдачи-приёмки выполненных работ после проведения экспертизы и получения положительного заключения Заказчика по выполнению проектной документации.

3. Обязательства Подрядчика

По настоящему Договору Подрядчик обязуется:

leaf 07.04.16