

ДОГОВОР ПОДРЯДА № _____

г. Владивосток

« ____ » _____ 20 ____ г.

Акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (АО «ДРСК»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора филиала АО «ДРСК» «ПЭС» **Сергея Ивановича Чутенко**, действующего на основании доверенности от 01.01.2016 №5, с одной стороны,

и _____, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, при дальнейшем совместном упоминании именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», *по результатам закупочной процедуры на право заключения договора подряда _____, объявленной извещением от _____ № _____, на основании протокола о результатах закупочной процедуры на право заключения договора подряда от _____ № _____ (указывается в случае заключения Договора по результатам закупочной процедуры),* заключили настоящий Договор подряда о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика разработать рабочую документацию и выполнить кадастровые и строительно-монтажные работы по строительству объекта «ЛЭП 6 кВ от ПС 110/6 кВ «Береговая 1» для подключения заявителя», далее по тексту договора – Объект, для выполнения мероприятий по технологическому присоединению заявителей мощностью свыше 150 кВт и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

1.2. Конкретный перечень, объем работ и требования к их выполнению установлены Техническим заданием (приложение №1 к настоящему Договору). Выполняемые Подрядчиком работы должны соответствовать нормативно-технической документации, действующей на территории РФ, устанавливающей комплекс норм, правил, положений, требований, обязательных при выполнении данных работ.

1.3. Настоящий Договор заключается в целях исполнения обязательств Заказчика по технологическому присоединению объекта Заявителя: «1 очередь строительства микрорайона «Шестой», расположенного по адресу Приморский край, г. Большой Камень, ул. Ключевая, д. 2А (ориентир), к электрическим сетям Заказчика по договору №00000000350160080002/16-2890 от 03.08.2016 г. с дополнительным соглашением №2 от 28.10.2016 г. об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (Заявитель - АО «Корпорация развития Дальнего Востока»).

1.4. Настоящему Договору присвоен идентификатор – **00000000350160080002**.

2. Сроки выполнения работ

2.1. Выполнение работ и подготовка Подрядчиком объекта к сдаче его в эксплуатацию выполняется по Календарному плану выполнения работ (приложение №3 к настоящему Договору) с указанием в нем наименований этапов, сроков (начальных и конечных) и стоимостью.

2.2. Датой завершения работ Подрядчиком на объекте является дата утверждения Заказчиком акта приёмки законченного строительством объекта, по форме КС-11 или КС-14 утвержденной постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 № 71а.

2.3. Срок начала работ по Договору *с момента заключения договора*. Работы по Договору должны быть завершены и объект должен быть подготовлен к сдаче в эксплуатацию **не позднее 30.06.2017 г.**

3. Обязательства Подрядчика

По настоящему Договору Подрядчик обязуется:

3.1. Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные Техническим заданием (приложение №1 к настоящему Договору), Сводной таблицей стоимости работ (приложение №2 к настоящему Договору) и Календарным планом выполнения работ (приложение №3 к настоящему Договору) и сдать результат работы Заказчику.

3.2. В день завершения работ по изготовлению рабочей документации Подрядчик обязан

С.И. Чутенко

ДПО: Т. Кетайлов

подготовить локальные сметы по настоящему Договору и направить их на согласование Заказчику.

Стороны обязуются в течение 10 (десяти) рабочих дней подписать согласованные локальные сметы в качестве приложения к настоящему Договору.

3.3. Указывать идентификатор настоящего Договора:

- в документах, подтверждающих возникновение денежных обязательств (обязательств по оплате), через символ «/» перед номером документа;

- в платежных документах, в распоряжениях о переводе денежных средств в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации для указания уникального идентификатора платежа.

- в договорах (соглашениях), заключенных в рамках исполнения настоящего договора.

3.4. Открыть лицевой счет, для учета операций неучастника бюджетного процесса, в территориальных органах Федерального казначейства в соответствии с постановлением Правительства РФ от 04.02.2016 N 70 "О порядке казначейского сопровождения в 2016 году государственных контрактов, договоров (соглашений), а также контрактов, договоров, соглашений, заключенных в рамках их исполнения".

3.5. Уведомить Заказчика об открытии лицевого счета в территориальных органах Федерального казначейства и его банковских реквизитах в течение 3 рабочих дней после открытия лицевого счета.

3.6. Осуществлять все операции, связанные с исполнением обязательств по данному договору в части исполнения этапа 4, указанного в Календарном плане работ (Приложение №3 к настоящему Договору), на лицевых счетах, открытых в территориальных органах Федерального казначейства, за исключением:

- оплаты обязательств в иностранной валюте;
- оплаты труда с учетом начислений и социальных выплат;
- оплаты фактически выполненных организацией работ, оказанных услуг, поставленных товаров;

- возмещения произведенных организацией расходов (части расходов), если нормативными правовыми актами, регулирующими порядок предоставления средств из федерального бюджета на исполнение соглашений, предусмотренных частью 2 статьи 5 Федерального закона от 14.12.2015 № 359-ФЗ «О федеральном бюджете на 2016 год» предусмотрено такое возмещение расходов (части расходов) (Приложение №11 к настоящему договору).

3.7. Не перечислять денежные средства, полученные в рамках данного договора в качестве вноса в уставный (складочный) капитал другой организации, если положениями нормативных правовых актов, регулирующих порядок предоставления средств, не предусмотрена возможность их перечисления указанной организации.

3.8. При осуществлении операций, связанных с исполнением обязательств по данному договору, предоставлять в территориальные органы Федерального казначейства документы, предусмотренные Порядком проведения территориальными органами Федерального казначейства санкционирования операций при казначейском сопровождении государственных контрактов, договоров (соглашений), а также контрактов, договоров, соглашений, заключенных в рамках их исполнения.

3.9. Перед началом работ, на основании представленного разрешения на использование земельного участка, обеспечить получение в уполномоченных органах государственной власти разрешения на производство земляных работ.

3.10. Согласовывать с Заказчиком готовую рабочую документацию и документацию по результатам кадастровых работ.

3.11. Безвозмездно откорректировать рабочую документацию и документацию по результатам кадастровых работ в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения замечаний.

3.12. Производить работы в полном соответствии с документацией, утвержденной Заказчиком и строительными нормами и правилами.

3.13. Поставить на приобъектный склад материалы и оборудование, а также осуществить их приемку, разгрузку и хранение в соответствии с обязательствами, предусмотренными Разделом 9 настоящего Договора. После окончания работы представить Заказчику отчет о расходовании материалов.

3.14. Возвести на территории строительной площадки все временные сооружения,

В.М.Медведев

Иванов

необходимые для надлежащего хранения материалов и оборудования, а также выполнения работ по настоящему Договору.

3.15. Письменно согласовывать с Заказчиком заключение Договоров с субподрядчиками и поставщиками – организациями выполняющими поставку по договору (согласовывается поставщик, продукция, цена и сроки поставки).

3.16. Включать в договоры, заключаемые с субподрядчиками/соисполнителями в рамках исполнения настоящего договора и предусматривающие авансирование, пункт о необходимости открытия субподрядчиками/соисполнителями лицевых счетов для неучастников бюджетного процесса, в территориальных органах Федерального казначейства.

3.17. Предоставлять Заказчику сведения о привлекаемых им в рамках исполнения обязательств по данному договору субподрядчиках/соисполнителях в течение 5 рабочих дней с момента подписания договоров с субподрядчиками/соисполнителями.

3.18. Подрядчик обязан предоставить Заказчику гарантийное письмо, предусматривающее обязанность не привлекать и не допускать привлечения к исполнению обязательств по договору организаций, отвечающих признакам «фирм-однодневок», по форме согласно приложению №5 к настоящему Договору.

3.19. Нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее выполнение поставок и работ по настоящему Договору привлеченными субподрядчиками, за координацию их деятельности.

3.20. Обеспечить выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ.

3.21. Вывезти в недельный срок со дня подписания акта приемки законченного строительством объекта за пределы строительной площадки свои машины, оборудование, материалы и другое имущество.

3.22. Осуществлять в течение срока производства работ, до дня подписания акта приемки законченного строительством объекта, охрану объекта, строительной площадки и находящихся на ней материалов и оборудования, используемых при осуществлении работ в соответствии с Договором.

3.23. Передать Заказчику в соответствии с требованиями п.п. 3.6, 3.7 СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения», СНиП 12-01-2004 «Организация строительства» и с соблюдением порядка, установленного территориальными нормативными документами по приемке в эксплуатацию законченных строительством объектов после окончания работы рабочей комиссии следующую документацию:

- перечень организаций, участвовавших в производстве строительно-монтажных работ, с указанием видов выполненных ими работ и фамилий инженерно-технических работников, непосредственно ответственных за выполнение этих работ;

- комплект рабочих чертежей на строительство предъявляемого к приемке объекта, разработанных проектными организациями, с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, сделанными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ. Указанный комплект рабочих чертежей является исполнительной документацией;

- сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, примененных при производстве строительно-монтажных работ;

- акты об освидетельствовании скрытых работ и акты о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций;

- акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования;

- журналы производства работ и авторского надзора проектных организаций, материалы обследований и проверок в процессе строительства органами государственного и другого надзора.

3.24. Всю исполнительную документацию, касающуюся эксплуатации и использования объекта передать в срок, **не позднее 30.06.2017 г.**

3.25. Незамедлительно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможности неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний



ДПО: РЖЕГАН

о способе выполнения работы;

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы;
- иных обстоятельств, способных повлечь за собой изменение сроков или стоимости выполняемых работ.

3.26. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах и приложениях к настоящему Договору.

3.27. Обеспечить получение необходимых разрешений на использование прилегающей к строительной площадке территории для целей выполнения работ (доставки и складирования материалов, проезда машин и т.п.). Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней территории.

3.28. По письменным запросам Заказчика предоставлять информацию и обосновывающие документы в рамках исполнения настоящего Договора не позднее 10 (десяти) дней со дня поступления запроса.

3.29. Подрядчик обязуется:

- не допускать случаев неправомерного использования инсайдерской информации Заказчика и/или разглашения инсайдерской информации Заказчика, а также принимать все зависящие от него меры для защиты инсайдерской информации Заказчика от неправомерного использования;

- соблюдать требования законодательства Российской Федерации об инсайдерской информации и манипулировании рынком.

3.30. Не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента заключения Договора Подрядчик обязан предоставить Заказчику информацию (по форме, указанной в приложении №4 к настоящему Договору) в отношении всей цепочки собственников (учредителей, участников, а также бенефициаров, в том числе конечных) с подтверждением соответствующими документами. В случае каких-либо изменений в цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров, и (или) исполнительных органах контрагента, Подрядчик обязан предоставить соответствующую информацию не позднее 5 (пяти) календарных дней после таких изменений. Непредставление Подрядчиком указанной информации, а также ее изменений, предоставление ее с нарушением сроков, а также предоставление неполной или недостоверной информации является безусловным основанием для одностороннего отказа Заказчика от настоящего Договора. В этом случае договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком соответствующего уведомления Заказчика, если иной срок не указан в уведомлении.


3.31. Подрядчик обязан возместить Заказчику убытки, причиненные несвоевременным исполнением (неисполнением) Подрядчиком своих обязательств, в том числе связанные с возмещением Заказчиком денежных сумм третьим лицам в случае нарушения своих обязательств перед ними по вине Подрядчика, а так же иные суммы, в том числе штрафные санкции, выплаченные Заказчиком в связи с виновными действиями Подрядчика.

3.32. Подрядчик подтверждает, что он подписанием настоящего Договора должным образом изучил данные об объекте в представленной Заказчиком информации и закупочной документации и это не освобождает его от ответственности за должную оценку сложности и стоимости успешного выполнения работ по объекту.

3.33. До начала производства работ оформить в установленном порядке разрешения на перемещение отходов строительства и сноса, перевозку грунта, а также осуществить транспортировку для размещения отходов строительства и сноса на специализированных полигонах, перевозку грунта согласно полученным разрешениям.

3.34. Подрядчик обязуется соблюдать все экологические и социальные требования проекта, что означает все требования по запрещению, ограничению или обязательства, установленные или возникающие из положений: (а) любого закона или подзаконного акта, регламентирующего вопросы охраны окружающей среды, охраны здоровья и безопасности на производстве и социальные аспекты в стране реализации проекта; (б) документации проекта, рассматривающей экологические и социальные вопросы (например: оценка воздействия, планы действий и планы управления, и т.д.); (в) экологической и социальной политики и требований к реализации проектов ЕБРР; (г) требований Международной организации труда (МОТ).

3.35. Работники Подрядчика и субподрядных организаций должны быть аттестованы для работы на соответствующих видах работ, производимых на объекте, указанного в п. 1.1.



настоящего Договора, иметь при себе удостоверение по проверке знаний требований нормативных документов по технической эксплуатации, охране труда, пожарной и промышленной безопасности.

3.36. Выполнить полный комплекс мер безопасности, требующийся для безопасного выполнения работ и обеспечить необходимыми СИЗ персонал, привлеченный на работы по настоящему Договору, для защиты от воздействия вредных и опасных факторов.

3.37. Проводить со своими работниками и субподрядчиками мероприятия, установленные правилами СУОТ АО «ДРСК», на территории Заказчика (День Охраны труда, День культуры производства и т.п.).

3.38. Перед началом рабочей смены проводить проверку работников на предмет отсутствия признаков алкогольного, наркотического или токсического опьянения с последующим отстранением от работы в случае обнаружении таких признаков.

3.39. Подрядчик обязан соблюдать правила охраны труда (ПОТ), организовать безопасность всех лиц, уполномоченных находиться на территории (строительной площадки).

3.40. При производстве работ Подрядчик обязан выполнить все работы, с соблюдением требований действующего на территории Российской Федерации природоохранного законодательства, процедурами и стандартами АО «ДРСК», другими требованиями, которые Заказчик определил Подрядчику, а именно:


- соблюдение требований экологической политики АО «ДРСК» и наиболее значимых экологических аспектов, которые оказывают или могут оказать значительное воздействие на окружающую среду в ходе производственной деятельности АО «ДРСК»;
- по требованию Заказчика Подрядчик обязан подтвердить соответствие своего и привлекаемого для выполнения работ персонала субподрядчика компетентности в части требований природоохранного законодательства (сертификаты по обучению персонала, лицензии на осуществление деятельности в соответствии с оказанными видами услуг и др.);
- предотвращать любые негативные воздействия на окружающую среду;
- за свой счет обеспечить сбор, утилизацию, вывоз, сдачу в установленном порядке отходов производства и потребления, образовавшихся в результате проведения работ;
- после выполнения работ Подрядчик обязан провести работы по рекультивации земель;
- в случае происшествия, связанного с аварией, нанесением экологического ущерба, подрядная организация обязана оказать Заказчику всестороннее содействие в расследовании происшествия и направлять своих представителей для участия в работе комиссии по расследованию, если данное происшествие произошло на объекте.

3.41. Подрядчик обязан докладывать об аварийных ситуациях, нанесения ущерба окружающей среде или предпосылках к ним, происшедших (возникших) на участке проведения работ и компенсировать Заказчику ущерб, нанесенный во всех перечисленных случаях.

3.42. Самостоятельно осуществлять страхование от несчастных случаев на производстве. Подрядчик сам организует, расследует и учитывает несчастные случаи, произошедшие на объектах Заказчика, в соответствии с законодательством Российской Федерации, незамедлительно поставив в известность Заказчика о произошедших несчастных случаях; при групповых и смертельных несчастных случаях, несчастных случаях с тяжелым исходом Подрядчик сам направляет сообщения о несчастном случае в соответствии со статьей 228.1 Трудового кодекса Российской Федерации.

3.43. В процессе выполнения работ соблюдать требования Правил противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.12 г. №390), правила внутреннего трудового распорядка Заказчика, правила пропускного и внутриобъектного режимов, проводить соответствующие мероприятия со своими работниками и субподрядчиками. В период выполнения работ, своевременное выполнение предписаний от контролирующих органов и нести ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение указанных требований в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. При заключении Договора Подрядчик указывает ответственного по технике безопасности.

3.44. Не препятствовать контролю персоналом Заказчика соблюдения требований охраны труда, пожарной, промышленной безопасности на рабочих местах Подрядчика (субподрядчика), принять меры к персоналу в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации при выявлении грубых нарушений норм охраны труда, в том числе по результатам



ДПО: Г.Хегаев

проверки Заказчика.

3.45. Подрядчик обязуется привлекать к исполнению обязательств по Договору субподрядчиков/субисполнителей 1-го уровня, соответствующих критериям субъектов малого или среднего предпринимательства (далее – МСП), определяемых в соответствии со ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в совокупности не менее чем 10% от общей стоимости товаров/работ/услуг по Договору.

При исполнении договора Подрядчик не позднее дня, следующего за днем заключения (подписания последней из Сторон) договора с каждым соответствующим субподрядчиком / субисполнителем 1-го уровня, обязан предоставить Заказчику справку обо всех договорах, заключенных в рамках исполнения настоящего Договора с субподрядчиками/субисполнителями 1-го уровня, в том числе являющимися МСП, составленную по форме приложения №6 к настоящему Договору.

В случае каких-либо изменений указанных сведений Подрядчик обязан предоставить соответствующую информацию не позднее 1 календарного дня после таких изменений.

В случае неисполнения условия о привлечении к исполнению обязательств по Договору субподрядчиков/субисполнителей 1-го уровня, соответствующих критериям МСП, непредоставления (несвоевременного предоставления или предоставления неполной или недостоверной) информации и изменений к ней Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке и (или) требовать уплаты штрафа в размере 1% от стоимости договора (но не менее 7 000 рублей) за каждый случай нарушения.

4. Права и обязательства Заказчика

4.1. Заказчик передает Подрядчику по письменному запросу данные, согласно Техническому заданию (Приложение №1 к настоящему Договору).

4.2. Заказчик в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения письменного запроса должен передать Подрядчику на период выполнения строительно-монтажных работ данные и создать условия, необходимые для выполнения работ.

4.3. Производить приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном в разделах 6 и 10 настоящего Договора.

4.4. Осуществлять технический надзор за выполнением работ по настоящему Договору. В случае обнаружения отступлений от условий договора, которые могут ухудшить качество работ, или иных недостатков, Заказчик в течение 7 дней в письменной форме информирует об этом Подрядчика.

4.5. Периодически (по соглашению Сторон) контролировать соблюдение персоналом Подрядчика (субподрядчика) требований экологической безопасности, охраны труда, пожарной, промышленной безопасности на рабочих местах, отстранять персонал от работы при выявлении грубых нарушений норм охраны труда с мотивированным отказом от его дальнейшего допуска в действующих электроустановках.

4.6. При нарушении Подрядчиком требований действующих ППР, ПОТ, ПУЭ, ПТЭ, ПБСГГ, НТД Ростехнадзора, правил внутреннего трудового распорядка Заказчика, правил пропускного и внутриобъектового режимов, не выполнении требования иной технологической и нормативно-технической документации Заказчик вправе потребовать от Подрядчика устранить указанные нарушения вплоть до запрета на выполнение Подрядчиком всех или отдельных работ с соответствующей записью в журнал производства работ до устранения Подрядчиком выявленных нарушений, при этом данный перерыв в производстве работ не может быть причиной для переноса сроков выполнения работ. Если Подрядчиком не будут приняты меры к устранению нарушений, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора без возмещения убытков путем направления письменного уведомления о прекращении исполнения своих обязательств по договору.

4.7. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.

5. Цена Договора

5.1. Цена Договора определяется на основании протокола заседания закупочной комиссии и в соответствии со Сводной таблицей стоимости работ (Приложение №2 к настоящему



АПО: Г. Келав —

Договору) и составляет _____ (_____) рублей, кроме того НДС составляет _____ (_____) рублей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет _____ (_____) рублей.

5.2. НДС оплачивается Заказчиком в размере, установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3. Указанная в Договоре цена является твердой. Изменения цен на материалы и работы не является основанием для корректировки цены Договора, кроме случаев, когда Заказчик вносит технические изменения. В этом случае соответствующее изменение цены Договора оформляется путем подписания дополнительного соглашения к Договору. Возможные допущенные Подрядчиком ошибки и просчеты в выборе способов производства работ, оценке объемов работ, количества материалов и иные подобные обстоятельства не являются основанием для увеличения установленной в настоящем Договоре общей стоимости работ по Договору.

(Не допускается индексация цены работ по договору. При формировании цены выполнения работ используются прогнозные индексы-дефляторы, определенные на основании краткосрочного прогноза Министерства экономического развития. Индексы-дефляторы принимаются согласно данным, актуальным на дату подачи оферты участником конкурентных закупочных процедур. В случае закупки у единственного источника, а также, заключения дополнительных соглашений к действующим договорам с включением в договор сметной документации – индексы-дефляторы принимаются на дату отправки сметной документации Заказчику на первичную экспертизу. Индексы-дефляторы принимаются на середину срока производства работ (возможно и на середину этапа) и корректировке не подлежат. Размер индекса-дефлятора принимается по среднегодовому значению раздела «Индекс потребительских цен» без разбивки по кварталам. Если планируемый срок завершения работ/услуг по договору превышает период, на который опубликованы актуальные индексы-дефляторы – на оставшийся срок производства работ необходимо применять Единые сценарные условия Заказчика (вариант «прогноз умеренный»).

5.4. Заказчик не компенсирует Подрядчику увеличение расходов, связанных с изменением курса рубля по отношению к иностранным валютам, в случае закупки Подрядчиком импортных материалов.

5.5. Стоимость материалов и оборудования входит в цену Договора.

5.6. В сметных расчетах в составе Сводной таблицы стоимости работ (Приложение №2 к настоящему Договору), применение коэффициентов, учитывающих условия производства работ и усложняющие факторы, определяется в соответствии с действующими нормативными документами по ценообразованию в РФ, проектно-сметной документацией и ПОС.

6. Порядок оплаты

6.1. Оплата работ по Договору осуществляется в следующем порядке:

6.1.1. По этапам 1, 2, 3, указанным в Календарном плане работ (Приложение №3 к настоящему Договору), оплата выполненных работ производится Заказчиком на расчётный счёт Подрядчика в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента подписания актов сдачи-приемки выполненных работ, на основании предоставленных Подрядчиком счетов-фактур.

6.1.2. По этапу 4, указанному в Календарном плане работ (Приложение №3 к настоящему Договору), Заказчик перечисляет на лицевой счет Подрядчика для учета операций неучастника бюджетного процесса, открытый в территориальных органах Федерального казначейства в соответствии с постановлением Правительства РФ от 04.02.2016 N 70 "О порядке казначейского сопровождения в 2016 году государственных контрактов, договоров (соглашений), а также контрактов, договоров, соглашений, заключенных в рамках их исполнения», авансовый платеж в размере 30% от стоимости 4 этапа работ в сумме _____ (_____) рубля _____ копеек с учетом НДС 18%.

Авансовый платёж вносится в течение 30 календарных дней с даты начала выполнения работ по 4 этапу при условии получения Заказчиком счета, выставленного Подрядчиком.

Оплата выполненных работ по этапу 4 производится Заказчиком на расчётный счёт Подрядчика в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента подписания актов сдачи-приемки выполненных работ, на основании предоставленных Подрядчиком счетов-фактур с



ДПО: Р.Киселёв

учетом зачета авансового платежа. Зачет авансового платежа производится по мере подписания Актов сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2), подписанных обеими сторонами, путем пропорционального зачета авансового платежа в счет сумм, подлежащих оплате. Зачет авансового платежа должен быть произведен к моменту окончания работ по 4 этапу. В случае, если в ходе выполнения работ Заказчику становится очевидно, что сумма уплаченных авансовых платежей не будет зачтена в полном объеме на момент окончания работ по 4 этапу, Заказчик в целях полного зачета аванса до окончания работ, имеет право по своему усмотрению увеличить процент зачета авансовых платежей.

6.2. Расчеты по настоящему Договору осуществляются в рублях платежными поручениями путем безналичного перечисления денежных средств.

6.3. Превышение Подрядчиком объемов и стоимости работ, не подтвержденные соответствующим дополнительным соглашением Сторон, происшедшие по вине Подрядчика, оплачиваются Подрядчиком за свой счет при условии, что они не вызваны невыполнением Заказчиком своих обязательств.

6.4. При нарушении Подрядчиком сроков или условий, предусмотренных договором, Заказчик вправе приостановить любые выплаты в пользу Подрядчика до момента устранения им нарушений условий договора.

6.5. В случае выставления Подрядчиком счета на сумму меньшую размера предусмотренного договором платежа, оплата осуществляется по сумме счета. В случае выставления текущего или дополнительных счетов в отношении того же платежа на сумму большую размера предусмотренного договором платежа, счет к оплате не принимается и должен быть заменен Подрядчиком независимо от его фактического вручения Заказчику. В случае выставления Подрядчиком счета позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до предусмотренной договором даты платежа, оплата осуществляется в течение 10 (десяти) календарных дней с даты фактического получения счета Заказчиком.

6.6. Обязательства по оплате работ считаются выполненными с даты списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

6.7. Подрядчик обязан представить Заказчику счет-фактуру, выставленную в сроки и оформленную в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. В случае нарушения Подрядчиком данного требования он обязан произвести замену счета-фактуры в течение 3 рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Заказчика.

В случае непредставления подрядчиком в течение 5 календарных дней с даты получения авансового платежа счета-фактуры, подтверждающего право Заказчика на вычет НДС, уплаченного дополнительно к такому авансу, подрядчик обязан в тот же срок возратить Заказчику разницу между суммой, фактически перечисленной Заказчиком, и суммой соответствующего авансового платежа, взятого без учета НДС.

6.8. Подрядчик предоставляет Заказчику обеспечение исполнения обязательств по возврату предварительной оплаты (аванса). Обеспечение исполнения обязательств должно быть предоставлено не позднее 3 рабочих дней до предполагаемой даты выплаты очередного авансового платежа, по факту выплаты которого совокупная сумма авансовых платежей превысит 5 000 000 (пять миллионов) рублей (без учета НДС)¹.

6.9. Обеспечением исполнения обязательств по возврату предварительной оплаты (аванса) по договору может являться банковская гарантия (требования к банкам-гарантам и условия банковской гарантии приведены в приложении №7 к настоящему договору)

6.10. Подрядчик обязан предоставить Заказчику банковскую гарантию надлежащего исполнения обязательств по договору на сумму **10%** от цены договора, срок действия которой истекает не ранее 70 календарных дней с планируемой даты ввода объекта в эксплуатацию.

6.11. В случае невыполнения обязательства, установленного в п. 6.10 договора, и при отсутствии соглашения Сторон об ином Заказчик вправе удерживать **10%** от цены договора при выплате каждого платежа, причитающегося Подрядчику за выполненные работы, предоставленные исключительные (неисключительные) права в качестве гарантийного удержания до истечения 70 календарных дней с даты ввода объекта в эксплуатацию. В этом случае в счетах

¹ Данный пункт включается в договор в случае, если совокупный размер выплачиваемых в целом по договору авансов составляет 5 000 000 (пять миллионов) рублей и более (без учета НДС). Финансовое условие, предусмотренное настоящим пунктом, не применяется к договорам, заключаемым с дочерними обществами ПАО «РусГидро», доля участия в которых Группы ПАО «РусГидро» составляет более 50 %.

А. М. Мельникова

ДПО: Г. Хасанов

6.13. Требования к Банку-Гаранту и условия банковской гарантии указаны в приложении №8 к настоящему Договору.

7.10. Гарантийные обязательства не распространяются на случаи преднамеренного

ДПО: [Курсив]

повреждения объекта со стороны Заказчика и третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации Заказчиком или третьими лицами.

8. Обеспечение документацией, материалами и оборудованием

8.1. Прилагаемые к договору подряда сметные расчеты разрабатываются Подрядчиком в компьютерной программе «Гранд-Смета», позволяющим вести накопительные ведомости по локальным сметам.

8.2. Вся документация, представленная Подрядчиком, подлежит утверждению Заказчиком.

8.3. Подрядчик принимает на себя обязательство по Поставке материалов и оборудования согласно Техническому заданию (Приложению №1 к настоящему Договору).

8.4. Поставка материалов и оборудования производится на приобъектный склад. Датой поставки материалов и оборудования считается дата подписания Заказчиком и Подрядчиком акта о приемке (поступлении) оборудования.

8.5. Транспортировка, приемка материалов и оборудования от поставщиков, их выгрузка, складирование, хранение осуществляется за счет Подрядчика.

8.6. Все поставляемые для выполнения работ по настоящему Договору материалы и оборудование должны соответствовать обязательным нормативно-техническим документам, а также иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, аттестаты и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и иных документов должны быть представлены Подрядчику поставщиками не позднее, чем за 15 дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

8.7. Риск случайной гибели или повреждения материалов и оборудования, доставленных на приобъектный склад несет Подрядчик.

8.8. Подрядчик предупреждает Заказчика не менее, чем за 2 (две) недели о готовности к доставке поставляемых материалов и оборудования на приобъектный склад.

8.9. При поступлении поставляемых Подрядчиком материалов и оборудования на приобъектный склад присутствие представителя Заказчика обязательно.

Приемка оборудования на приобъектный склад осуществляется в соответствии с актом, составляемым по Форме ОС-14.

Передача оборудования с приобъектного склада для использования при осуществлении работ (в монтаж) осуществляется в соответствии с актом, составляемым по Форме ОС-15.

8.10. В случае выявления Подрядчиком недостатков (некомплектности) материалов и оборудования в процессе их приемки, использования для осуществления работ (в процессе монтажа) или испытания, Подрядчик незамедлительно обязан поставить об этом в известность Заказчика.

При выявлении недостатков (некомплектности) материалов и оборудования уполномоченными представителями Сторон составляется акт.

9. Порядок осуществления работ

9.1. Подрядчик ведет журнал производства работ (КС-6, КС-6А), в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

Форма журнала должна соответствовать типовой межотраслевой Форме № КС-6 и № КС-6А, утвержденной постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 № 71а.

Журнал должен храниться непосредственно на объекте производства работ и немедленно предъявляться представителю Заказчика по его требованию.

9.2. В случае если представителем Заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, последующие работы не должны выполняться без письменного разрешения Заказчика. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика, то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем восстановить ее.

9.3. Заказчик в 10-дневный срок со дня подписания Договора назначает своих представителей на объекте, которые от его имени совместно с Подрядчиком будут контролировать ход выполнения работ и приемку выполненных объемов работ, осуществлять технический надзор

И.И. Мухоморова

АПО: Г.Кисаев

и контроль за их выполнением и качеством, а также производить проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям Договора и проектной документации, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика, и письменно уведомлять о нарушениях договора Подрядчика. Подрядчику сообщаются контактный почтовый, электронный адрес и телефоны представителей контролирующей службы Заказчика для оперативной связи. В свою очередь Подрядчик официально сообщает почтовый и электронный адрес своей службы, ответственной за предоставление данных и учет по выполненным работам.

Представители Заказчика имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода осуществления работ.

9.4. Заказчик вправе вносить обоснованные изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы для улучшения технических и эксплуатационных характеристик объекта, если данные работы еще не выполнены Подрядчиком. Он может дать письменное распоряжение, обязательное для Подрядчика, с указанием:

- увеличить или сократить объем любой работы, включенной в Договор;
- исключить любую работу;
- изменить характер или качество, или вид любой части работы;
- выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для завершения строительства объекта.

В случае если такое изменение влечет за собой изменения сроков выполнения работ и/или стоимости оборудования, материалов, работ, услуг, то Подрядчик приступает к его исполнению только после оформления надлежащим образом дополнительного соглашения к настоящему Договору.

9.5. Подрядчик за свой счет обеспечивает осуществление в соответствии с требованиями нормативных технических документов авторского надзора за выполнением работ по настоящему Договору.

9.6. Использование Подрядчиком ненадлежащим образом оформленной документации не допускается. Все затраты, связанные с исправлением выполненных работ при использовании Подрядчиком неоформленной документации, компенсируются за счет Подрядчика.

10. Приемка выполненных работ

10.1. Сдача-приемка разработанной по настоящему Договору рабочей документации и документации по результатам кадастровых работ происходит в следующем порядке:

10.1.1. Подрядчик, по итогу завершения этапа работ, до 25 числа месяца, в котором завершен этап работ, представляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ.

10.1.2. Подрядчик в день завершения работ по изготовлению рабочей документации и документации по результатам кадастровых работ, указанный в календарном плане направляет в филиал АО «ДРСК» «ПЭС», акт сдачи-приемки выполненных работ по форме ПР-2, 3-1 (Приложение №9,10 к настоящему Договору) с приложением 5 (пяти) экземпляров сметной документации в составе рабочей документации на бумажных носителях и по 1 (одному) экз. в электронном виде CD или DVD в АО «ДРСК» г. Благовещенска и в филиал АО «ДРСК» «ПЭС». Текстовую и графическую части проекта представить в стандартных форматах Windows, MS Office, AutoCAD и Acrobat Reader. Сметную документацию представить в формате MS Excel, а также в формате программы «ГРАНД СМЕТА», позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам.

Акт сдачи-приемки выполненных кадастровых работ с приложением межевых планов представить в количестве 2 (двух) экземпляров (по каждому участку) на бумажном носителе и в электронном виде (формат *.pdf, *.doc). Координаты земельных участков, содержащиеся в межевых планах предоставить в электронном виде (формат *.dwg, *.dxf, *.mid, *.mif, *.xml) в местной системе координат.

10.1.3. Приемка выполненных работ Заказчиком осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения документации. В указанный срок Заказчик обязан принять выполненные работы и подписать акт сдачи-приемки выполненных работ либо направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ с указанием замечаний.

10.1.4. Основаниями для отказа в приемке разработанной документации является несоответствие документации требованиям законодательства Российской Федерации, государственным стандартам, требованиям и указаниям Заказчика, изложенным в настоящем

 Н. Н. Иванова

АПО: Г. Кетав-

Договоре и в дополнительных соглашениях.

10.1.5. При обнаружении недостатков в рабочей документации и документации по выполнению кадастровых работ Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно переделать рабочую и кадастровую документацию и соответственно произвести необходимые дополнительные работы в течение 5 (пяти) рабочих дней и возместить убытки, связанные с допущенными недостатками.

10.2. Сдача-приемка выполненных строительно-монтажных работ (4-й этап) по настоящему Договору происходит в следующем порядке:

10.2.1. Стороны осуществляют сдачу-приемку выполненных работ ежемесячно в соответствии с фактической готовностью. Подрядчик до 25 числа каждого месяца представляет Заказчику акт выполненных работ (форма КС-2 предусмотренная Постановлением Госкомстата от 11.11.1999 г. №100) на бумажном носителе в количестве 3 экземпляров, в электронном виде в формате Excel и в электронном виде файл «Гранд - Сметы» в формате XML; справку о стоимости работ (форма КС-3 предусмотренная Постановлением Госкомстата от 11.11.1999 г. №100) в количестве 3 экземпляров; счет-фактуру в 1 экземпляре. К акту КС-2 в обязательном порядке прилагается исполнительная документация по выполненным работам в соответствии с РД-11-02-2006 (ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И ПОРЯДКУ ВЕДЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ) (акты на скрытые работы, геодезические схемы, акты испытаний систем, копии паспортов и сертификатов на использованные в строительстве материалы и конструкции и другую, предусмотренную нормативами документацию). Без перечисленных приложений акт КС-2 Заказчиком не принимается к рассмотрению.

10.2.2. Приемка выполненных работ Заказчиком осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения акта выполненных работ.

10.2.3. При наличии замечаний по предъявленным для приемки работам и актам Заказчик направляет замечания в электронной и письменной форме на указанные Подрядчиком адреса.

При выявлении брака при приемке выполненных работ Подрядчик проводит устранение брака за свой счет в срок, письменно согласованный с Заказчиком. Выполненные с браком работы оплате не подлежат.

При отказе Подрядчика от выполнения этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика.

Подрядчик письменно не позднее, чем за 5(пять) дней до начала приемки извещает Заказчика о готовности отдельных ответственных конструкций и скрытых работ.

Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ.

Индивидуальное и комплексное опробование отдельных видов оборудования (трансформаторы, реакторы, выключатели и т.д.) выполняется под руководством Заказчика. Результаты опробования оформляются актами приемки оборудования.

10.2.4. В случае досрочного выполнения работ, Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы.


10.2.5. Приемка объекта в целом осуществляется приемочной комиссией в соответствии с п.3.6, 3.7 СНиП 3.01.04-87. Состав комиссии утверждается Заказчиком. Результаты работы приемочной комиссии оформляются актами в установленном Заказчиком порядке.

10.2.6. Подрядчик представляет приемочной комиссии следующую документацию:

а) перечень организаций, участвовавших в производстве строительно-монтажных работ, с указанием видов выполненных ими работ и фамилий инженерно-технических работников, непосредственно ответственных за выполнение этих работ;

б) комплект рабочих чертежей на строительство предъявляемого к приемке объекта, разработанных проектными организациями, с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, сделанными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ. Указанный комплект рабочих чертежей является исполнительной документацией;

в) сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, примененных при производстве строительно-монтажных работ;



АПО: Г.Красов

г) акты об освидетельствовании скрытых работ и акты о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций (опор и пролетных строений мостов, арок, сводов, подпорных стен, несущих металлических и сборных железобетонных конструкций);

д) акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования; акты об испытаниях технологических трубопроводов, внутренних систем холодного и горячего водоснабжения, канализации, газоснабжения, отопления и вентиляции, наружных сетей водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения и дренажных устройств; акты о выполнении уплотнения (герметизации) вводов и выпусков инженерных коммуникаций в местах прохода их через подземную часть наружных стен зданий в соответствии с проектом (рабочим проектом);

е) акты об испытаниях внутренних и наружных электроустановок и электросетей;

ж) акты об испытаниях устройств телефонизации, радиофикации, телевидения, сигнализации и автоматизации;

з) акты об испытаниях устройств, обеспечивающих взрывобезопасность, пожаробезопасность и молниезащиту;

и) акты об испытаниях прочности сцепления в кладке несущих стен каменных зданий, расположенных в сейсмических районах;

к) журналы производства работ и авторского надзора проектных организаций, материалы обследований и проверок в процессе строительства органами государственного и другого надзора.

10.2.7. Документация, перечисленная в п. 10.2.6, после окончания работы рабочей комиссии передается Заказчику.

10.3. Подрядчик предоставляет акты сдачи-приемки выполняемых работ отдельно по каждому объекту.

11. Право собственности

11.1. Заказчик является собственником переданной ему по настоящему Договору технической документации и распоряжается ею по своему усмотрению после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

11.2. Все права на результаты творческой деятельности, созданные в процессе выполнения работ по настоящему Договору принадлежат Заказчику.

11.3. Подрядчик не вправе продавать и/или передавать результаты выполненных работ по договору или их часть третьим лицам без письменного разрешения Заказчика.

11.4. Право собственности на Объект и риск случайной гибели или повреждения Объекта переходит от Подрядчика к Заказчику с момента сдачи объекта производства работ в эксплуатацию с подписанием акта приемки законченного строительством объекта.

12. Ответственность Сторон

12.1. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты результатов выполненных и принятых работ Подрядчик вправе потребовать уплаты Заказчиком исключительной неустойки в размере 0,2 % от несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки, но, несмотря на любые иные условия, не более 5 % от несвоевременно оплаченной суммы.

12.2. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за своевременное выполнение работ. В случае несоблюдения сроков выполнения работ (этапов выполнения работ), а также в случае несвоевременного устранения выявленных недостатков результатов работ Заказчик вправе потребовать уплаты Подрядчиком неустойки в размере 0,2 % от цены договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства.

Уплата неустойки не лишает Заказчика права требовать от Подрядчика уплаты процентов за пользование чужими денежными средствами в отношении уплаченной предварительной оплаты (аванса).

12.3. В случае выявления повторных замечаний по тем разделам ПСД, по которым были выданы первоначальные замечания, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф размере 100 000 (сто тысяч) рублей, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения уведомления от Заказчика о выявленных повторных замечаниях.

12.4. В случае нарушения Подрядчиком обязательств по выполнению работ на срок свыше 60 календарных дней, Заказчик имеет право расторгнуть договор в одностороннем



АПО: Р. Кусалов

внесудебном порядке, а также потребовать возмещения убытков. При этом Заказчик также вправе возвратить Подрядчику результаты работ, ранее принятые по договору, и потребовать возврата уплаченных денежных средств.

12.5. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

12.6. Удержание неустойки и штрафов, подлежащих уплате Подрядчиком, может быть произведено, по соглашению сторон, путем вычета суммы неустойки (штрафа) подлежащей оплате из стоимости выполненных и принятых Заказчиком работ. Уплата (удержание) неустойки не освобождает Стороны от исполнения своего обязательства в натуре.

12.7. При обнаружении недостатков в подготовленной Подрядчиком рабочей документации и в результатах кадастровых работ, в том числе при выполнении строительных, монтажных, пусконаладочных и иных работ на основании такой рабочей документации, а также выявленных при эксплуатации объекта, возведенного на основании такой рабочей документации и т.д., Подрядчик по требованию Заказчика обязан за свой счет переделать рабочую документацию, а также возместить Заказчику все причиненные убытки, в том числе связанные с выполнением дополнительных работ по разработке рабочей документации и кадастровых работ на объекте.

12.8. За нарушение требований действующих ППР, ПТЭ, ПОТ, ПБСГГ, ПУЭ, НТД Ростехнадзора, природоохранного законодательства РФ, правил внутреннего трудового распорядка Заказчика, правил пропускного и внутриобъектового режимов, условий настоящего Договора, не выполнение требований иной технологической и нормативно-технической документации Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 30 000 (тридцати тысяч) рублей за каждое зафиксированное нарушение.

Нарушения фиксируются актом, составляемым совместной комиссией, состоящей из 2 (двух) представителей Заказчика и 2 (двух) представителей Подрядчика. Если представители Подрядчика не прибыли для составления акта и/или отказываются от его подписания, Заказчик вправе составить акт в одностороннем порядке и направить его Подрядчику.

Стороны настоящего Договора признают акт, составленный Заказчиком в одностороннем порядке, действительным и не требующим подтверждения подписью и печатью Подрядчика. Вышеуказанные акты являются основанием для применения штрафа.

12.9. Ответственность Заказчика за причиненные Подрядчику убытки ограничивается реальным ущербом, но не более цены договора.

12.10. Неустойка и/или иные штрафные санкции за ненадлежащее исполнение (неисполнение) Заказчиком обязательств по внесению предварительной оплаты (аванса) не устанавливается.

12.11. Если в результате составления и выставления Подрядчиком счета-фактуры с нарушением порядка и требований, установленных законодательством Российской Федерации, Заказчик понес расходы, связанные с уплатой доначисленных налоговыми органами по такому основанию сумм налога на добавленную стоимость, неустоек и налоговых санкций, Подрядчик обязан компенсировать Заказчику сумму таких расходов. Основанием для компенсации являются решения налоговых органов, вынесенные по итогам проведения мероприятий налогового контроля. Сумма расходов компенсируется Подрядчиком в течение 10 рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Заказчика.

12.12. В случае нарушения Подрядчиком обязанностей по договору Заказчик вправе взыскать с Подрядчика убытки в полной сумме сверх неустойки, в том числе упущенную выручку в связи с неисполнением Подрядчиком обязанностей по договору.

13. **Обстоятельства непреодолимой силы**

13.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действий обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

13.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы результатам работ был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую в 7-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое со дня его подписания

M. Mouramba

2710: [unclear]

становится неотъемлемой частью настоящего Договора, либо инициировать процедуру расторжения Договора.

13.3. Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, установленном настоящим Договором до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

13.4. Обстоятельствами непреодолимой силы являются любые чрезвычайные и непредотвратимые ситуации, включая, но не ограничиваясь, следующее:

- а) война и другие агрессии (война объявленная или нет), мобилизация или эмбарго;
- б) массовая ионизирующая радиация или массовое радиоактивное заражение от любого атомного топлива или любыми радиоактивными отходами, взрывными веществами или другими опасными компонентами атомных взрывных устройств от любого источника;
- в) восстание, революция, свержение существующего строя и установление военной власти, гражданская война;
- г) массовые беспорядки, столкновения, забастовки;
- д) другие общепринятые обстоятельства непреодолимой силы.

Действия третьих лиц, привлеченных Сторонами по настоящему Договору к исполнению настоящего Договора, обстоятельствами непреодолимой силы не являются. Наличие обстоятельств непреодолимой силы подтверждается соответствующим документом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации или иной уполномоченной на то организацией или органом власти.

13.5. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более 2 (двух) месяцев, то Стороны проводят переговоры о целесообразности продолжения выполнения настоящего Договора. При этом уже выполненные работы и поставленная продукция должны быть приняты и оплачены.

14. Разрешение споров между Сторонами

14.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением Сторон, становящимся со дня его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

14.2. В случае неурегулирования споров Сторонами путем переговоров, все споры, возникающие при заключении, исполнении, расторжении настоящего Договора, разрешаются Сторонами в обязательном претензионном порядке. Данный порядок предусматривает предъявление письменной претензии, которая должна быть вручена под расписку либо направлена заказным или ценным письмом, по телеграфу, телетайпу, а также с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления. К претензии, содержащей денежное требование, в обязательном порядке прилагается расчет, обосновывающий сумму указанного денежного требования. В противных случаях претензионный порядок считается не соблюденным.

14.3. Претензия подлежит рассмотрению получившей Стороной в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента ее получения. Ответ на претензию дается в письменной форме и направляется в порядке, предусмотренном для предъявления (направления) претензии. При удовлетворении претензии, подлежащей денежной оценке, к ответу на претензию прилагается поручение банку на перечисление денежных средств с отметкой об исполнении (принятии к исполнению).

14.4. В случае отказа в удовлетворении претензии, неполучении ответа на претензию в указанный срок и при условии соблюдения вышеизложенного претензионного порядка разрешения споров Сторона по настоящему Договору вправе предъявить иск в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

15. Изменение, прекращение и расторжение Договора

15.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительными соглашениями, подписанными обеими Сторонами, за исключением случаев, указанных в п.15.2.

15.2. В случае изменения юридических адресов, почтовых адресов, банковских реквизитов, номеров телефонов, факсов, электронной почты, необходимых для надлежащего

Р.В. Смирнова

А.П.О. Г. Хейс

8710: P. Kent arb-

Приложение №1
к договору № _____
от « _____ » _____ 20 ____ г.

Техническое задание
(Наименование объекта)

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Директор филиала
АО «ДРСК» «ПЭС»

_____ **С.И.Чутенко**

« _____ » _____ **2016 г.**

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА СТОИМОСТИ РАБОТ
(Наименование объекта)

| № № пп | Вид работ | Ед. изм. | Ко л- во | Единичная расценка, руб. (без НДС) | Общая стоимость, руб. (без НДС) | Приме чания |
|--------------|-------------|-------------|----------------|--|--|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | | | | | | |
| 2. | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | Итого: | | | | | |
| | Всего с НДС | | | | | |

ЗАКАЗЧИК:
Директор филиала
АО «ДРСК» «ПЭС»

_____ С.И.Чутенко

ПОДРЯДЧИК:

« ____ » _____ 2016 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТ
(Наименование объекта)

| №№ пп | Наименование работ | Сроки выполнения <u>начало</u> <u>окончание</u> | Стоимость в рублях с НДС |
|----------|--------------------------------------|---|-----------------------------|
| 1 | Выполнение кадастровых работ | <u> . .20 </u> . .20 | 0 000 000,00 |
| 1.1. | | <u> . .20 </u> . .20 | 0 000 000,00 |
| 1.2. | | <u> . .20 </u> . .20 | 0 000 000,00 |
| 1.3 | | <u> . .20 </u> . .20 | 0 000 000,00 |
| 2. | Разработка РД (рабочей документации) | | 0 000 000,00 |
| 2.1. | | | 0 000 000,00 |
| 2.2. | | | 0 000 000,00 |
| 2.3. | | | 0 000 000,00 |
| 3. | Разработка РД (рабочей документации) | | |
| 3.1 | | | |
| 3.2. | | | |
| 4. | Выполнение СМР | | |
| 4.1. | | | |
| 4.2 | | | |
| 4.3. | | | |
| | Всего по договору | | 0 000 000,00 |

ЗАКАЗЧИК:
Директор филиала
АО «ДРСК» «ПЭС»

_____ С.И.Чутенко

ПОДРЯДЧИК:

« ____ » _____ 2016 г.

Информация о контрагенте

[illegible]

Подрядчик: * Приведенные в таблице сведения об юридических и физических лицах являются условными и указаны в качестве примера заполнения формы

Гарантийное письмо

г. _____

« ____ » _____ 201__ г.

_____ в лице _____, действующего на основании _____, именуемое в дальнейшем _____ *Подрядчик*, в рамках Договора от _____ № _____; принимает на себя следующие обязательства:

1. Не привлекать и не допускать привлечения к исполнению обязательств по Договору организации, имеющие признаки недобросовестности, определенные постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (далее – ВАС РФ) от 12.10.2006 № 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды», постановлениями Президиума ВАС РФ от 20.04.2010 № 18162/09 и от 25.05.2010 № 15658/09, согласно которым при оценке необоснованной налоговой выгоды необходимо учитывать не только реальность совершения хозяйственных операций, но также и деловую репутацию и платежеспособность контрагента, риск неисполнения обязательств, наличие у контрагента необходимых для исполнения обязательств ресурсов, и/или соответствующие критериям оценки рисков, используемым налоговыми органами в процессе отбора объектов для проведения выездных налоговых проверок (утв. приказом ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@ или заменяющий его документ).

2. Незамедлительно уведомить Заказчика о появлении в ходе исполнения Договора у привлеченных организаций признаков недобросовестности, указанных в п. 1 настоящего Гарантийного письма, а также обеспечить прекращение участия таких организаций в исполнении Договора.

3. Настоящим *Подрядчик* подтверждает и признает, что содержащиеся в данном письме гарантии могут рассматриваться как существенные условия Договора со стороны *Заказчика* и *Заказчик* вправе исходить из них при исполнении Договора.

4. В случае нарушения *Подрядчиком* обязательств, установленных в п.п. 1, 2 настоящего Гарантийного письма, *Заказчик* в дополнение к основаниям, предусмотренным Договором, вправе заявить отказ от Договора в одностороннем порядке путем направления уведомления с указанием даты расторжения (далее – Уведомление). Дата расторжения не должна наступать ранее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Уведомления *Подрядчиком*.

5. Договор будет считаться расторгнутым с даты, указанной в Уведомлении при условии, что *Заказчик* не отзовет указанное Уведомление по итогам рассмотрения мотивированных возражений *Подрядчика* до указанной даты расторжения.

6. Настоящим *Подрядчик* принимает обязательство уплатить *Заказчику* штраф в размере суммы денежных средств, перечисленной организации, отвечающей признакам недобросовестности, а также компенсировать убытки, причиненные *Заказчику* в результате нарушения обязательств, установленных в п.п. 1, 2 настоящего Гарантийного письма, сверх суммы штрафа.

7. Штраф, предусмотренный п. 6 настоящего Гарантийного письма, оплачивается в течение 10 (десяти) дней с даты получения соответствующего требования. *Заказчик* вправе предъявить требование об уплате штрафа независимо от расторжения Договора в соответствии с п. 4 настоящего Гарантийного письма.

8. *Заказчик* вправе приостановить осуществление платежей, причитающихся *Подрядчику*, независимо от наличия оснований и наступления сроков таких платежей, до уплаты штрафа, предусмотренного п. 7 настоящего Гарантийного письма, при этом *Заказчик* не будет считаться просрочившим и/или нарушившим свои обязательства по Договору.

9. Обязательства *Подрядчика* по настоящему Гарантийному письму вступают в силу с даты его подписании, действуют до полного исполнения Договора и не могут быть прекращены иначе, чем путем внесения соответствующих изменений в Договор. Обязательства по пунктам 6 и 7 продолжают действовать в течение 4 (четырёх) лет после окончания срока действия Договора.

10. Настоящее Гарантийное письмо составлено в одном оригинальном экземпляре, передаваемым *Заказчику*. Копия такого экземпляра с отметкой *Заказчика* в получении имеет равную с оригиналом юридическую силу.

_____ [наименование *Подрядчика*] _____ / _____ /

[подпись/расшифровка]

м.п.

**Справка о заключенных договорах Подрядчика (Исполнителя, Поставщика) с
субподрядчиками/субисполнителями 1-го уровня, в том числе являющимися
субъектами малого и среднего предпринимательства (МСП)
(форма)**

г. _____
201__ г.

« ____ » _____

_____ [наименование Юридического/Физического лица],
_____ [Идентификационный номер налогоплательщика] в лице
_____, действующего на основании _____, именуемое в
дальнейшем _____ [Подрядчик/Поставщик/ Исполнитель], в рамках Договора на
_____ [предмет договора] _____ [№ договора] от _____ [дата договора]
уведомляет о привлечении [отсутствии] субподрядчиков/субисполнителей и сообщает
следующую информацию по заключённым с ними субподрядным договорам:

**Таблица-1. Сведения о субподрядчиках/субисполнителях 1-го уровня и заключённых с
ними договорах.**

| №п. | | Субподрядчики | | |
|-------------------------------|--|---------------|----|-----|
| | | №1 | №2 | ... |
| 1. Информация о субподрядчике | | | | |
| 1.1. | Физическое или Юридическое лицо (ФЛ/ЮР.Л.) | | | |
| 1.2. | Резидент РФ (Да/Нет) | | | |
| 1.3. | Статус субподрядчика в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ» | | | |
| | Является субъектом малого предпринимательства | | | |
| | Является субъектом среднего предпринимательства | | | |
| | Не является субъектом малого и среднего предпринимательства | | | |
| 1.4. | Субподрядчик должен привлечь к исполнению договора субподрядчиков из числа МСП (Да/Нет) | | | |
| 1.5. | Субподрядчик состоит на учёте в налоговых органах РФ (Да/Нет) | | | |
| 1.6. | Полное наименование | | | |
| 1.7. | Сокращённое наименование | | | |
| 1.8. | Фирменное наименование | | | |
| 1.9. | ОКОПФ | | | |
| 1.10. | ИНН | | | |
| 1.11. | КПП | | | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| 1.12. | Дата постановки на учёт | | | |
| 1.13. | ОКПО | | | |
| | Адрес местонахождения | | | |
| 1.14. | Страна | | | |
| 1.15. | Почтовый индекс | | | |
| 1.16. | Субъект РФ | | | |
| 1.17. | ОКТМО | | | |
| 1.18. | Район | | | |
| 1.19. | Город | | | |
| 1.20. | Населённый пункт | | | |
| 1.21. | Улица | | | |
| 1.22. | Номер дома (владения) | | | |
| 1.23. | Корпус (строение) | | | |
| 1.24. | Офис (квартира) | | | |
| 1.25. | Адрес электронной почты | | | |
| 1.26. | Контактный телефон | | | |
| 2. Информация о договоре с субподрядчиком | | | | |
| 2.1. | Номер договора с субподрядчиком | | | |
| 2.2. | Дата подписания договора с субподрядчиком (дата подписания последней из сторон) | | | |
| 2.3. | Предмет договора | | | |
| 2.4. | Цена договора (без НДС) | | | |
| | Цена договора (с НДС) | | | |
| 2.5. | Валюта (по ОКВ) | | | |
| 2.6. | Курс иностранной валюты по отношению к рублю на дату заключения договора (заполняется только заключении договора не в Российских рублях) | | | |
| 2.7. | Срок исполнения договора (с <i>дд.мм.гггг</i> по <i>дд.мм.гггг</i>) | | | |
| 2.8. | Наименование товаров, работ, услуг | | | |
| 2.9. | Классификация товара по ОКДП | | | |

| | | | | |
|-------|--|--|--|--|
| 2.10. | Классификация товара по ОКПД | | | |
| 2.11. | Количество (объем) товаров, работ, услуг | | | |
| 2.12. | Единица измерения (по ОКЕИ) | | | |
| | Невозможно определить количество (объём) | | | |
| 2.13. | Страна происхождения товара / регистрации производителя товара (по ОКСТ) | | | |

Обязуюсь в случае изменения каких-либо данных о субподрядчике(ах)/субисполнителе(ях) 1-го уровня (и заключённым с ними субподрядным договорам) по данному договору предоставить соответствующую информацию в формате настоящей справки не позднее 1 календарного дня после таких изменений.

_____ [должность, фамилия, имя, отчество
подписавшего]

_____ [наименование Юридического/Физического лица]

_____ / _____ / [подпись /расшифровка]

«__» _____ 20__ г. [дата составления справки]

М.П. (при наличии)

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

Статья 1.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют коррупционные действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

Статья 2.

В случае если представитель/представители «Заказчика» в ходе исполнения настоящего Договора склоняют «Подрядчика» к осуществлению коррупционных действий, таких как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действий, нарушающих требования применимого законодательства Российской Федерации и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем «Подрядчик» обязан направить об этом соответствующие обращение на «Линию доверия» посредством:

1. Специализированной формы обратной связи «Линия доверия» на сайте по адресу в Интернете: <http://www.rao-esv.ru/fraud>
2. Электронной почты на адрес: fraud@rao-esv.ru
3. Обращения на телефонный автоответчик по номеру + 7 (495) 287-67-05 (круглосуточно).

Статья 3.

В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в Статье 1 настоящего Приложения к Договору действий и/или неполучения другой Стороной в установленный настоящим Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло/не произойдет или не исполнения действий, предусмотренных в Статье 2 настоящего Приложения №7 к настоящему Договору, другая Сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное

уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями настоящей Статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

ЗАКАЗЧИК:

**Директор филиала
АО «ДРСК» «ПЭС»**

_____ **С.И.Чутенко**

«_____» _____ **2016 г.**

ПОДРЯДЧИК:

ТРЕБОВАНИЯ К БАНКУ-ГАРАНТУ

Банк, выдавший гарантию, должен соответствовать следующим критериям:

- иметь разрешение (лицензию Банка России) на осуществление банковских операций на территории Российской Федерации, срок действия которой превышает срок действия гарантии не менее чем на 6 календарных месяцев;
- входить в Перечень Банков-Гарантов, утвержденный Советом директоров Общества;
- участвовать в системе страхования вкладов;
- размер обеспечиваемого обязательства (сумма гарантии) должен составлять не более 5 % от величины собственного капитала банка на последнюю отчетную дату, предшествующую дате выдачи гарантии;
- не быть убыточным²;
- не находиться под внешним управлением;
- лицензия на осуществление банковской деятельности на территории Российской Федерации не должна быть приостановленной полностью или частично.

УСЛОВИЯ БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ

Под банковской гарантией понимается гарантия согласованного контрагентом банка из Перечня Банков-Гарантов, утвержденного Советом директоров Общества, которая будет регулироваться унифицированными правилами Международной торговой палаты – публикация МТП № 758 (ICC Uniform Rules Demand Guarantees – ICC Publication № 758) в той мере, в какой указанные правила не противоречат императивным нормам законодательства Российской Федерации и следующим основным условиям:

- банковская гарантия должна быть безотзывной и безусловной (гарантия по первому требованию);
- Бенефициаром по банковской гарантии должно выступать Общество, Принципалом – контрагент;
- сумма банковской гарантии должна быть выражена в валюте расчетов по договору;
- сумма банковской гарантии должна составлять не менее 100 % (ста процентов) от стоимости уплачиваемого по договору аванса³;
- сумма банковской гарантии надлежащего исполнения договора должна составлять не менее 5%⁴/10% от цены договора/объекта;
- срок действия банковской гарантии должен заканчиваться не ранее 70 календарных дней после наступления даты, в которую заканчивается срок исполнения обязательств по договору (соответствующему этапу)/объекту/оборудования, предусмотренной договором.

В банковской гарантии должно быть предусмотрено, что для истребования суммы обеспечения Общество направляет Банку - Гаранту только письменное требование о предъявлении суммы обеспечения, как полностью, так и частично, к оплате, с указанием на существо допущенных контрагентом нарушений, в том числе в случаях:

- отказа контрагента от исполнения обязательств, в том числе одностороннего расторжения договора;

² отсутствие у кредитной организации по итогам двух последних последовательных отчетных периодов (кварталов) убытков, повлекших снижение собственных средств (капитала), рассчитанных в соответствии с Положением о методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций ("Базель III"), утвержденным Банком России 28.12.2012 N 395-П (с изменениями и дополнениями), более чем на 5 %.

³ Для банковской гарантии возврата авансового платежа.

⁴ Для договоров, заключаемых с СМП, если по договору не предусмотрена выплата аванса.

- нарушения контрагентом графика поставки (выполнения работ, оказания услуг) более чем на 60 календарных дней;
- утраты контрагентом специального разрешения, позволяющего надлежащим образом выполнить обязательства по договору (в том числе приостановление, аннулирование допуска, разрешения (лицензии));
- введения в отношении контрагента наблюдения или любой иной стадии процедуры банкротства;
- выявления фактов предъявления контрагентом Обществу ложной или недостоверной информации на этапе проведения отбора, заключения договора и/или исполнения договора;
- признания сделки недействительной по причинам отсутствия необходимых корпоративных одобрений у контрагента;
- не предоставления контрагентом в срок не позднее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты истечения срока действия гарантии новой банковской гарантии или изменения к действующей гарантии в части увеличения срока действия на новый период в случаях если срок исполнения обязательств по договору превышает срок действия гарантии либо срок исполнения обязательств по договору продлен.

Вместе с требованием о предъявлении суммы обеспечения к оплате Общество направляет Банку-Гаранту копию⁵ банковской гарантии.

В банковской гарантии возврата авансового платежа может быть предусмотрено условие о предоставлении вместе с требованием платежного поручения Общества, заверенного банком, подтверждающего факт осуществления авансового платежа.

Платеж по банковской гарантии должен быть совершен в течение 10 рабочих дней после обращения Бенефициара (Общества).

В банковской гарантии не должно быть требований, противоречащих изложенному или делающих изложенное неисполнимым.

Сумма гарантий⁶ (требований по гарантии) по согласованию с Бенефициаром может быть уменьшена пропорционально сумме выполненных контрагентом обязательств по договору (соответствующему этапу) при условии подтверждения их выполнения/сумма гарантии уменьшается пропорционально сумме введенных Обществом в эксплуатацию объектов по договору.

В случае увеличения суммы договора или пролонгации срока его действия банковская гарантия должна быть заменена или в нее должны быть внесены изменения, оформленные отдельным документом.

Внесение изменений и дополнений в договор в период срока действия гарантии не освобождает Банк-Гарант от обязательств перед Бенефициаром по гарантии.

Банковская гарантия должна быть подчинена материальному праву Российской Федерации и предусматривать в качестве органа, компетентного разрешать споры из банковской гарантии, Арбитражный суд по местонахождению Общества или Арбитражный суд г. Москвы.

ПЕРЕЧЕНЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ГАРАНТИИ КОТОРЫХ ПРИНИМАЮТСЯ В КАЧЕСТВЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАГЕНТАМИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ЗАКЛЮЧАЕМЫМ ДОГОВОРАМ

| № п/п | Полное фирменное наименование | Сокращенное фирменное наименование |
|----------|---|---------------------------------------|
| 1 | Публичное акционерное общество «Сбербанк России» | ПАО Сбербанк |

⁵ В случае несогласия Банка-Гаранта на предоставление копии банковской гарантии, в условии финансового обеспечения указывается предоставление оригинала банковской гарантии.

⁶ Для банковской гарантии возврата авансового платежа

| | | |
|----|---|--------------------------------------|
| 2 | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | Банк ВТБ (ПАО) |
| 3 | «Газпромбанк» (акционерное общество) | Банк ГПБ (АО) |
| 4 | Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный Банк» | АО «Россельхозбанк» |
| 5 | Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество) | ВТБ 24 (ПАО) |
| 6 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» | АО «АЛЬФА-БАНК» |
| 7 | Акционерное общество «ЮниКредит Банк» | АО ЮниКредит Банк |
| 8 | Акционерное общество «Райффайзенбанк» | АО «Райффайзенбанк» |
| 9 | Публичное акционерное общество РОСБАНК | ПАО «РОСБАНК» |
| 10 | Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие» | ПАО Банк «ФК Открытие» |
| 11 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» | ПАО «Банк «Санкт-Петербург» |
| 12 | Акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк» | АО КБ «Ситибанк» |
| 13 | «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество) | ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» |
| 14 | Акционерное общество «Нордеа Банк» | АО «Нордеа Банк» |
| 15 | Публичное акционерное общество «Ханты-Мансийский банк Открытие» | ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» |
| 16 | Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество) | ПАО Банк Зенит |
| 17 | Публичное акционерное общество Банк «Возрождение» | Банк «Возрождение» (ПАО) |
| 18 | «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО» |
| 19 | Акционерное общество «ОТП Банк» | АО «ОТП Банк» |
| 20 | Акционерный коммерческий банк «Расчетный Объединенный Союзный Европейский Банк» (акционерное общество) | АКБ «РОСЕВРОБАНК» (АО) |
| 21 | Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» акционерное общество | АО АКБ «НОВИКОМБАНК» |
| 22 | Акционерное общество Банк «Северный морской путь» | АО «СМП Банк» |
| 23 | Акционерный коммерческий банк содействия благотворительности и духовному развитию Отечества «ПЕРЕСВЕТ» (Акционерное общество) | АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО) |
| 24 | Акционерное общество «Всероссийский банк развития регионов» | Банк «ВБРР» (АО) |
| 25 | «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (Публичное акционерное общество) | «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) |
| 26 | Акционерное общество коммерческий банк «ГЛОБЭКС» | АО «ГЛОБЭКСБАНК» |
| 27 | Публичное акционерное общество «БИНБАНК» | ПАО «БИНБАНК» |

| | | |
|----|---|----------------------|
| 28 | Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (публичное акционерное общество) | ПАО АКБ «Связь-Банк» |
| 29 | Открытое акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ» | ОАО «АБ «РОССИЯ» |
| 30 | Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк» | ПАО «Промсвязьбанк» |

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

**Директор филиала
АО «ДРСК» «ПЭС»**

_____ **С.И.Чутенко**

«_____» _____ **2016 г.**

ПОДРЯДЧИК:

ЗАКАЗЧИК:

Акционерное общество
«Дальневосточная распределительная
сетевая компания»

Адрес местонахождения: _____

Адрес местонахождения: _____

Почтовый адрес: _____

Почтовый адрес: _____

ИНН _____, КПП _____

ИНН _____, КПП _____

ОГРН _____

ОГРН _____

Р/с _____

Р/с _____

к/с _____

к/с _____

БИК _____

БИК _____

АКТ № _____

сдачи-приемки работ по договору № _____ от _____ г.
на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту

_____ для нужд филиала АО «ДРСК» _____

Этап _____. _____ (наименование этапа) _____

Дата составления " ____ " _____ 20__ г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Подрядчика – _____, действующий на основании _____, с одной стороны, и представитель Заказчика – Директор филиала АО «ДРСК» _____, действующий на основании доверенности _____, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что выполненные работы по этапу _____ удовлетворяют условиям договора и в надлежащем порядке оформлены:

| Уровень цен | Стоимость работ, руб. | Выполнено, руб. | | Подлежит оплате, руб. |
|--------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| | всего по договору | с начала работ | за отчетный период | |
| в текущих ценах | | | | |
| кроме того НДС 18% | | | | |
| ВСЕГО с НДС | | | | |

Следует к перечислению по акту: _____ руб. (_____ прописью _____), кроме того НДС 18% – _____ руб. (_____ прописью _____).
Всего с учетом НДС 18% – _____ руб. (_____ прописью _____).

Работу сдал
от Подрядчика

_____/_____/_____

Работу принял

от Заказчика
Директор филиала
АО «ДРСК» «ПЭС»

_____/_____/_____

Дата подписания акта " ____ " _____ 20__ г.

Форма № 3-1

АКТ № _____
сдачи-приемки выполненных работ по договору № _____ от _____ г.

« ____ » _____ 201__ год

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Подрядчика – _____,
действующий на основании _____, с одной стороны, и представитель Заказчика
– Директор филиала АО «ДРСК» _____, действующий на
основании доверенности _____, с другой стороны, составили
настоящий акт о нижеследующем:

1. Подрядчик сдал, а Заказчик принял следующие виды выполненных работ и документы,
изготовленные в результате их выполнения:

| № п/п | Вид выполненных работ, наименование объекта | Документы, изготовленные в результате выполненных работ | | | | Стоимость выполненных работ с НДС, руб. |
|----------|---|--|---------|---------------------------|--------------------------|---|
| | | Перечен ь | Ви д | Единица измере- ния | Объем, количеств о | |
| 1 | * | ** | *** | | | |
| 2 | | | | | | |
| | Итого с НДС, руб. | | | | | |

2. Работы выполнены в соответствии с договором от _____ № _____, стороны
взаимных претензий не имеют.

3. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному
для каждой из Сторон.

Подрядчик

(должность) _____

(ФИО) _____

Заказчик

Директор филиала АО "ДРСК"

(указать филиал) _____

(ФИО) _____

Сдал _____ (подпись) _____

Принял _____ (подпись) _____

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
№ 02-03-08/4213

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО
№ 07-04-05/05-68

ПИСЬМО
от 29 января 2016 года

О РЕАЛИЗАЦИИ ЧАСТИ 2 СТАТЬИ 5 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 359-ФЗ

Министерство финансов Российской Федерации и Федеральное казначейство в целях реализации части 2 статьи 5 Федерального закона от 14 декабря 2015 г. № 359-ФЗ "О федеральном бюджете на 2016 год" (далее - Федеральный закон № 359-ФЗ) сообщают о мерах, которые должны обеспечить главные распорядители средств федерального бюджета и территориальные органы Федерального казначейства.

1. Главные распорядители средств федерального бюджета при заключении ими, а также подведомственными получателями средств федерального бюджета государственных контрактов, договоров (соглашений), заключаемых в рамках их исполнения, контрактов, договоров, соглашений, определенных частью 2 статьи 5 Федерального закона № 359-ФЗ (далее - при совместном упоминании государственные контракты, соглашения, контракты, договоры) и подлежащих казначейскому сопровождению, включают в них следующие условия:

а) о запрете перечисления средств, предоставленных юридическим лицам на основании государственных контрактов, соглашений, контрактов, договоров) (далее - средства, организации):

на счета, открытые организации в кредитной организации (за исключением случаев оплаты обязательств организации в иностранной валюте, оплаты труда с учетом начислений и социальных выплат, оплаты фактически выполненных организацией работ, оказанных услуг, поставленных товаров, источником финансового обеспечения которых являются средства, при предоставлении документов (копий платежных поручений, реестров платежных поручений и иных документов), подтверждающих факт оплаты организацией указанных расходов, а также возмещения произведенных организацией расходов (части расходов), если нормативными правовыми актами, регулирующими порядок предоставления средств, государственными контрактами, соглашениями, контрактами, договорами предусмотрено такое возмещение расходов (части расходов);

в качестве вноса в уставный (складочный) капитал другой организации, если положениями нормативных правовых актов, регулирующих порядок предоставления средств, не предусмотрена возможность их перечисления указанной организации;

в целях размещения средств на депозитах, а также в иных финансовых инструментах, если федеральными законами не установлено иное;

б) об осуществлении операций, связанных с исполнением обязательств по государственным контрактам, соглашениям, контрактам, договорам, на лицевых счетах для учета операций неучастника бюджетного процесса;

в) о представлении в территориальные органы Федерального казначейства (далее - органы Федерального казначейства) документов, предусмотренных Порядком проведения территориальными органами Федерального казначейства санкционирования операций при казначейском сопровождении государственных контрактов, договоров (соглашений), а также контрактов, договоров, соглашений, заключенных в рамках их исполнения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25 декабря 2015 г. № 213н (далее - Порядок № 213н);

г) об указании в контрактах (договорах), заключенных в рамках исполнения государственных контрактов, договоров (соглашений) о предоставлении целевых субсидий, платежных и расчетных документах и документах, подтверждающих возникновение денежных обязательств, идентификатора государственного контракта, договора (соглашения) о предоставлении целевой субсидии.

Кроме того, государственный Заказчик (главный распорядитель средств федерального бюджета) обязан включить в государственные контракты, договоры (соглашения) о предоставлении субсидий условия:

- о согласовании государственным Заказчиком (организацией - получателем средств по соглашению) перечня организаций - исполнителей контрактов (договоров);

- об указании в контрактах (договорах) обязанности открытия организациям - исполнителям контрактов (договоров) лицевых счетов для учета операций неучастника бюджетного процесса в органах Федерального

казначейства.

Организация - исполнитель контрактов (договоров) обязана включить в контракт (договор), заключаемый ей как Заказчиком, условия:

- о предоставлении государственному Заказчику (организации - исполнителю) сведений о привлекаемых им организациях - соисполнителях;

- об обязанности открытия организации - соисполнителю лицевых счетов для учета операций неучастника бюджетного процесса в органах Федерального казначейства.

2. Органы Федерального казначейства осуществляют санкционирование операций при казначейском сопровождении государственных контрактов, соглашений, контрактов, договоров в соответствии с Порядком N 213н.

Согласно положениям пунктов 13 и 14 Порядка N 213н по государственным контрактам государственные Заказчики представляют в орган Федерального казначейства по месту их обслуживания Сведения об исполнителях (соисполнителях) государственных контрактов (договоров (соглашений) о предоставлении целевой субсидии, контрактов, договоров, соглашений) (код формы по ОКУД 0501127) (далее - Схема кооперации исполнителей и соисполнителей).

Если источником финансового обеспечения контрактов, договоров, соглашений являются целевые субсидии, Схему кооперации исполнителей и соисполнителей представляют в органы Федерального казначейства организации - получатели целевых субсидий.

Для санкционирования операций по расходам организаций, источником финансового обеспечения которых являются средства, организацией в орган Федерального казначейства по месту ее обслуживания представляются Сведения о направлениях расходования целевых средств на ____ год (код формы по ОКУД 0501129) (далее - Сведения).

При направлении организацией в орган Федерального казначейства посредством системы прикладного программного обеспечения "Система удаленного финансового документооборота" (далее - ППО "СУФД") в структурированном виде Сведений в ППО "СУФД" осуществляется жесткий контроль на соответствие последних трех цифр кодов направления расходования целевых средств кодам, указанным в Перечне направлений расходования целевых средств согласно приложению N 2 к Порядку N 213н.

Для осуществления организацией детализации направления расходования средств в рамках соответствующих направлений расходования целевых средств необходимо в поле "Наименование" строки "Наименование расходования целевых средств" Сведений указывать после наименования целевых операций в скобках вид операций.

В кодовой зоне заголовочной части Сведений в поле "Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) о предоставлении целевой субсидии" - указывается присвоенный идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) о предоставлении целевой субсидии.

3. Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) о предоставлении целевой субсидии используется для идентификации, как государственных контрактов, договоров (соглашений) о предоставлении целевой субсидии, так и контрактов, договоров, соглашений, заключенных в рамках исполнения государственного контракта, договора (соглашения) о предоставлении целевой субсидии, и расчетов по таким контрактам, договорам, соглашениям.

Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) о предоставлении целевой субсидии по государственному контракту (далее - идентификатор государственного контракта) формируется государственным Заказчиком после формирования соответствующей реестровой записи реестра контрактов, или реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну, с соблюдением следующей структуры:

- 1 - 19 разряды - соответствуют 1 - 19 разрядам уникального номера реестровой записи реестра контрактов, заключенных Заказчиками, или 9 - 27 разрядам уникального номера реестровой записи реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну;

- 20 разряд - идентификатор реестра контрактов, заключенных Заказчиками (указывается "0"), или реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну (указывается "1").

Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) о предоставлении целевой субсидии по сопровождаемому договору (соглашению) о предоставлении целевой субсидии (далее - идентификатор договора (соглашения)) формируется главным распорядителем средств федерального бюджета после формирования соответствующей реестровой записи в реестре соглашений (договоров) о предоставлении субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров (работ, услуг), бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся федеральными государственными учреждениями и федеральными государственными унитарными предприятиями, субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетам субъектов Российской Федерации (далее - реестр соглашений (договоров), с соблюдением следующей структуры:

- 1 - 8 разряды - свободные знаки, обозначаются нулями;

- 9 - 19 разряды - соответствуют 1 - 11 разрядам уникального номера реестровой записи реестра соглашений (договоров);

- 20 разряд - идентификатор реестра соглашений (договоров) (указывается "2").

Идентификатор государственного контракта указывается:
в контрактах (договорах), заключенных в рамках исполнения государственного контракта, через символ "/" перед номером контракта (договора);
в документах, подтверждающих возникновение денежных обязательств, через символ "/" перед номером документа;
в платежных документах, в распоряжениях о переводе денежных средств в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации для указания уникального идентификатора платежа.

Идентификатор договора (соглашения) указывается:
в контрактах, договорах, соглашениях, заключенных в рамках исполнения договора (соглашения), через символ "/" перед номером контракта, договора, соглашения;
в документах, подтверждающих возникновение денежных обязательств (обязательств по оплате), через символ "/" перед номером документа;
в платежных документах, в распоряжениях о переводе денежных средств в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации для указания уникального идентификатора платежа.

Присвоенный идентификатор государственного контракта, идентификатор договора (соглашения) сохраняется на весь период действия государственного контракта, договора (соглашения) о предоставлении целевой субсидии.

Заместитель Министра финансов
Российской Федерации
А.М.ЛАВРОВ

Руководитель
Федерального казначейства
Р.Е.АРТЮХИН

ДОГОВОР ПОДРЯДА № _____

г. Владивосток

« ____ » _____ 20 ____ г.

Акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (АО «ДРСК»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора филиала АО «ДРСК» «ПЭС» Сергея Ивановича Чутенко, действующего на основании доверенности от 01.01.2016 № 5, с одной стороны, и _____, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, при дальнейшем совместном упоминании именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», по результатам закупочной процедуры на право заключения договора подряда _____, объявленной извещением от _____ № _____, на основании протокола о результатах закупочной процедуры на право заключения договора подряда от _____ № _____ (указывается в случае заключения Договора по результатам закупочной процедуры), заключили настоящий Договор подряда о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика разработать рабочую документацию и выполнить кадастровые и строительно-монтажные работы по объекту «Строительство ЛЭП 6 кВ от ПС 110/6 кВ «Береговая 1» для подключения заявителя (под ключ)» (строительство ТП 6/0,4 кВ и ЛЭП 6 кВ), далее по тексту договора – Объект, для выполнения мероприятий по технологическому присоединению заявителей мощностью свыше 150 кВт и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

1.2. Конкретный перечень, объем работ и требования к их выполнению установлены Техническим заданием (приложение №1 к настоящему Договору). Выполняемые Подрядчиком работы должны соответствовать нормативно-технической документации, действующей на территории РФ, устанавливающей комплекс норм, правил, положений, требований, обязательных при выполнении данных работ.

1.3. Настоящий Договор заключается в целях исполнения обязательств Заказчика по технологическому присоединению объекта Заявителя: «1 очередь строительства микрорайона «Шестой», расположенного по адресу Приморский край, г. Большой Камень, ул. Ключевая, д. 2А (ориентир), к электрическим сетям Заказчика по договору № 00000000350160080002/16-2890 от 03.08.2016 с дополнительным соглашением № 2 от 28.10.2016 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (Заявитель - АО «Корпорация развития Дальнего Востока»).

1.4. Настоящему Договору присвоен идентификатор – 00000000350160080002.

2. Сроки выполнения работ

2.1. Выполнение работ и подготовка Подрядчиком объекта к сдаче его в эксплуатацию выполняется по Календарному плану выполнения работ (приложение №3 к настоящему Договору) с указанием в нем наименований этапов, сроков (начальных, промежуточных и конечных) этапам и стоимостью.

2.2. Датой завершения работ Подрядчиком на объекте является дата утверждения Заказчиком акта приёмки законченного строительством объекта, по форме КС-11 или КС-14 утвержденной постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 № 71а.

2.3. Срок начала работ по Договору с момента заключения договора. Работы по Договору должны быть завершены и объект должен быть подготовлен к сдаче в эксплуатацию не позднее 30.06.2017.

Е. М. ЗАЦЕПИНА

И. В. Решетникова