

# Сводка затрат на проектные и изыскательские работы

Наименование строительства и стадии проектирования

Строительство ЛЭП 10кВ в рамках подключения объектов ТОР "Михайловский"

№ пп	Перечень выполняемых работ	Характеристика проектируемого объекта	Ссылка на № смет по формам 2П, 3П	Полная стоимость работ, руб.		
				изыскательских	проектных	Всего
1	2	3	4	5	6	7
1	Строительство ЛЭП 10кВ ТОР Михайловский Геология	Изыскания геологические	1 Геол	387 195.00	0.00	387 195.00
2	Строительство ЛЭП 10кВ ТОР Михайловский Геология	Изыскания геологические	2 Геол	1 650 357.00	0.00	1 650 357.00
3	Строительство ЛЭП 10кВ ТОР Михайловский Геология	Изыскания геологические	3 Геол	942 766.00	0.00	942 766.00
4		<b>Итого Изыскания геологические</b>				<b>2 980 318.00</b>
5	Строительство ЛЭП 10кВ в рамках подключения объектов ТОР "Михайловский". Распределительные сети ЛЭП 10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Агрокомплекс»	Проекты планировок и проекты межевания	1 меж.	0.00	1 345 111.00	1 345 111.00
6	Строительство ЛЭП 10кВ в рамках подключения объектов ТОР "Михайловский". Распределительные сети ЛЭП 10 кВ от ПС 35/10 кВ «Дубки»	Проекты планировок и проекты межевания	2 меж.	0.00	4 672 764.00	4 672 764.00
7	Строительство ЛЭП 10кВ в рамках подключения объектов ТОР "Михайловский". Распределительные сети ЛЭП 10 кВ от ПС 35/10 кВ «Ленинское»	Проекты планировок и проекты межевания	3 меж.	0.00	2 724 704.00	2 724 704.00
8		<b>Итого Проекты планировок и проекты межевания</b>				<b>8 742 579.00</b>

9	Строительство ЛЭП 10кВ в рамках подключения объектов ТОР "Михайловский". Распределительные сети ЛЭП 10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Агрокомплекс»	Проектная документация	1 ПИР	0.00	201 570.00	201 570.00
10	Строительство ЛЭП 10кВ в рамках подключения объектов ТОР "Михайловский". Распределительные сети ЛЭП 10 кВ от ПС 35/10 кВ «Дубки»	Проектная документация	2 ПИР	0.00	153 140.00	153 140.00
11	Строительство ЛЭП 10кВ в рамках подключения объектов ТОР "Михайловский". Распределительные сети ЛЭП 10 кВ от ПС 35/10 кВ «Ленинское»	Проектная документация	3 ПИР	0.00	245 110.00	245 110.00
12		Итого Проектная документация				599 820.00
13	Экспертиза	Экспертиза проекта	19 Эксп	0.00	721 880.00	721 880.00
14	Итого по сводной смете			0.00	966 990.00	13 044 597.00
15	НДС		18% от п.29	0.00	174 058.20	2 348 027.46
16	Всего по сводной смете		Сумма от п.29-30	0.00	1 141 048.20	15 392 624.46

Начальник департамента кап. Строительства и инвестиций

Начальник Отдела организации строительства

Начальник Сметно-договорного отдела

Составил: Специалист 1 кат.

Ю.Е. Осинцев

Э.В. Шумилов

С.А. Коваленко

Т.А. Макалова