

Расчет стоимости объектов по укрупненным показателям стоимости строительства

ПИР Строительство ПС 220/10 кВ КС-3 с трансформаторной мощностью 20МВА

Расчет произведен согласно сборнику укрупненных показателей стоимости строительства(реконструкции) подстанций и линий электропередач для нужд ОАО "Холдинг МРСК", 2012 г.  
Перевод в текущие цены, 1 квартал 2017г., осуществлен с учетом индексов, указанных в письме Минстроя России №17269-ХМ/09 от 03.06.2016

№ п.п.	Наименование	Обоснование	Цена за ед. объема, в ценах 2001г, тыс.руб.	Объем	Коэффициенты, учитывающие лимитированные затраты, условия производства работ, прочие затраты и т.д.	Стоимость в ценах 2001г, тыс.руб.	Стоимость в ценах 2001г. с учетом РС(Я)коэффициента К=1,09 *0,9721 (тыс руб.)				Всего, тыс руб.	ПИР (3% и 8% для элегазового оборудования)
							Строительно-монтажные работы, тыс руб.	Оборудование, приспособления и производственный инвентарь, тыс руб.	Пусконаладочные работы, тыс руб.	Прочие, тыс руб.		
<b>Раздел 1. Строительство ПС-220/10 кВ КС-3 (2x10МВА)</b>												
		Приложение №11 УПС "Холдинг МРСК" и письмо АО "ДРСК" от 29.05.2015 №16-03-15/936 (2 кв. 2015)										
1	Аренда земли		0,0002	38000	1	6,17					6,17	
2	ОРУ- 220 кВ (элегаз)	табл 18	27 400,00	1	1,234	33 803,38	6 805,36	21 490,61	1 432,71	6 089,01	35 817,69	2 865,42
3	КРУН-10 кВ	табл 18	330,00	8	1,234	3 256,97	1 380,42	1 829,06	127,69	213,97	3 551,14	106,53
4	Трансформатор силовой 40 МВА прим	табл 19	9 511,00	2	1,234	23 467,44	9 946,34	13 178,90	920,04	1 541,68	25 586,95	767,61
5	Постоянная часть затрат ПС (учитывает ОПУ, устройство СН ПС, внутриплощадочные сети, подъездные дороги, ограждение, средства связи и ТМ и прочие)	табл 28	20 108,00	1	1,226	24 650,40	10 447,72	13 843,23	966,41	1 618,20	26 875,56	806,27
6	Противоаварийная автоматика	табл 29	863,00	1	1,226	1 057,95	448,40	594,13	41,48	69,50	1 153,50	250,06
<b>Итого по разделу 1</b>							<b>29 028,24</b>	<b>50 935,92</b>	<b>3 488,32</b>	<b>9 469,03</b>	<b>92 991,01</b>	<b>4 795,89</b>
<b>Итого в ценах 2001 года</b>							<b>29 028,24</b>	<b>50 935,92</b>	<b>3 488,32</b>	<b>9 469,03</b>	<b>92 991,01</b>	<b>4 795,89</b>
<b>НДС 18%</b>							<b>5 225,08</b>	<b>9 168,47</b>	<b>627,90</b>	<b>1 704,43</b>	<b>16 738,38</b>	<b>863,26</b>
<b>ВСЕГО по расчету в ценах 2001 года с НДС</b>							<b>34 253,32</b>	<b>60 104,39</b>	<b>4 116,22</b>	<b>11 173,46</b>	<b>109 729,39</b>	<b>5 659,15</b>
<b>Итого в ценах 1 кв 2017г (3,99)</b>												<b>22 580,00</b>
<b>Всего стоимость ПИР, тыс.руб. с НДС</b>												<b>26 644,40</b>

Примечания:

1. К=1,09 - коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия осуществления объектов энергетического строительства, согласно Приложение №2 к сборнику укрупненных показателей стоимости строительства (реконструкции) подстанций и линий электропередач для нужд ОАО "Холдинг МРСК", 2012 г..

2. Коэффициенты, учитывающие лимитированные затраты, условия производства работ, прочие затраты и т.д.:

1. Для подстанций:

1.1. по п.4.7:

- 1,0-5,0% - подготовительные работы;
- 3,9% - временные здания и сооружения (при реконструкции и расширении применяется коэффициент 0,8);
- 7,5 - 8,5% - проектно-изыскательские работы и авторский надзор;
- 2,6 - 3,18% - содержание службы заказчика-застройщика, строительный контроль;
- 7,0 - 8,5% - прочие работы и затраты;
- 3% - непредвиденные затраты (при согласовании с заказчиком до 10%)

Начальник ОКСиИ



И.М. Емельяненко