(ПРОЕКТ ДОГОВОРА ПИР
приемка поэтапно, без аванса)

ДОГОВОР № ______
на выполнение проектных и изыскательских работ

г.Благовещенск                                                                          «____ »_________________2017 г.

Акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (АО «ДРСК»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в заместителя Генерального директора по инвестициям и управлению ресурсами Юхимука Владимира Александровича, действующего на основании доверенности от ________________г. №____________, с одной стороны, и
_________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________________, действующего на основании ________________________________, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «стороны», по результатам проведенной регламентированной процедуры закупки способом - открытый одноэтапный конкурс (протокол заседания закупочной комиссии от ________ №______), заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика осуществить проектно-изыскательские работы (разработка проектной и рабочей документации, в том числе сметной документации) КЛ 110 кВ Западная-Портовая, (строительство), филиал "АЭС" (далее по тексту договора – Объект) и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.
1.2. Технические, экономические и другие требования к выполняемым работам и (или) документации определены в Техническом Задании (приложение № 1 к настоящему договору).
1.3. Наименование, содержание, сроки (начальные, промежуточные и конечные) выполнения работы, а также стоимость выполнения работ отдельных этапов по Договору определяются Календарным планом работ (приложение № 2 к настоящему Договору).
1.4. Этапы выполнения работ определены на основании Технического задания (приложение № 1 к настоящему договору). 

2. Стоимость работ и порядок расчетов
2.1. Стоимость работ по настоящему Договору определена на основании Сводной таблицы стоимости работ (приложение № 3 к настоящему договору) и составляет ________ (прописью) руб. 00 коп., кроме того, НДС 18%  _________ (прописью) руб. 00 коп. Всего: _______ (прописью) руб. 00 коп.
2.2. Указанная сумма является твердой ценой и не подлежит индексации, устанавливается сводной таблицей стоимости работ (приложение № 3 к настоящему договору) и не подлежит корректировке  до конца срока окончания работ, кроме случаев, когда Заказчик вносит технические изменения. 
2.3. Оплата производится за каждый выполненный этап с оформлением акта сдачи-приемки работ по этапу (приложение № 8 к настоящему договору) и счета, с последующим оформлением счета-фактуры.

2.4. Расчеты по настоящему Договору осуществляются в соответствии с платежными поручениями путем перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре, либо иным способом по согласованию сторон.
2.5. Расчет производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания актов сдачи-приемки работ обеими сторонами - на основании счета, выставленного подрядчиком.








2.6. Окончательный расчет, за исключением обеспечительного платежа, если это предусмотрено условиями договора, производится в течение 30 (тридцати) календарных дней после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и получения положительного заключения по выполненной документации на основании акта сдачи-приемки работ по последнему этапу и счета, выставленного подрядчиком.
2.7. При нарушении Подрядчиком сроков или условий, предусмотренных договором, Заказчик вправе приостановить любые выплаты в пользу Подрядчика до момента устранения им нарушений условий договора и выплаты штрафа, пени или возмещения убытков.
2.8. В случае выставления Подрядчиком счета на сумму менее размера предусмотренного договором платежа, оплата осуществляется по сумме счета. В случае выставления текущего или дополнительных счетов в отношении того же платежа на сумму, превышающую размер предусмотренного договором платежа, такой счет к оплате не принимается и подлежит замене Подрядчиком независимо от его фактического вручения Заказчику. В случае выставления Подрядчиком счета позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до предусмотренной договором даты платежа, оплата осуществляется в течение 10 (десяти) календарных дней с даты фактического получения счета Заказчиком.
2.9. Обязательства по оплате работ считаются выполненными с даты списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
2.10. Подрядчик обязан представить Заказчику счет-фактуру, выставленный в сроки и оформленный в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. В случае нарушения подрядчиком данного требования он обязан произвести замену счета-фактуры в течение 3 рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Заказчика.
2.11. Подписание акта сдачи-приемки работ по Договору по последнему этапу на разработку проектной документации в отношении каждого проекта Договора осуществляется после получения положительного заключения ГАУ «Амургосэкспертиза» на проектную документацию. 
2.12. Подрядчик обязан предоставить Заказчику обеспечение по договору в соответствии с условиями, указанными в Приложении № 7 к настоящему договору.

3. Сроки выполнения работ и порядок сдачи и приемки работ
3.1. Сроки выполнения работ – с момента заключения договора по «31» декабря 2018 г. Поэтапное выполнение работ установлено в календарном плане работ (приложение № 2).
3.2. Стороны осуществляют сдачу-приемку выполненных работ поэтапно в соответствии с Календарным планом выполнения работ. Подрядчик в последний день выполнения работ по этапу направляет в филиал «Амурские электрические сети» акт сдачи-приемки работ по этапу (приложение № 8 к настоящему договору) с обязательным приложением подтверждающих документов в соответствии с требованиями раздела № 5 Технического задания (приложение № 1 к настоящему договору), в том числе, после рассмотрения и согласования АО «ДРСК», Амурским РДУ, предоставить 4 экземпляра рабочей документации на бумажном носителе и 1 экземпляр в электронном виде (на CD) в филиал АО «ДРСК» «Амурские ЭС» г. Благовещенск, 1 экземпляр в электронном виде (на CD) в Исполнительный аппарат АО «ДРСК» г. Благовещенск. Все расчетные модели (включая графические схемы), использованные для проведения расчетов электроэнергетических режимов в форматах программных комплексов, с помощью которых проведены расчеты, в том числе в электронном виде в формате ПК «RastrWin» (*.rg2, *.grf). Материалы и результаты инженерных изысканий, проект планировки территории и проект межевания территории подготовить в количестве 3 (трёх) экземпляров на бумажном носителе и в электронном виде (формат *.pdf, *.doc). Координаты земельных участков предоставить в электронном виде (формат *.dwg, *.dxf) в местной системе координат и МСК-28. Не допускается передача проектной документации в органы экспертизы без получения согласования ДРСК, Амурским РДУ.
3.3. Заказчик не принимает к рассмотрению акт сдачи-приемки работ без документов, указанных в п. 3.2 договора.
3.4. Приемка выполненных работ Заказчиком осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения акта сдачи-приемки работ. В указанный срок Заказчик обязан принять выполненные работы и подписать акт сдачи-приемки работ, либо направить подрядчику мотивированный отказ от приемки работ с указанием замечаний. 
Датой выполнения работ по этапам является дата подписания Заказчиком акта сдачи-приемки работ по этапу. 
Датой исполнения обязательств Подрядчика по Договору в целом является дата подписания акта сдачи-приемки работ последнего этапа после проведения экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и получения положительного заключения  по выполненной проектной и изыскательской документации.
3.5. В случае отказа Заказчика от приемки работ сторонами в течение 5 (пяти) дней с момента получения Подрядчиком мотивированного отказа составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их устранения. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет переделать документацию и (или) провести дополнительные изыскательские работы (в случае необходимости).
Основаниями для отказа Заказчика от приемки работ является несоответствие документации требованиям законодательства Российской Федерации, государственным стандартам, требованиям и указаниям Заказчика, изложенным в настоящем договоре и техническом задании.
3.6. В случае если Подрядчик уклоняется от подписания акта о недостатках (п.3.5 договора), то Заказчик вправе подписать его в одностороннем порядке. Указанный акт будет являться надлежащим для предъявления Подрядчику требований и претензий.
3.7. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков либо их несвоевременного устранения, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора и привлечь для устранения недостатков третьих лиц без дополнительного согласования с Подрядчиком, с возложением всех расходов за выполненные работы на последнего, которые Подрядчик должен возместить Заказчику в течение 10 (десяти) календарных дней с момента предъявления соответствующего требования.
3.8. После устранения Подрядчиком всех замечаний, претензий, в согласованные сторонами сроки Заказчик подписывает акт сдачи-приемки работ и направляет его Подрядчику для выставления счета-фактуры на оплату.
3.9. В случае досрочного выполнения работ, Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы.
3.10. Со стороны Заказчика контроль и исполнение обязательств  по настоящему договору осуществляет филиал Акционерного общества «Дальневосточная распределительная сетевая компания» «Амурские электрические сети», расположенный по адресу: (675003, Россия, Амурская область, г.Благовещенск, ул. Театральная, д.179. ИНН 2801108200, КПП 280102003, тел. 8 (4162) 39-93-59, 8 (4162) 39-92-79), в лице директора филиала, действующего на основании доверенности и наделенного правом подписи документов, подтверждающих исполнение обязательств по договору. 
3.11. Акты сдачи-приемки работ и счета-фактуры направляются в адрес филиала Акционерного общества «Дальневосточная распределительная сетевая компания» - «Амурские электрические сети».  
3.12. Подрядчик ненадлежащим образом выполнивший работы, не вправе ссылаться на то, что Заказчик не осуществлял контроль и надзор за их выполнением.
4. Обязательства  сторон
4.1. Подрядчик обязан:
4.1.1. Своими силами и средствами выполнить работы по настоящему договору в соответствии с Техническим заданием и иными исходными данными на проектирование в полном объеме в соответствии с календарным планом (приложение № 2 к настоящему Договору) с указанными в нем этапами и сроками выполнения работ. 
4.1.2.  Подрядчик может привлекать для исполнения обязательств по настоящему договору субподрядные организации, имеющие необходимые разрешения и квалификацию персонала для выполнения работ  только по письменному согласованию с Заказчиком. Согласование должно быть оформлено в письменной форме в отношении каждого субподрядчика до начала выполнения работ соответствующим субподрядчиком.
4.1.3. Предоставить Заказчику гарантийное письмо, предусматривающие обязанность не привлекать и не допускать привлечения к исполнению обязательств по договору организаций, отвечающих признакам «фирм-однодневок», по форме согласно приложению № 5 к договору. 
4.1.4. Осуществлять контроль за деятельностью субподрядчиков и нести ответственность за их действия, а также за исполнение Договора в целом.
4.1.5. Подрядчик подтверждает, что он подписанием настоящего Договора должным образом изучил данные об объекте в представленной Заказчиком информации и закупочной документации и это не освобождает его от ответственности за должную оценку сложности и стоимости успешного выполнения работ по объекту.
4.1.6. В сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Договором, передать Заказчику результаты работ с приложением подписанного со своей стороны акта сдачи-приемки работ.
4.1.7. Использовать полученные от Заказчика исходные данные, а также другую документацию и информацию только для достижения целей, предусмотренных настоящим Договором, не разглашать и не передавать их третьим лицам без письменного согласия Заказчика.
4.1.8. Согласовывать готовую документацию с Заказчиком.
4.1.9. Соблюдать требования, содержащиеся в Техническом задании и других исходных данных для выполнения работ по настоящему договору и вправе отступать от них только с согласия Заказчика.
4.1.10. Получить положительное заключение изготовленной Подрядчиком документации в органах государственной экспертизы.
4.1.11. За свой счет откорректировать документацию по замечаниям  государственной экспертизы в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения замечаний.
4.1.12. При обнаружении недостатков в документации и (или) выполнении изыскательских работ по требованию Заказчика за свой счет доработать документацию и (или) провести дополнительные изыскательские работы в установленный Заказчиком срок и возместить убытки, связанные с допущенными недостатками.
4.1.13. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в документацию, если они не противоречат условиям настоящего договора, законодательству Российской Федерации.
4.1.14. При обнаружении обстоятельств, указанных в статье 716 Гражданского кодекса РФ, которые грозят годности результатов выполняемой работы или создают невозможность ее завершения в срок, немедленно уведомить об этом Заказчика, приостановив выполнение работ.
4.1.15. Не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента заключения Договора предоставить Заказчику информацию (по форме, указанной в приложении № 4 к договору) в отношении всей цепочки собственников (учредителей, участников, а также бенефициаров, в том числе конечных) с подтверждением соответствующими документами. В случае каких-либо изменений в цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров, и (или) исполнительных органах контрагента, Подрядчик обязан предоставить соответствующую информацию не позднее 5 (пяти) календарных дней после таких изменений. Непредставление Подрядчиком указанной информации, а также ее изменений, предоставление ее с нарушением сроков, а также предоставление неполной или недостоверной информации является безусловным основанием для одностороннего отказа Заказчика от настоящего договора. В этом случае договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком соответствующего уведомления Заказчика, если иной срок не указан в уведомлении.
4.1.16. Возместить Заказчику убытки, причиненные несвоевременным исполнением  (неисполнением) Подрядчиком своих обязательств, в том числе  связанные с возмещением Заказчиком денежных сумм третьим лицам в случае нарушения своих обязательств перед ними по вине Подрядчика, а так же иные суммы, в том числе штрафные санкции, выплаченные Заказчиком в связи с виновными действиями Подрядчика.
4.1.17. Не допускать случаев неправомерного использования инсайдерской информации Заказчика и/или разглашения инсайдерской информации Заказчика, а также принимать все зависящие от него меры для защиты инсайдерской информации Заказчика от неправомерного использования.
4.1.18. Ознакомиться и соблюдать требования законодательства Российской Федерации об инсайдерской информации и манипулировании рынком.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Передать Подрядчику по акту исходные данные. Дополнительную информацию для исполнения обязательств по договору Заказчик предоставляет Подрядчику по письменному запросу в согласованные сроки.
4.2.2. Оказывать содействия Подрядчику в выполнении работ в рамках Договора.
4.2.3. Привлекать Подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к Заказчику третьими лицами в связи с недостатками составленной документации или выполнении изыскательских  работ.
4.3. Заказчик имеет право осуществлять текущий контроль за деятельностью Подрядчика по исполнению настоящего договора.

5. Ответственность  Сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут имущественную ответственность в соответствии с настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае выявление повторных замечаний  по  тем разделам документации, по которым были выданы первоначальные замечания, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф размере 100 000 (сто тысяч)  рублей, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения уведомления от Заказчика о выявленных повторных замечаниях.
5.3. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты результатов выполненных и принятых работ подрядчик вправе потребовать уплаты Заказчиком исключительной неустойки в размере 0,1 % от несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки, но, несмотря на любые иные условия, не более 5 % от несвоевременно оплаченной суммы.
5.4. В случае нарушения Подрядчиком обязательств по выполнению этапа работ, а также в случае несвоевременного устранения выявленных недостатков результатов работ, Заказчик вправе потребовать уплаты Подрядчиком:
- неустойки в размере 0,1 (ноль целых и одна десятая) процента от цены Договора за каждый день просрочки в случае, когда нарушение привело или неизбежно приведет к изменению срока выполнения работ в целом по Договору или сроков окончания выполнения любого из последующих этапов работ;
- неустойки в размере 0,1 (ноль целых и одна десятая) процента от цены Договора за каждый день просрочки в случае несвоевременного устранения недостатков, влияющих на возможность эксплуатации (использования) результата работ в целом; 
- неустойки в размере 0,2 (ноль целых и две десятых) процента от стоимости этапа работ за каждый день просрочки в случае, когда нарушение не привело к изменению сроков окончания выполнения любого из последующих этапов работ;
- неустойки в размере 0,2 (ноль целых и две десятых) процента от стоимости этапа работ за каждый день просрочки в случаях несвоевременного устранения недостатков, не влияющих на возможность эксплуатации (использования) результата работ в целом.
5.5. В случае нарушения Подрядчиком обязательств по выполнению работ на срок свыше 60 календарных дней, Заказчик имеет право расторгнуть договор в одностороннем внесудебном порядке, а также потребовать возмещения убытков. При этом Заказчик также вправе возвратить подрядчику результаты работ, ранее принятые по договору, и потребовать возврата уплаченных денежных средств.
5.6. За непредставление, либо несвоевременное предоставление/переоформление Подрядчиком банковских гарантий, предусмотренных Договором, Заказчик имеет право начислить пени в размере 0,03 (ноль целых и три сотых) процента от цены Договора за каждый день просрочки.
5.7. Уплата пеней не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 
5.8. Удержание пени, штрафов и денежных средств, указанных в п. 4.1.16 договора, подлежащих уплате Подрядчиком, может быть произведено, по усмотрению Заказчика, путем вычета указанных сумм из стоимости выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ. Уплата (удержание) неустойки не освобождает стороны от исполнения своего обязательства в натуре.
5.9. При обнаружении недостатков в подготовленной Подрядчиком проектной/рабочей документации и/или в результатах изыскательских работ, в том числе при выполнении строительных, монтажных, пусконаладочных и иных работ на основании такой проектной/рабочей  документации, а также выявленных при эксплуатации объекта, возведенного и/или модернизированного и/или реконструируемого на основании такой проектной документации и т.д., Подрядчик по требованию Заказчика обязан за свой счет переделать проектную/рабочую документацию, а также возместить Заказчику все причиненные убытки, в том числе связанные с выполнением дополнительных проектно-изыскательских работ на объекте.
5.10. Ответственность Заказчика за причиненные подрядчику убытки ограничивается реальным ущербом, но не более цены договора.
5.11.  Если в результате составления и выставления Подрядчиком счетов-фактур с нарушением порядка и требований, установленных законодательством Российской Федерации, Заказчик понес расходы, связанные с начислением налоговыми органами по такому основанию сумм НДС, пеней и налоговых санкций, Подрядчик обязан компенсировать Заказчику сумму таких расходов. Основанием для компенсации являются решения налоговых органов, вынесенные по итогам проведения мероприятий налогового контроля. Сумма расходов компенсируется Подрядчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Заказчика. В случае нарушения Подрядчиком сроков, предусмотренных пунктом 2.10 настоящего Договора, Заказчик также имеет право требовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей за каждый случай нарушения.
5.12. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за причиненные убытки. Ущерб Заказчика, в том числе упущенная выручка, компенсируются Подрядчиком в полной сумме сверх неустойки.

6. Гарантийные обязательства
6.1.	Качество выполненных Подрядчиком работ должно соответствовать требованиям нормативно-технической документации. 
6.2.	Подрядчик гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной Подрядчиком документации.
6.3. Подрядчик несет ответственность за недостатки документации, в том числе и за те, которые обнаружены при ее реализации впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе документации и данных изыскательских работ, в течение гарантийного срока. 
Сроки обнаружения ненадлежащего качества результатов работ: 
Заказчик вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы, в период с момента подписания акта сдачи-приемки работ по настоящему договору в полном объеме до истечения 2 (двух) лет после ввода объекта в эксплуатацию.
6.4.	При возникновении претензий по качеству выполненных Подрядчиком проектно-изыскательских работ в течение срока, указанного в п. 6.3 договора Заказчик обязан немедленно письменно (почтовым письмом, электронной почтой, факсом) известить об этом Подрядчика, после чего последний своими силами и средствами организует необходимые работы по их устранению.
При устранении недостатков (дефектов) в течение гарантийного срока, последний продлевается на вышеуказанный период в отношении ликвидированных недостатков.
6.5.	При выявлении недостатков (дефектов) Подрядчик должен обеспечить Заказчика необходимым техническими консультациями не позднее 1 (одного) часа со  дня   обращения последнего с использованием любых доступных видов связи.
6.6.	Работы, необходимые к выполнению по гарантийным обязательствам, выполняются Подрядчиком после письменного уведомления Заказчика или по телефонограмме в случае немедленной организации работ. Устранение недостатков (дефектов) должно быть осуществлено Подрядчиком в согласованные с Заказчиком сроки.
6.7. Заказчик назначает комиссию для расследования и установления причин наступления события, подпадающего под гарантийные обязательства с включением представителя Подрядчика. Обнаруженные недостатки (дефекты) фиксируются в двухстороннем акте. 
Если представитель Подрядчика не прибыл для рассмотрения претензий по качеству выполненных работ  в течение 10 (десяти) календарных дней со дня направления уведомления Заказчиком, Заказчик вправе составить акт в одностороннем порядке и направить его Подрядчику вместе с требованием устранить причину нарушения. В этом случае стороны настоящего Договора признают акт, составленный Заказчиком в одностороннем порядке, действительным и не требующим подтверждения подписью и печатью Подрядчика
6.8. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков или несвоевременного их устранения, Заказчик вправе своими силами устранить выявленные недостатки, либо привлечь к их ликвидации третьих лиц, без дополнительного согласования с Подрядчиком. Все расходы Заказчика, связанные с устранением недостатков, возлагаются на Подрядчика. Подрядчик возмещает Заказчику вышеуказанные расходы в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения соответствующего требования.

7. Порядок разрешения споров
7.1.	Все споры, возникающие при заключении, исполнении, расторжении настоящего договора, разрешаются сторонами в обязательном претензионном порядке. Данный порядок предусматривает предъявление письменной претензии, которая должна быть вручена под расписку, либо направлена заказным или ценным письмом, а также с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления. К претензии, содержащей денежное требование, в обязательном порядке прилагается расчет, обосновывающий сумму указанного денежного требования. В противном случае претензионный порядок считается не соблюденным.
7.2.	Претензия подлежит рассмотрению получившей стороной в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента ее получения. Ответ на претензию дается в письменной форме и направляется в порядке, предусмотренном для предъявления (направления) претензии. При удовлетворении претензии, подлежащей денежной оценке, к ответу на претензию прилагается поручение банку на перечисление денежных средств с отметкой об исполнении (принятии к исполнению).
7.3.	В случае отказа в удовлетворении претензии, неполучении ответа на претензию в указанный срок и при условии соблюдения вышеизложенного претензионного порядка разрешения споров сторона по настоящему договору вправе предъявить иск в Арбитражный суд по месту исполнения договора.

8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и их последствий, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.
8.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы результатам работ был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую в 7-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое со дня его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Договора, либо инициировать процедуру расторжения Договора.
8.3. Если,  по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, установленном настоящим Договором до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
8.4. Обстоятельствами непреодолимой силы являются любые чрезвычайные и непредотвратимые ситуации, включая, но, не ограничиваясь, следующее:
а) война и другие агрессии (война, объявленная или нет), мобилизация или эмбарго;
б) массовая ионизирующая радиация или массовое радиоактивное заражение от любого атомного топлива или любыми радиоактивными отходами, взрывными веществами или другими опасными компонентами атомных взрывных устройств от любого источника;
в) восстание, революция, свержение существующего строя и установление военной власти, гражданская война;
г) массовые беспорядки, столкновения, забастовки;
д) другие общепринятые обстоятельства непреодолимой силы.
Действия третьих лиц, привлеченных Сторонами по настоящему Договору к исполнению настоящего Договора, обстоятельствами непреодолимой силы не являются.     Наличие обстоятельств непреодолимой силы подтверждается соответствующим документом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации или иной уполномоченной на то организацией или органом власти.
8.5. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более 2 (двух) месяцев, то Стороны проводят переговоры о целесообразности продолжения выполнения настоящего Договора. При этом уже выполненные работы и поставленная продукция должны быть приняты и оплачены.

9. Права на результаты творческой деятельности и результаты работ
9.1. Заказчик является собственником переданной ему по настоящему Договору документации и распоряжается ею по своему усмотрению после подписания акта сдачи-приемки работ.
9.2. Все права на результаты творческой деятельности, созданные в процессе выполнения работ по настоящему договору, принадлежат Заказчику.
9.3. Подрядчик не вправе продавать и/или передавать результаты выполненных работ по договору или их часть третьим лицам без письменного разрешения Заказчика. 

10. Изменение, прекращение и расторжение Договора
10.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительными соглашениями, подписанными обеими сторонами, за исключением случаев, указанных в п.10.2. 
10.2. В случае изменения юридических адресов, почтовых адресов, банковских реквизитов, номеров телефонов, факсов, электронной почты, необходимых для надлежащего исполнения обязательств по настоящему договору, дополнительные соглашения к договору не оформляются. 
В этом случае Стороны обязаны в пятидневный срок направить друг другу письменное сообщение (уведомление) о таких изменениях за подписью уполномоченного лица. Изменения считаются вступившими в силу, являются неотъемлемой частью договора, а договор, соответственно, измененным с момента получения другой Стороной данного сообщения (уведомления), если более поздний срок не указан в сообщении (уведомлении). 
 Неисполнение Стороной условий настоящего пункта лишает ее права ссылаться на то, что предусмотренные настоящим договором сообщение (уведомление), платеж или иная обязанность другой Стороны не были произведены надлежащим образом.
10.3. При изменениях законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение Сторон по сравнению с их состоянием на момент заключения настоящего Договора и приводящих к дополнительным затратам времени или денежных средств, действующие на дату начала действия изменений законодательных и нормативных актов договоренности по срокам и стоимости работ могут быть соответствующим образом скорректированы Сторонами и закреплены дополнительным соглашением, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.
10.4. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора. 
10.5. Уступка,  передача в залог прав (требований), принадлежащих подрядчику на основании договора, допускается только с предварительного письменного согласия Заказчика.

11. Срок действия договора
11.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения и действует до «31» марта 2019 года, а в части порядка расчетов и ответственности за нарушение сторонами своих обязательств, предусмотренных настоящим договором – до полного исполнения сторонами своих обязательств. 

12. Особые условия. Заключительные положения.
12.1. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, обладающих одинаковой юридической силой, по одному для каждой из сторон.
12.2. Стороны признают юридическую силу документов по настоящему договору (включая договор, приложения, т.д.), переданных по факсимильной или 
электронной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит 
от стороны договора. Документы, переданные указанными способами, должны 
сопровождаться обязательным направлением оригиналов подписанных документов 
заказной почтой в течение 2 (двух) рабочих дней с момента предоставления 
факсовой или электронной копии документа и имеют силу до момента получения 
оригиналов.
12.3. При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются нормами законодательства Российской Федерации.
12.4. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.
12.5. Стороны принимают «Антикоррупционную оговорку», указанную в приложении № 6 к настоящему Договору.
12.6. К настоящему договору прилагаются:
Приложение № 1 «Техническое задание»
Приложение № 2 «Календарный план работ»
Приложение № 3 «Сводная таблица стоимости работ с приложением смет на виды проектных работ»
Приложение № 4 «Информация о контрагенте» (форма)
Приложение № 5 «Гарантийное письмо» (форма)
Приложение № 6 «Антикоррупционная оговорка»
Приложение № 7 «Условия предоставления обеспечения по договору».
Приложение № 8 «Акт сдачи-приемки работ».

13. Реквизиты сторон
13.1. Заказчик:
Акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания»
675000, Российская Федерация, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Шевченко, д.28
ИНН 2801108200, КПП 280150001
ОКТМО 10701000001, ОГРН 1052800111308
р/с 40702810003010113258
Дальневосточный банк ПАО СБЕРБАНК 
БИК 040813608, к/с 30101810600000000608
Филиал АО «ДРСК» - «Амурские электрические сети»
675003, г. Благовещенск, ул. Театральная, д. 179,
ИНН 2801108200 КПП 280102003

13.2.     Подрядчик:

Подписи сторон:

	Заказчик:
Заместитель Генерального директора филиала  по инвестициям и 
управлению ресурсами АО «ДРСК»


_____________________ В.А. Юхимук
м.п.

	 Подрядчик: 

	
	 



Приложение № 1 
к  договору № _________
от_____.__________20___г.    




Техническое задание
на  разработку проектной и рабочей документации  
(Наименование объекта) 























	Заказчик:
	 Подрядчик: 

	

	 


 

















	Приложение № 2
к  договору № _________
от_____._________2017 г.    







	[bookmark: _GoBack]№№ п/п
	Наименование работ (этапов)
	Сроки выполнения начало
окончание
	Стоимость в рублях с НДС

	1. 
	1 ЭТАП. Подготовка исходно-разрешительной документации для проектирования
	____.     .20___
           .     .20   
	0 000 000,00

	2.
	2 ЭТАП.
	____.     .20___
           .     .20   
	0 000 000,00

	2.1.
	Выполнение инженерно-геологических, инженерно-гидрометеорологических, инженерно-экологических изысканий. 
	____.     .20___
           .     .20   
	0 000 000,00

	2.2.
	Разработка, обоснование и согласование с АО «ДРСК», Филиалом АО «СО ЕЭС» Амурское РДУ основных технических решений (ОТР) по проектируемому объекту.
	____.     .20___
           .     .20   
	0 000 000,00

	3.
	3 ЭТАП. 
	____.     .20___
           .     .20   
	0 000 000,00

	3.1.
	Разработка, согласование с ДРСК, Амурским РДУ проектной документации.
	____.     .20___
           .     .20   
	0 000 000,00

	3.2.
	Получение положительного заключения ГАУ «Амургосэкспертиза» по проектной документации и результатов инженерных изысканий.
	____.     .20___
           .     .20   
	0 000 000,00

	4.
	4 ЭТАП. Разработка, согласование с ДРСК, Амурским РДУ рабочей документации. 
	____.     .20___
           .     .20   
	0 000 000,00

	
	 
	 
	 



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТ 

на  разработку проектной и рабочей документации  
(Наименование объекта) 






	Заказчик:
	 Подрядчик: 





	Приложение № 3
к  договору № _________
от_____.__________2017 г.    









СВОДНАЯ ТАБЛИЦА СТОИМОСТИ РАБОТ

на  разработку проектной и рабочей документации    

(Наименование объекта)
 


	№ п/п
	Вид работ
	Ед.
изм.
	Кол-во
	Единичная расценка, руб. (без НДС)
	Общая стоимость, руб. (без НДС)
	Приме-
чания

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. 
	 

	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого:
	
	
	
	
	

	
	Всего с НДС
	
	
	
	
	









	Заказчик:
	 Подрядчик: 

	







	 







 





	Приложение № 4
к  договору № _________
от_____._________2017г.    


	Информация о контрагенте

	

	(полное наименование организации, представляющей информацию)

	№ п/п
	Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности)
	Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)
	Информация о подтвержда-ющих документах (наименова-ние, реквизиты и т.д.)

	
	ИНН
	ОГРН
	Наименование краткое
	Код ОКВЭД
	Фамилия, Имя, Отчество руководи
теля
	Серия и номер докумен-та, удосто-веряющего личность руково-дителя
	№ 
	ИНН 
	ОГРН
	Наименование / ФИО
	Адрес регистрации
	Серия и номер докумен-та, удостоверяющего личность (для физического лица)
	Руководи-
тель / участник / акционер / бенефици
ар
	

	1
	7734567890
	1044567890123
	ООО "Ромашка"
	5.xx.xx
	Иванов Иван Иванович
	003 143877
	1.1
	7754467990
	108323232323232
	ЗАО "Свет 1"
	Москва, ул.Лубянка, 3
	 
	Участник
	Учредитель-ный договор от 23.01.2008

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.1.0
	111222333444
	 
	Петрова Анна Ивановна
	Москва, ул.Щепкина, 33
	44 55 666777
	Руководи
тель
	устав, приказ №45-л/с от 22.03.10

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.1.1
	333222444555
	 
	Сидоров Пётр Иванович
	Саратов, ул. Ленина, 45-34
	55 66 777888
	Участник
	Учредитель-ный договор от 12.03.2004

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.2
	7754456890
	107656565656565
	ООО "Свет 2"
	Смоленск, ул. Титова, 34
	 
	Участник
	Учредител-ьный договор от 23.01.2008

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.2.0
	666555777444
	 
	Антонов Иван Игоревич
	Смоленск, ул. Титова, 34
	66 55 444333
	Руководи
тель
	устав, приказ №56-л/с от 22.05.09

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.2.1
	888777666555
	 
	Ивлев Дмитрий Степанович
	Смоленск, ул. Чапаева, 34-72
	77 55 333444
	Участник
	Учредитель-ный договор от 23.01.2006

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.3
	ASU66-54
	 
	Игуана лтд (Iguana LTD)
	США, штат Виржиния, 533
	 
	Участник
	учредительный договор от 23.01.2008

	*  Приведенные в таблице сведения об юридических и физических лицах являются условными и указаны в качестве примера заполнения формы

	
Подрядчик:
	 

	
	



Приложение № 5 
к  договору №____________ от_____.__________2017 г.    

Гарантийное письмо
г. ______________             	                                                  «___» ____________ 201__
__________________________________ в лице _______________________, действующего на основании ___________, именуемое в дальнейшем _________ Подрядчик, в рамках Договора от_________ № ______;принимает на себя следующие обязательства:
1. Не привлекать и не допускать привлечения к исполнению обязательств по Договору) организации, имеющие признаки недобросовестности, определенные постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (далее – ВАС РФ) от 12.10.2006 № 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды», постановлениями Президиума ВАС РФ от 20.04.2010 № 18162/09 и от 25.05.2010 № 15658/09, согласно которым при оценке необоснованной налоговой выгоды необходимо учитывать не только реальность совершения хозяйственных операций, но также и деловую репутацию и платежеспособность контрагента, риск неисполнения обязательств, наличие у контрагента необходимых для исполнения обязательств ресурсов, и/или соответствующие критериям оценки рисков, используемым налоговыми органами в процессе отбора объектов для проведения выездных налоговых проверок  (утв. приказом ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@ или заменяющий его документ). 
1. Незамедлительно уведомить Заказчика о появлении в ходе исполнения Договора у привлеченных организаций признаков недобросовестности, указанных в п. 1 настоящего Гарантийного письма, а также обеспечить прекращение участия таких организаций в исполнении Договора. 
1. Настоящим Подрядчик подтверждает и признает, что содержащиеся в данном письме гарантии могут рассматриваться как существенные условия Договора со стороны Заказчика и Заказчик вправе исходить из них при исполнении Договора.  
1. В случае нарушения Подрядчиком  обязательств, установленных в п.п. 1, 2 настоящего Гарантийного письма, Заказчик в дополнение к основаниям, предусмотренным Договором, вправе заявить отказ от Договора  в одностороннем порядке путем направления уведомления с указанием даты расторжения (далее – Уведомление). Дата расторжения не должна наступать ранее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Уведомления Подрядчиком.
1. Договор будет считаться расторгнутым с даты, указанной в Уведомлении при условии, что  Заказчик не отзовет указанное Уведомление по итогам рассмотрения мотивированных возражений Подрядчика до указанной даты расторжения.
1. Настоящим  Подрядчик принимает обязательство уплатить  Заказчику штраф в размере суммы денежных средств, перечисленной организации, отвечающей признакам недобросовестности, а также компенсировать убытки, причиненные  Заказчику в результате нарушения обязательств, установленных в п.п. 1, 2  настоящего Гарантийного письма, сверх суммы штрафа.
1. Штраф, предусмотренный п. 6 настоящего Гарантийного письма, оплачивается в течение 10 (десяти) дней с даты получения соответствующего требования. Заказчик вправе предъявить требование об уплате штрафа независимо от расторжения Договора  в соответствии с п. 4 настоящего Гарантийного письма.
1. Заказчик вправе приостановить осуществление платежей, причитающихся  Подрядчику, независимо от наличия оснований и наступления сроков таких платежей, до уплаты штрафа, предусмотренного п. 7 настоящего Гарантийного письма, при этом  Заказчик  не будет считаться просрочившим и/или нарушившим свои обязательства по Договору.
1. Обязательства Подрядчика по настоящему Гарантийному письму вступают в силу с даты его подписании, действуют до полного исполнения Договора и не могут быть прекращены иначе, чем путем внесения соответствующих изменений в Договор. Обязательства по пунктам 6 и 7 продолжают действовать в течение 4 (четырех) лет после окончания срока действия Договора.  
1. Настоящее Гарантийное письмо составлено в одном оригинальном экземпляре, передаваемым Заказчику. Копия такого экземпляра с отметкой Заказчика  в получении имеет равную с оригиналом юридическую силу. 

________ [наименование Подрядчика]___________ / ____________/         [подпись/расшифровка]
м.п.

















































Приложение № 6
к договору №_________
от «____»__________2017 г.
АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
Статья 1.
При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют коррупционные действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
Статья 2.
В случае если представитель/представители «Заказчика» в ходе исполнения настоящего Договора склоняют «Подрядчика» к осуществлению коррупционных действий, таких как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действий, нарушающих требования применимого законодательства Российской Федерации и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем «Подрядчик» обязан направить об этом соответствующие обращение на «Линию доверия» посредством:
1.	Специализированной формы обратной связи «Линия доверия» на сайте по адресу в Интернете: www.rushydro.ru/form/  
2.	Электронной почты на адрес: ld@rushydro.ru 
3.	Обращения на телефонный автоответчик по номеру + 7 (495) 710-54-63 (круглосуточно).
Статья 3.
В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в Статье 1 настоящего приложения к Договору действий и/или неполучения другой Стороной в установленный настоящим договором срок подтверждения, что нарушения не произошло/не произойдет или не исполнения действий, предусмотренных в Статье 2 настоящего приложения № 6 к настоящему Договору, другая Сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.
	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:



Приложение № 7
к договору № ________
от «____»______________2017 г. 



УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОДРЯДЧИКОМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПО ДОГОВОРУ

1. Подрядчик обязан предоставить Заказчику банковскую гарантию надлежащего исполнения обязательств по Договору, отвечающую Требованиям №1 настоящего приложения на сумму не менее 10 (десяти) процентов от цены Договора. Банковская гарантия должна быть предоставлена Заказчику не позднее 5 рабочих дней до даты первого платежа по договору, подлежащего уплате Подрядчику за выполненные и принятые работы, с обязательным предварительным согласованием проекта банковской гарантии с Заказчиком. 
2. В случае отзыва лицензии Банка-Гаранта представленная банковская гарантия должна быть заменена на новую банковскую гарантию другого Банка-Гаранта, входящего в Перечень Банков-Гарантов, действующий на дату предоставления новой банковской гарантии, в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты отзыва лицензии Банка-Гаранта. 
3. В случае невыполнения обязательства, установленного в п. 1 настоящего приложения, и при отсутствии соглашения сторон об ином, Заказчик вправе удерживать 10 (десять) процентов от стоимости выполненного Подрядчиком и принятого Заказчиком каждого этапа работ по Договору, при выплате каждого платежа, причитающегося Подрядчику, в качестве обеспечительного платежа, при этом в счетах на оплату, выставленных Подрядчиком, должна быть отдельно выделена сумма обеспечительного платежа. 
4. Оплата обеспечительного платежа производится в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Заказчиком счета, выставленного контрагентом, но не ранее 70 (семидесяти) календарных дней после наступления даты, в которую заканчивается срок исполнения обязательств по Договору. 

ТРЕБОВАНИЯ К БАНКУ-ГАРАНТУ №1
Банк, выдавший гарантию, должен соответствовать следующим критериям:
-	входить в действующий на дату предоставления банковской гарантии Перечень Банков-Гарантов, утвержденный Обществом.

Условия банковской гарантии
Условия банковской гарантии возврата предварительной оплаты (аванса)/надлежащего исполнения обязательств по Договору.
Под банковской гарантией понимается гарантия согласованного Контрагентом Банка из Перечня Банков-Гарантов, утвержденных Советом Директоров АО «ДРСК», которая будет регулироваться унифицированными правилами Международной торговой палаты – публикация МТП № 758 (ICC Uniform Rules Demand Guarantees – ICC Publication № 758) в той мере, в какой указанные правила не противоречат императивным нормам законодательства Российской Федерации и следующим основным условиям:
· банковская гарантия должна быть безотзывной и безусловной (гарантия по первому требованию);
· бенефициаром по банковской гарантии должно выступать Общество, принципалом – Контрагент;
· сумма банковской гарантии должна быть выражена в валюте расчетов по Договору;
· сумма банковской гарантии возврата авансового платежа должна составлять не менее 100 (ста) % от суммы уплачиваемого по Договору аванса (в совокупной сумме с учетом ранее выплаченных и неотработанных авансовых платежей, превышающих 5 000 000 (пять миллионов) рублей (без учета НДС));
· сумма банковской гарантии надлежащего исполнения обязательств по Договору должна составлять не менее:
· 10 (десяти) процентов от цены Договора / объекта;
· для Договоров с СМП по результатам закупочных процедур только среди СМП - не менее 5 (пяти) процентов от цены Договора / объекта (если Договором не предусмотрена выплата аванса) или  в размере аванса (если Договором предусмотрена выплата аванса);
· срок действия банковской гарантии должен заканчиваться не ранее 70 (семидесяти) календарных дней после наступления даты, в которую заканчивается срок исполнения обязательств по Договору / (соответствующему этапу), предусмотренной Договором[footnoteRef:1], или не ранее 70 (семидесяти) календарных дней с даты окончания гарантийного срока  на объект[footnoteRef:2]. [1:  Для банковской гарантии возврата авансового платежа.]  [2:  Для договоров генерального подряда по программе «Новое строительство».] 

В банковской гарантии должно быть предусмотрено, что для истребования суммы обеспечения Общество направляет Банку-Гаранту только письменное требование о предъявлении суммы обеспечения, как полностью, так и частично, к оплате, с указанием на существо допущенных Контрагентом нарушений, в том числе в случаях:
· отказа Контрагента от исполнения обязательств, в том числе одностороннего расторжения Договора;
· в случае отказа Контрагента от возврата неотработанного аванса в сроки и порядке, установленные Договором; 
· нарушения Контрагентом графика поставки (выполнения работ, оказания услуг) более чем на 60 (шестьдесят) календарных дней;
·  утраты Контрагентом специального разрешения, позволяющего надлежащим образом выполнить обязательства по Договору (в том числе приостановление, аннулирование допуска, разрешения (лицензии));
·  введения в отношении Контрагента наблюдения или любой иной стадии процедуры банкротства;
· выявления фактов предъявления Контрагентом Обществу ложной или недостоверной информации на этапе проведения отбора, заключения и/или исполнения Договора;
· признания сделки недействительной по причинам отсутствия необходимых корпоративных одобрений у Контрагента;
· не предоставления Контрагентом в срок не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты истечения срока действия гарантии новой банковской гарантии или изменения к действующей гарантии в части увеличения срока действия на новый период в случаях, если срок исполнения обязательств по Договору превышает срок действия гарантии либо срок исполнения обязательств продлен.
Вместе с требованием о предъявлении суммы обеспечения к оплате Общество направляет Банку-Гаранту копию[footnoteRef:3] банковской гарантии. [3:  В случае несогласия Банка-Гаранта на предоставление копии банковской гарантии, в условии финансового обеспечения указывается предоставление оригинала банковской гарантии.] 

В банковской гарантии возврата авансового платежа может быть предусмотрено условие о предоставлении вместе с требованием платежного поручения Общества, заверенного банком, подтверждающего факт осуществления авансового платежа.
Платеж по банковской гарантии должен быть совершен в течение 10 (десяти) рабочих дней после обращения бенефициара (Общества).
В банковской гарантии не должно быть требований, противоречащих изложенному или делающих изложенное неисполнимым.
Сумма гарантии по согласованию с Бенефициаром может быть уменьшена пропорционально сумме выполненных Контрагентом обязательств по Договору (соответствующему этапу) при условии подтверждения их выполнения.
В случае увеличения цены Договора или пролонгации срока его действия банковская гарантия должна быть заменена или в нее должны быть внесены изменения, оформленные отдельным документом.
Внесение изменений и дополнений в Договор в период срока действия банковской гарантии не освобождает Банк-Гарант от обязательств перед бенефициаром по банковской гарантии.
Банковская гарантия должна быть подчинена материальному праву Российской Федерации и предусматривать в качестве органа, компетентного разрешать споры из банковской гарантии, Арбитражный суд Амурской области.

ПЕРЕЧЕНЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ГАРАНТИИ КОТОРЫХ ПРИНИМАЮТСЯ В КАЧЕСТВЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАГЕНТАМИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ЗАКЛЮЧАЕМЫМ ДОГОВОРАМ

	№ п/п
	Полное фирменное наименование
	Сокращенное фирменное наименование

	1
	Публичное акционерное общество «Сбербанк России»
	ПАО Сбербанк

	2
	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
	Банк ВТБ (ПАО)

	3
	«Газпромбанк» (акционерное общество)
	Банк ГПБ (АО)

	4
	Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный Банк»
	АО «Россельхозбанк»

	5
	Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество)
	ВТБ 24 (ПАО)

	6
	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
	АО «АЛЬФА-БАНК»

	7
	Акционерное общество «ЮниКредит Банк»
	АО ЮниКредит Банк

	8
	Акционерное общество «Райффайзенбанк»
	АО «Райффайзенбанк»

	9
	Публичное акционерное общество РОСБАНК 
	ПАО «РОСБАНК»

	10
	Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
	ПАО Банк «ФК Открытие»

	11
	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
	ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

	12
	Акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк»
	АО КБ «Ситибанк»

	13
	«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество)
	ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

	14
	Акционерное общество «Нордеа Банк»
	АО «Нордеа Банк»

	15
	Публичное акционерное общество Банк «Возрождение»
	Банк «Возрождение» (ПАО)

	16
	«ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
	«ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО»

	17
	Акционерное общество «ОТП Банк»
	АО «ОТП Банк»

	18
	Акционерный коммерческий банк «Расчетный Объединенный Союзный Европейский Банк» (акционерное общество)
	АКБ «РОСЕВРОБАНК» (АО)

	19
	Акционерное общество Банк «Северный морской путь»
	АО «СМП Банк»

	20
	 Акционерное общество «Всероссийский банк развития регионов» 
	Банк «ВБРР» (АО)

	21
	Публичное акционерное общество «БИНБАНК» 
	ПАО «БИНБАНК»

	22
	Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (публичное акционерное общество)
	ПАО АКБ «Связь-Банк»

	23
	Открытое акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ»
	ОАО «АБ «РОССИЯ»

	24
	Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк»
	ПАО «Промсвязьбанк»

	25
	Акционерное общество «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства»
	АО «МСП Банк»





	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:





	
	
	
	
	
	
	
	











































Приложение № 8
к  договору № _______
от «____» ________2017 г.    



	
	
	
	
	
	
	
	
	Форма № ПР-2
	

	ПОДРЯДЧИК:

_______________________________________
_______________________________________

Адрес местонахождения: ________________
______________________________________
Почтовый адрес: _______________________
ИНН _____________, КПП ______________
ОГРН ________________________________
Р/с ___________________________________
______________________________________
к/с ___________________________________
БИК __________________________________
	
	ЗАКАЗЧИК:

Акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания»

Адрес местонахождения: ________________
______________________________________
Почтовый адрес: _______________________
ИНН _____________, КПП ______________
ОГРН ________________________________
Р/с ___________________________________
______________________________________
к/с ___________________________________
БИК_____________________________

	АКТ № _____
сдачи-приемки работ по договору № _________от __________ г.
на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту
 _____________________________________________________________________________________
 для нужд филиала АО «ДРСК» _________________________________________________________
    Этап ______.  _________________(наименование этапа)__________________________________

	Дата составления "___"________20___г.
	
	
	
	
	
	
	

	Мы, нижеподписавшиеся, представитель Подрядчика – _________________________________, действующий на основании _____________________, с одной стороны, и представитель Заказчика – Директор филиала АО «ДРСК» _____________________________________,  действующий на основании доверенности _____________________________, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что выполненные работы (по этапу __________) удовлетворяют условиям договора и в надлежащем порядке оформлены:

	Уровень цен
	Стоимость работ, руб.
	Выполнено, руб.
	Подлежит оплате, руб.

	
	всего по договору 
	с начала работ 
	за отчетный период
	

	в текущих ценах
	 
	 
	 
	 

	кроме того НДС 18%
	 
	 
	 
	 

	ВСЕГО с НДС
	 
	 
	 
	 

	Следует к перечислению по акту: _______________ руб. (_____прописью_________________), кроме того НДС 18% – ________________ руб. (__________прописью_________________).
Всего с учетом НДС 18% – ____________________ руб. (__________прописью________________).

	Работу сдал
	
	
	
	
	
	Работу принял
	
	

	от Подрядчика 
	
	
	
	
	
	от Заказчика
	
	

	___________________________________
	
	
	Директор филиала АО "ДРСК"

	____________________/______________/
	
	
	__________________/_____________/

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Дата подписания акта "___"________20___г.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



