
Гранд-СМЕТА

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3.3

(локальная смета)

на Строительство ВЛИ 0,38 кВ для технологического присоединения заявителя: Гейко Т.А.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕР33-04-

003-01
Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 

6-10 кВ с траверсами без приставок: 

одностоечных

167,29 = 203,89 - 0,06 x 610,00

(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

09.06.2017 г. N 20618-ЕС/09 (Воздушная прокладка 

провода с алюминиевыми жилами) ПЗ=5,33 (ОЗП=5,33; 

ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33; ТЗ=5,33; ТЗМ=5,33);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; 

ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; 

ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

1 опора 2 954,96 192,2 711,38 51,66 1910 384 1423 103 21,692 43,38 4,4526 8,91

___________________________149,189

___________________________4,837

_______________________________________________________________________________________________470,64

№ 

пп

Обосно-

вание
Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.

Всего
В том числе

Раздел 1. Строительство ВЛИ 0,38 кВ (Установка железобетонных опор)

Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ

Общая стоимость, руб. Т/з осн.

раб.на 

ед.

Т/з осн.

раб.

Всего

Т/з мех. 

на ед.

Т/з мех.

ВсегоВсего
В том числе
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2 ФЕР33-04-

003-02
Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 

6-10 кВ с траверсами без приставок: 

одностоечных с одним подкосом

371,54 = 408,14 - 0,06 x 610,00

(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

09.06.2017 г. N 20618-ЕС/09 (Воздушная прокладка 

провода с алюминиевыми жилами) ПЗ=5,33 (ОЗП=5,33; 

ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33; ТЗ=5,33; ТЗМ=5,33);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; 

ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; 

ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

1 опора 2 2120,91 399,53 1670 123,19 4242 799 3340 246 45,0966 90,19 10,6177 21,24

6152 1183 4763 349 133,57 30,15

1609

919

8680 133,57 30,15

3 ФЕР33-04-

017-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Подвеска самонесущих изолированных 

проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 

кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при 

количестве 29 опор: с использованием 

автогидроподъемника

3 717,55 = 11 153,29 - 2 x 242,40 - 29 x 168,71 - 1,8 x 

943,06 - 0,62 x 582,00

(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

09.06.2017 г. N 20618-ЕС/09 (Воздушная прокладка 

провода с алюминиевыми жилами) ПЗ=5,33 (ОЗП=5,33; 

ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33; ТЗ=5,33; ТЗМ=5,33);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; 

ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; 

ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

1000 м 0,1045
100*1,045/1000

21221,37 3541,68 17679,69 2256,09 2218 370 1848 236 372,418 38,92 212,2395 22,18

2218 370 1848 236 38,92 22,18

636

364

3218 38,92 22,18

Раздел 2. Строительство ВЛИ 0,38 кВ (Подвеска самонесущих изолированных проводов)

Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения)

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 2 Строительство ВЛИ 0,38 кВ (Подвеска самонесущих изолированных проводов)

Раздел 3. Строительство ВЛИ 0,38 кВ (Устройство заземления опор)

Устройство заземления опор ВЛ и подстанций

Итого по разделу 1 Строительство ВЛИ 0,38 кВ (Установка железобетонных опор)

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Накладные расходы

Сметная прибыль
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

4 ФЕР33-04-

015-01
Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Устройство заземления опор ВЛ и 

подстанций

(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

09.06.2017 г. N 20618-ЕС/09 (Воздушная прокладка 

провода с алюминиевыми жилами) ПЗ=5,33 (ОЗП=5,33; 

ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33; ТЗ=5,33; ТЗМ=5,33);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; 

ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; 

ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

10 м шин 

заземле

ния

1,8
(3*6) / 10

183,75 86,94 89,74 331 156 162 10,2752 18,5

5 ФЕР33-03-

004-02
Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Забивка вертикальных заземлителей 

вручную на глубину до 3 м

8,72 = 41,26 - 0,005 x 6 508,75

(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

09.06.2017 г. N 20618-ЕС/09 (Воздушная прокладка 

провода с алюминиевыми жилами) ПЗ=5,33 (ОЗП=5,33; 

ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33; ТЗ=5,33; ТЗМ=5,33);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; 

ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; 

ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

1 

заземли

тель

9
3*3

49,78 32,82 15,18 448 295 137 3,8817 34,94

6 ФЕР01-02-

055-01
Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Разработка грунта вручную с 

креплениями в траншеях шириной до 2 м, 

глубиной: до 2 м, группа грунтов 1

(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

09.06.2017 г. N 20618-ЕС/09 (Воздушная прокладка 

провода с алюминиевыми жилами) ПЗ=5,33 (ОЗП=5,33; 

ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33; ТЗ=5,33; ТЗМ=5,33);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; 

ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; 

ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

100 м3 

грунта

0,18
(3*6) / 100

5979,58 5979,58 1076 1076 713,5537 128,44

7 ФЕР01-02-

061-01
Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Засыпка вручную траншей, пазух 

котлованов и ям, группа грунтов: 1

(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

09.06.2017 г. N 20618-ЕС/09 (Воздушная прокладка 

провода с алюминиевыми жилами) ПЗ=5,33 (ОЗП=5,33; 

ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33; ТЗ=5,33; ТЗМ=5,33);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; 

ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; 

ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

100 м3 

грунта

0,18
18 / 100

3788,97 3788,97 682 682 505,196 90,94

Забивка вертикальных заземлителей ВЛ

Устройство заземления (траншея)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2537 2209 299 272,82

2319

1325

6181 272,82

8 ФЕР33-04-

016-02
Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Развозка конструкций и материалов опор 

ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных 

железобетонных опор

(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

09.06.2017 г. N 20618-ЕС/09 (Воздушная прокладка 

провода с алюминиевыми жилами) ПЗ=5,33 (ОЗП=5,33; 

ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33; ТЗ=5,33; ТЗМ=5,33);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; 

ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; 

ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

1 опора 6 281,65 20,49 261,16 36,99 1690 123 1567 222 2,5117 15,07 2,74 16,44

9 ФЕР33-04-

016-05
Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Развозка конструкций и материалов опор 

ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов 

оснастки одностоечных опор

(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

09.06.2017 г. N 20618-ЕС/09 (Воздушная прокладка 

провода с алюминиевыми жилами) ПЗ=5,33 (ОЗП=5,33; 

ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33; ТЗ=5,33; ТЗМ=5,33);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; 

ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; 

ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

1 опора 2 74,5 11,65 62,85 10,79 149 23 126 22 1,4271 2,85 0,7992 1,6

10 ФЕР33-04-

016-06
Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Развозка конструкций и материалов опор 

ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов 

оснастки сложных опор

(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

09.06.2017 г. N 20618-ЕС/09 (Воздушная прокладка 

провода с алюминиевыми жилами) ПЗ=5,33 (ОЗП=5,33; 

ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33; ТЗ=5,33; ТЗМ=5,33);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; 

ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; 

ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

1 опора 2 85,8 13,99 71,81 12,33 172 28 144 25 1,7126 3,43 0,9133 1,83

2011 174 1837 269 21,35 19,87

465

Сметная прибыль

Итого по разделу 3 Строительство ВЛИ 0,38 кВ (Устройство заземления опор)

Раздел 4. Строительство ВЛИ 0,38 кВ (Развозка конструкций и материалов опор ВЛ по трассе)

Развозка конструкций и материалов опор ВЛ по трассе

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Накладные расходы

Накладные расходы

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

266

2742 21,35 19,87

11 ФЕР01-02-

099-01
Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Валка деревьев мягких пород с корня, 

диаметр стволов: до 16 см

(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

09.06.2017 г. N 20618-ЕС/09 (Воздушная прокладка 

провода с алюминиевыми жилами) ПЗ=5,33 (ОЗП=5,33; 

ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33; ТЗ=5,33; ТЗМ=5,33);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; 

ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; 

ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

100 

деревье

в

0,02
2 / 100

330,12 279,54 50,58 7 6 1 29,741 0,59

12 ФЕР01-02-

100-01
Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Трелевка древесины на расстояние до 

300 м тракторами мощностью: 59 кВт (80 

л.с.), диаметр стволов до 20 см

(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

09.06.2017 г. N 20618-ЕС/09 (Воздушная прокладка 

провода с алюминиевыми жилами) ПЗ=5,33 (ОЗП=5,33; 

ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33; ТЗ=5,33; ТЗМ=5,33);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; 

ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; 

ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

100 

хлыстов

0,02
2 / 100

4840,92 724,86 4116,06 719,78 97 14 83 14 92,9332 1,86 53,3167 1,07

13 ФЕР01-02-

101-02
Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Разделка древесины мягких пород, 

полученной от валки леса, диаметр 

стволов: до 16 см

(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

09.06.2017 г. N 20618-ЕС/09 (Воздушная прокладка 

провода с алюминиевыми жилами) ПЗ=5,33 (ОЗП=5,33; 

ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33; ТЗ=5,33; ТЗМ=5,33);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; 

ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; 

ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

100 

деревье

в

0,02
2 / 100

770,87 641 129,87 15 13 2 76,493 1,53

Погрузка, разгрузка деревьев

Разделка древесины

Сметная прибыль

Итого по разделу 4 Строительство ВЛИ 0,38 кВ (Развозка конструкций и материалов опор ВЛ по трассе)

Раздел 5. Строительство ВЛИ 0,38 кВ (Вырубка деревьев)

Валка деревьев с корня

Трелевка древесины
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

14 ФССЦпг-01-

01-01-009
Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Погрузочные работы при 

автомобильных перевозках: дров

(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

09.06.2017 г. N 20618-ЕС/09 (Воздушная прокладка 

провода с алюминиевыми жилами) ПЗ=5,33 (ОЗП=5,33; 

ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33; ТЗ=5,33; ТЗМ=5,33);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; 

ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; 

ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

1 т груза 0,369 73,13 73,13 27 27

15 ФССЦпг-01-

01-02-009
Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Разгрузочные работы при 

автомобильных перевозках: дров

(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

09.06.2017 г. N 20618-ЕС/09 (Воздушная прокладка 

провода с алюминиевыми жилами) ПЗ=5,33 (ОЗП=5,33; 

ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33; ТЗ=5,33; ТЗМ=5,33);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; 

ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; 

ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

1 т груза 0,369 73,13 73,13 27 27

173 33 140 14 3,98 1,07

49

28

250 3,98 1,07

16 ФССЦпг-03-

01-01-020
Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Перевозка бетонных и ж/б изделий, 

стеновых и перегородочных материалов 

(кирпич, блоки, камни, плиты и панели), 

лесоматериалов круглых и 

пиломатериалов автомобилями 

бортовыми грузоподъемностью до 15 т, 

на расстояние до 20 км I класс груза

(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

09.06.2017 г. N 20618-ЕС/09 (Прочие) ПЗ=7,61 

(ОЗП=7,61; ЭМ=7,61; ЗПМ=7,61; МАТ=7,61; ТЗ=7,61; 

ТЗМ=7,61);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; 

ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; 

ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

1 т груза 0,369 125,6 125,6 46 46

Подсчет количества мусора по санобрезке и вырубке деревьев 	Источник обоснования : «Общесоюзные нормативы для таксации лесов».М.1992, Таблицы:19,21,22,187,206.

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 5 Строительство ВЛИ 0,38 кВ (Вырубка деревьев)

Раздел 6. Строительство ВЛИ 0,38 кВ (Перевозка порубочных остатков)

Перевозка порубочных остатков
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

46 46

46

17 ФССЦ-403-

1943
Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Стойка опоры: СВ 95-3,5-а /бетон В22,5 

(М300), объем 0,36 м3, расход арматуры 

39,4 кг/ (серия 3.407.1-143 вып. 7)

(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

09.06.2017 г. N 20618-ЕС/09 (Прочие) ПЗ=7,61 

(ОЗП=7,61; ЭМ=7,61; ЗПМ=7,61; МАТ=7,61; ТЗ=7,61; 

ТЗМ=7,61);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; 

ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; 

ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

шт. 6 7654,93 45930

18 ФССЦ-502-

0838
Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Провода самонесущие изолированные 

для воздушных линий электропередачи с 

алюминиевыми жилами марки: СИП-2 

3х35+1х54,6-0,6/1,0

(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

09.06.2017 г. N 20618-ЕС/09 (Прочие) ПЗ=7,61 

(ОЗП=7,61; ЭМ=7,61; ЗПМ=7,61; МАТ=7,61; ТЗ=7,61; 

ТЗМ=7,61);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; 

ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; 

ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

1000 м 0,1045
(100*1,045) / 1000

331729,35 34666

19 ФССЦ-101-

1616
Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Сталь круглая углеродистая 

обыкновенного качества марки ВСт3пс5-

1 диаметром: 10 мм

(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

09.06.2017 г. N 20618-ЕС/09 (Прочие) ПЗ=7,61 

(ОЗП=7,61; ЭМ=7,61; ЗПМ=7,61; МАТ=7,61; ТЗ=7,61; 

ТЗМ=7,61);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; 

ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; 

ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

т 0,011088
3*6*0,616/1000

42626,2 473

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого по разделу 6 Строительство ВЛИ 0,38 кВ (Перевозка порубочных остатков)

Раздел 7. Строительство ВЛИ 0,38 кВ (Материалы)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

20 ФССЦ-101-

1614
Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Сталь круглая углеродистая 

обыкновенного качества марки ВСт3пс5-

1 диаметром: 16 мм

(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

09.06.2017 г. N 20618-ЕС/09 (Прочие) ПЗ=7,61 

(ОЗП=7,61; ЭМ=7,61; ЗПМ=7,61; МАТ=7,61; ТЗ=7,61; 

ТЗМ=7,61);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; 

ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; 

ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

т 0,04266
3*3*3*1,58/1000

42626,2 1818

21 ФССЦ-509-

2665
Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Узел крепления УК-У-01 (применительно к 

креплению укоса У-4)

(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

09.06.2017 г. N 20618-ЕС/09 (Прочие) ПЗ=7,61 

(ОЗП=7,61; ЭМ=7,61; ЗПМ=7,61; МАТ=7,61; ТЗ=7,61; 

ТЗМ=7,61);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; 

ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; 

ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

шт. 2 634,75 1270

22 ФССЦ-111-

3138
Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Комплект для простого анкерного 

крепления ЕА1500-3 в составе: 

кронштейн CS10.3, зажим РА1500

(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

09.06.2017 г. N 20618-ЕС/09 (Прочие) ПЗ=7,61 

(ОЗП=7,61; ЭМ=7,61; ЗПМ=7,61; МАТ=7,61; ТЗ=7,61; 

ТЗМ=7,61);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; 

ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; 

ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

компл. 4 1975,64 7903

23 ФССЦ-111-

3141
Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Комплект промежуточной подвески (СИП) 

ES 1500E

(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

09.06.2017 г. N 20618-ЕС/09 (Прочие) ПЗ=7,61 

(ОЗП=7,61; ЭМ=7,61; ЗПМ=7,61; МАТ=7,61; ТЗ=7,61; 

ТЗМ=7,61);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; 

ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; 

ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

компл. 2 1375,04 2750
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

24 ФССЦ-111-

3165
Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Лента крепления шириной 20 мм, 

толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из 

нержавеющей стали (в пластмасовой 

коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)

(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

09.06.2017 г. N 20618-ЕС/09 (Прочие) ПЗ=7,61 

(ОЗП=7,61; ЭМ=7,61; ЗПМ=7,61; МАТ=7,61; ТЗ=7,61; 

ТЗМ=7,61);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; 

ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; 

ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

шт. 0,22
11/50

7686,23 1691

25 ФССЦ-111-

3170
Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП)

(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

09.06.2017 г. N 20618-ЕС/09 (Прочие) ПЗ=7,61 

(ОЗП=7,61; ЭМ=7,61; ЗПМ=7,61; МАТ=7,61; ТЗ=7,61; 

ТЗМ=7,61);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; 

ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; 

ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

100 шт. 0,11
11 / 100

4743,48 522

26 ФССЦ-111-

3161
Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Хомут стяжной (СИП) Е778

(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

09.06.2017 г. N 20618-ЕС/09 (Прочие) ПЗ=7,61 

(ОЗП=7,61; ЭМ=7,61; ЗПМ=7,61; МАТ=7,61; ТЗ=7,61; 

ТЗМ=7,61);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; 

ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; 

ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

100 шт. 0,12
12 / 100

1581,16 190

27 ФССЦ-111-

3254
Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Колпачок изолирующий (СИП) CECT 16-

150

(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

09.06.2017 г. N 20618-ЕС/09 (Прочие) ПЗ=7,61 

(ОЗП=7,61; ЭМ=7,61; ЗПМ=7,61; МАТ=7,61; ТЗ=7,61; 

ТЗМ=7,61);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; 

ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; 

ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

100 шт. 0,04
4 / 100

6218,69 249
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

28 ФССЦ-509-

1407
Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Бандаж дистанционный марки SO 79.5 

(применительно к BIC 15.50)

(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

09.06.2017 г. N 20618-ЕС/09 (Прочие) ПЗ=7,61 

(ОЗП=7,61; ЭМ=7,61; ЗПМ=7,61; МАТ=7,61; ТЗ=7,61; 

ТЗМ=7,61);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; 

ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; 

ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

100 шт. 0,01
1 / 100

42389,76 424

29 Прайс Зажим ответвительный P 71
МАТ=357,00/7,61

(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

09.06.2017 г. N 20618-ЕС/09 (Прочие) ПЗ=7,61 

(ОЗП=7,61; ЭМ=7,61; ЗПМ=7,61; МАТ=7,61; ТЗ=7,61; 

ТЗМ=7,61);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; 

ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; 

ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

шт. 4 382,33
357,00/7,61

1529

30 Прайс Зажим плашечный CD35
МАТ=129,00/7,61

(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

09.06.2017 г. N 20618-ЕС/09 (Прочие) ПЗ=7,61 

(ОЗП=7,61; ЭМ=7,61; ЗПМ=7,61; МАТ=7,61; ТЗ=7,61; 

ТЗМ=7,61);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; 

ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; 

ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

шт. 4 138,15
129,00/7,61

553

31 Прайс Зажим для заземления PC 481
МАТ=1248,00/7,61

(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

09.06.2017 г. N 20618-ЕС/09 (Прочие) ПЗ=7,61 

(ОЗП=7,61; ЭМ=7,61; ЗПМ=7,61; МАТ=7,61; ТЗ=7,61; 

ТЗМ=7,61);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; 

ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; 

ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

шт. 4 1336,57
1248,00/7,61

5346

105314

105314

118451 3969 8933 868 470,64 73,27

5078

2902

Итого по разделу 7 Строительство ВЛИ 0,38 кВ (Материалы)

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

8680 133,57 30,15

3218 38,92 22,18

6181 272,82

2742 21,35 19,87

250 3,98 1,07

46

105314

126431 470,64 73,27

105549

8933

4837

5078

2902

22757,58

149188,58 470,64 73,27

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  НДС 18%

  ВСЕГО по смете

  Итого по разделу 7 Строительство ВЛИ 0,38 кВ (Материалы)

  Итого

    В том числе:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

  Итого по разделу 1 Строительство ВЛИ 0,38 кВ (Установка железобетонных опор)

  Итого по разделу 2 Строительство ВЛИ 0,38 кВ (Подвеска самонесущих изолированных проводов)

  Итого по разделу 3 Строительство ВЛИ 0,38 кВ (Устройство заземления опор)

  Итого по разделу 4 Строительство ВЛИ 0,38 кВ (Развозка конструкций и материалов опор ВЛ по трассе)

  Итого по разделу 5 Строительство ВЛИ 0,38 кВ (Вырубка деревьев)

  Итого по разделу 6 Строительство ВЛИ 0,38 кВ (Перевозка порубочных остатков)

Итоги по смете:
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