
Гранд-СМЕТА

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2

(локальная смета)

на 

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕР33-04-

003-01
Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 

6-10 кВ с траверсами без приставок: 

одностоечных

167,29 = 203,89 - 0,06 x 610,00

(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

09.06.2017 г. N 20618-ЕС/09 (Воздушная прокладка 

провода с алюминиевыми жилами) ПЗ=5,33 (ОЗП=5,33; 

ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33; ТЗ=5,33; ТЗМ=5,33);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; 

ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; 

ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

1 опора 4 954,96 192,2 711,38 51,66 3820 769 2846 207 21,692 86,77 4,4526 17,81

Строительство ВЛИ 0,38 кВ для технологического присоединения заявителей: 

Плотникова О.В., Дубровская И.В., Пьяникова И.В., Сысоева А.М.

___________________________160,557

___________________________4,805

_______________________________________________________________________________________________402,08

№ 

пп

Обосно-

вание
Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.

Всего
В том числе

Раздел 1. Строительство ВЛИ 0,38 кВ (Установка железобетонных опор)

Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ

Общая стоимость, руб. Т/з осн.

раб.на 

ед.

Т/з осн.

раб.

Всего

Т/з мех. 

на ед.

Т/з мех.

ВсегоВсего
В том числе
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2 ФЕР33-04-

003-02
Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 

6-10 кВ с траверсами без приставок: 

одностоечных с одним подкосом

371,54 = 408,14 - 0,06 x 610,00

(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

09.06.2017 г. N 20618-ЕС/09 (Воздушная прокладка 

провода с алюминиевыми жилами) ПЗ=5,33 (ОЗП=5,33; 

ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33; ТЗ=5,33; ТЗМ=5,33);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; 

ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; 

ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

1 опора 1 2120,91 399,53 1670 123,19 2121 400 1670 123 45,0966 45,1 10,6177 10,62

5941 1169 4516 330 131,87 28,43

1574

899

8414 131,87 28,43

3 ФЕР33-04-

017-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Подвеска самонесущих изолированных 

проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 

кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при 

количестве 29 опор: с использованием 

автогидроподъемника

3 717,55 = 11 153,29 - 2 x 242,40 - 29 x 168,71 - 1,8 x 

943,06 - 0,62 x 582,00

(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

09.06.2017 г. N 20618-ЕС/09 (Воздушная прокладка 

провода с алюминиевыми жилами) ПЗ=5,33 (ОЗП=5,33; 

ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33; ТЗ=5,33; ТЗМ=5,33);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; 

ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; 

ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

1000 м 0,203775
195*1,045/1000

21221,37 3541,68 17679,69 2256,09 4324 722 3602 460 372,418 75,89 212,2395 43,25

4324 722 3602 460 75,89 43,25

1241

709

6274 75,89 43,25

Раздел 2. Строительство ВЛИ 0,38 кВ (Подвеска самонесущих изолированных проводов)

Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения)

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 2 Строительство ВЛИ 0,38 кВ (Подвеска самонесущих изолированных проводов)

Раздел 3. Строительство ВЛИ 0,38 кВ (Устройство заземления опор)

Устройство заземления опор ВЛ и подстанций

Итого по разделу 1 Строительство ВЛИ 0,38 кВ (Установка железобетонных опор)

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Накладные расходы

Сметная прибыль
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

4 ФЕР33-04-

015-01
Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Устройство заземления опор ВЛ и 

подстанций

(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

09.06.2017 г. N 20618-ЕС/09 (Воздушная прокладка 

провода с алюминиевыми жилами) ПЗ=5,33 (ОЗП=5,33; 

ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33; ТЗ=5,33; ТЗМ=5,33);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; 

ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; 

ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

10 м шин 

заземле

ния

1,8
(3*6) / 10

183,75 86,94 89,74 331 156 162 10,2752 18,5

5 ФЕР33-03-

004-02
Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Забивка вертикальных заземлителей 

вручную на глубину до 3 м

8,72 = 41,26 - 0,005 x 6 508,75

(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

09.06.2017 г. N 20618-ЕС/09 (Воздушная прокладка 

провода с алюминиевыми жилами) ПЗ=5,33 (ОЗП=5,33; 

ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33; ТЗ=5,33; ТЗМ=5,33);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; 

ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; 

ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

1 

заземли

тель

9
3*3

49,78 32,82 15,18 448 295 137 3,8817 34,94

6 ФЕР01-02-

055-01
Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Разработка грунта вручную с 

креплениями в траншеях шириной до 2 м, 

глубиной: до 2 м, группа грунтов 1

(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

09.06.2017 г. N 20618-ЕС/09 (Воздушная прокладка 

провода с алюминиевыми жилами) ПЗ=5,33 (ОЗП=5,33; 

ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33; ТЗ=5,33; ТЗМ=5,33);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; 

ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; 

ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

100 м3 

грунта

0,036
(18*0,4*0,5) / 100

5979,58 5979,58 215 215 713,5537 25,69

7 ФЕР01-02-

061-01
Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Засыпка вручную траншей, пазух 

котлованов и ям, группа грунтов: 1

(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

09.06.2017 г. N 20618-ЕС/09 (Воздушная прокладка 

провода с алюминиевыми жилами) ПЗ=5,33 (ОЗП=5,33; 

ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33; ТЗ=5,33; ТЗМ=5,33);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; 

ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; 

ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

100 м3 

грунта

0,036 3788,97 3788,97 136 136 505,196 18,19

Забивка вертикальных заземлителей ВЛ

Устройство заземления (траншея)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1130 802 299 97,32

842

481

2453 97,32

8 ФЕР33-04-

016-02
Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Развозка конструкций и материалов опор 

ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных 

железобетонных опор

(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

09.06.2017 г. N 20618-ЕС/09 (Воздушная прокладка 

провода с алюминиевыми жилами) ПЗ=5,33 (ОЗП=5,33; 

ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33; ТЗ=5,33; ТЗМ=5,33);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; 

ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; 

ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

1 опора 6 281,65 20,49 261,16 36,99 1690 123 1567 222 2,5117 15,07 2,74 16,44

9 ФЕР33-04-

016-05
Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Развозка конструкций и материалов опор 

ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов 

оснастки одностоечных опор

(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

09.06.2017 г. N 20618-ЕС/09 (Воздушная прокладка 

провода с алюминиевыми жилами) ПЗ=5,33 (ОЗП=5,33; 

ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33; ТЗ=5,33; ТЗМ=5,33);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; 

ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; 

ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

1 опора 4 74,5 11,65 62,85 10,79 298 47 251 43 1,4271 5,71 0,7992 3,2

10 ФЕР33-04-

016-06
Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Развозка конструкций и материалов опор 

ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов 

оснастки сложных опор

(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

09.06.2017 г. N 20618-ЕС/09 (Воздушная прокладка 

провода с алюминиевыми жилами) ПЗ=5,33 (ОЗП=5,33; 

ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33; ТЗ=5,33; ТЗМ=5,33);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; 

ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; 

ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

1 опора 2 85,8 13,99 71,81 12,33 172 28 144 25 1,7126 3,43 0,9133 1,83

2160 198 1962 290 24,21 21,47

512

Сметная прибыль

Итого по разделу 3 Строительство ВЛИ 0,38 кВ (Устройство заземления опор)

Раздел 4. Строительство ВЛИ 0,38 кВ (Развозка конструкций и материалов опор ВЛ по трассе)

Развозка конструкций и материалов опор ВЛ по трассе

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Накладные расходы

Накладные расходы

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

293

2965 24,21 21,47

11 ФЕР01-02-

099-01
Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Валка деревьев мягких пород с корня, 

диаметр стволов: до 16 см

(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

09.06.2017 г. N 20618-ЕС/09 (Воздушная прокладка 

провода с алюминиевыми жилами) ПЗ=5,33 (ОЗП=5,33; 

ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33; ТЗ=5,33; ТЗМ=5,33);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; 

ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; 

ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

100 

деревье

в

0,12
(10+2) / 100

330,12 279,54 50,58 40 34 6 29,741 3,57

12 ФЕР01-02-

099-04
Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Валка деревьев мягких пород с корня, 

диаметр стволов: до 28 см

(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

09.06.2017 г. N 20618-ЕС/09 (Воздушная прокладка 

провода с алюминиевыми жилами) ПЗ=5,33 (ОЗП=5,33; 

ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33; ТЗ=5,33; ТЗМ=5,33);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; 

ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; 

ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

100 

деревье

в

0,05
5/100

639,86 541,96 97,9 32 27 5 57,6551 2,88

13 ФЕР01-02-

099-05
Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Валка деревьев мягких пород с корня, 

диаметр стволов: до 32 см

(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

09.06.2017 г. N 20618-ЕС/09 (Воздушная прокладка 

провода с алюминиевыми жилами) ПЗ=5,33 (ОЗП=5,33; 

ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33; ТЗ=5,33; ТЗМ=5,33);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; 

ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; 

ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

100 

деревье

в

0,03
3 / 100

854,72 719,03 135,69 26 22 4 76,493 2,29

Сметная прибыль

Итого по разделу 4 Строительство ВЛИ 0,38 кВ (Развозка конструкций и материалов опор ВЛ по трассе)

Раздел 5. Строительство ВЛИ 0,38 кВ (Вырубка деревьев)

Валка деревьев с корня
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

14 ФЕР01-02-

099-06
Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Валка деревьев мягких пород с корня, 

диаметр стволов: более 32 см

(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

09.06.2017 г. N 20618-ЕС/09 (Воздушная прокладка 

провода с алюминиевыми жилами) ПЗ=5,33 (ОЗП=5,33; 

ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33; ТЗ=5,33; ТЗМ=5,33);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; 

ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; 

ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

100 

деревье

в

0,01
1/100

1298,44 1100,01 198,43 13 11 2 117,0228 1,17

15 ФЕР01-02-

100-01
Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Трелевка древесины на расстояние до 

300 м тракторами мощностью: 59 кВт (80 

л.с.), диаметр стволов до 20 см

(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

09.06.2017 г. N 20618-ЕС/09 (Воздушная прокладка 

провода с алюминиевыми жилами) ПЗ=5,33 (ОЗП=5,33; 

ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33; ТЗ=5,33; ТЗМ=5,33);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; 

ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; 

ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

100 

хлыстов

0,12
(2+10) / 100

4840,92 724,86 4116,06 719,78 581 87 494 86 92,9332 11,15 53,3167 6,4

16 ФЕР01-02-

100-02
Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Трелевка древесины на расстояние до 

300 м тракторами мощностью: 59 кВт (80 

л.с.), диаметр стволов до 30 см

(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

09.06.2017 г. N 20618-ЕС/09 (Воздушная прокладка 

провода с алюминиевыми жилами) ПЗ=5,33 (ОЗП=5,33; 

ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33; ТЗ=5,33; ТЗМ=5,33);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; 

ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; 

ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

100 

хлыстов

0,05
5/100

8438,09 1263,62 7174,47 1254,6 422 63 359 63 162,0053 8,1 92,9332 4,65

Трелевка древесины
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

17 ФЕР01-02-

100-03
Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Трелевка древесины на расстояние до 

300 м тракторами мощностью: 59 кВт (80 

л.с.), диаметр стволов свыше 30 см

(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

09.06.2017 г. N 20618-ЕС/09 (Воздушная прокладка 

провода с алюминиевыми жилами) ПЗ=5,33 (ОЗП=5,33; 

ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33; ТЗ=5,33; ТЗМ=5,33);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; 

ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; 

ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

100 

хлыстов

0,04
4/100

13686,42 2052,18 11634,24 2034,48 547 82 465 81 263,1016 10,52 150,7026 6,03

18 ФЕР01-02-

101-02
Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Разделка древесины мягких пород, 

полученной от валки леса, диаметр 

стволов: до 16 см

(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

09.06.2017 г. N 20618-ЕС/09 (Воздушная прокладка 

провода с алюминиевыми жилами) ПЗ=5,33 (ОЗП=5,33; 

ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33; ТЗ=5,33; ТЗМ=5,33);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; 

ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; 

ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

100 

деревье

в

0,12
(10+2)/100

770,87 641 129,87 93 77 16 76,493 9,18

19 ФЕР01-02-

101-06
Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Разделка древесины мягких пород, 

полученной от валки леса, диаметр 

стволов: до 32 см

(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

09.06.2017 г. N 20618-ЕС/09 (Воздушная прокладка 

провода с алюминиевыми жилами) ПЗ=5,33 (ОЗП=5,33; 

ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33; ТЗ=5,33; ТЗМ=5,33);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; 

ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; 

ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

100 

деревье

в

0,03
3 / 100

2789,94 2320,08 469,86 84 70 14 276,8588 8,31

Разделка древесины
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

20 ФЕР01-02-

101-05
Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Разделка древесины мягких пород, 

полученной от валки леса, диаметр 

стволов: до 28 см

(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

09.06.2017 г. N 20618-ЕС/09 (Воздушная прокладка 

провода с алюминиевыми жилами) ПЗ=5,33 (ОЗП=5,33; 

ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33; ТЗ=5,33; ТЗМ=5,33);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; 

ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; 

ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

100 

деревье

в

0,05
5/100

2220,47 1846,51 373,96 111 92 19 220,3454 11,02

21 ФЕР01-02-

101-07
Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Разделка древесины мягких пород, 

полученной от валки леса, диаметр 

стволов: более 32 см

(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

09.06.2017 г. N 20618-ЕС/09 (Воздушная прокладка 

провода с алюминиевыми жилами) ПЗ=5,33 (ОЗП=5,33; 

ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33; ТЗ=5,33; ТЗМ=5,33);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; 

ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; 

ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

100 

деревье

в

0,01
1/100

4699,35 3919,81 779,54 47 39 8 459,5286 4,6

22 ФССЦпг-01-

01-01-009
Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Погрузочные работы при 

автомобильных перевозках: дров

(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

09.06.2017 г. N 20618-ЕС/09 (Воздушная прокладка 

провода с алюминиевыми жилами) ПЗ=5,33 (ОЗП=5,33; 

ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33; ТЗ=5,33; ТЗМ=5,33);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; 

ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; 

ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

1 т груза 5,04 73,13 73,13 369 369

23 ФССЦпг-01-

01-02-009
Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Разгрузочные работы при 

автомобильных перевозках: дров

(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

09.06.2017 г. N 20618-ЕС/09 (Воздушная прокладка 

провода с алюминиевыми жилами) ПЗ=5,33 (ОЗП=5,33; 

ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33; ТЗ=5,33; ТЗМ=5,33);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; 

ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; 

ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

1 т груза 5,04 73,13 73,13 369 369

2734 604 2130 230 72,79 17,08

Погрузка, разгрузка деревьев

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

667

375

3776 72,79 17,08

24 ФССЦпг-03-

01-01-020
Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Перевозка бетонных и ж/б изделий, 

стеновых и перегородочных материалов 

(кирпич, блоки, камни, плиты и панели), 

лесоматериалов круглых и 

пиломатериалов автомобилями 

бортовыми грузоподъемностью до 15 т, 

на расстояние до 20 км: I класс груза

(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

09.06.2017 г. N 20618-ЕС/09 (Прочие) ПЗ=7,61 

(ОЗП=7,61; ЭМ=7,61; ЗПМ=7,61; МАТ=7,61; ТЗ=7,61; 

ТЗМ=7,61);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; 

ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; 

ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

1 т груза 5,04 125,6 125,6 633 633

633 633

633

25 ФССЦ-403-

1943
Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Стойка опоры: СВ 95-3,5-а /бетон В22,5 

(М300), объем 0,36 м3, расход арматуры 

39,4 кг/ (серия 3.407.1-143 вып. 7)

(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

09.06.2017 г. N 20618-ЕС/09 (Прочие) ПЗ=7,61 

(ОЗП=7,61; ЭМ=7,61; ЗПМ=7,61; МАТ=7,61; ТЗ=7,61; 

ТЗМ=7,61);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; 

ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; 

ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

шт. 6 7654,93 45930

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 5 Строительство ВЛИ 0,38 кВ (Вырубка деревьев)

Раздел 6. Строительство ВЛИ 0,38 кВ (Перевозка порубочных остатков)

Перевозка порубочных остатков

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого по разделу 6 Строительство ВЛИ 0,38 кВ (Перевозка порубочных остатков)

Раздел 7. Строительство ВЛИ 0,38 кВ (Материалы)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

26 ФССЦ-502-

0842
Приказ 

Минстроя 

России от 

24.01.17 

№41/пр

Провода самонесущие изолированные 

для воздушных линий электропередачи с 

алюминиевыми жилами марки СИП-2 

3х50+1х54,6- 0,6/1,0

(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

09.06.2017 г. N 20618-ЕС/09 (Прочие) ПЗ=7,61 

(ОЗП=7,61; ЭМ=7,61; ЗПМ=7,61; МАТ=7,61; ТЗ=7,61; 

ТЗМ=7,61);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; 

ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; 

ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

1000 м 0,203775
195*1,045/1000

196742,53 40091

27 ФССЦ-101-

1616
Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Сталь круглая углеродистая 

обыкновенного качества марки ВСт3пс5-

1 диаметром: 10 мм

(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

09.06.2017 г. N 20618-ЕС/09 (Прочие) ПЗ=7,61 

(ОЗП=7,61; ЭМ=7,61; ЗПМ=7,61; МАТ=7,61; ТЗ=7,61; 

ТЗМ=7,61);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; 

ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; 

ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

т 0,011088
3*6*0,616/1000

42626,2 473

28 ФССЦ-101-

1614
Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Сталь круглая углеродистая 

обыкновенного качества марки ВСт3пс5-

1 диаметром: 16 мм

(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

09.06.2017 г. N 20618-ЕС/09 (Прочие) ПЗ=7,61 

(ОЗП=7,61; ЭМ=7,61; ЗПМ=7,61; МАТ=7,61; ТЗ=7,61; 

ТЗМ=7,61);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; 

ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; 

ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

т 0,04266
3*3*3*1,58/1000

42626,2 1818

29 ФССЦ-509-

2665
Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Узел крепления УК-У-01 (применительно к 

креплению укоса У-4)

(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

09.06.2017 г. N 20618-ЕС/09 (Прочие) ПЗ=7,61 

(ОЗП=7,61; ЭМ=7,61; ЗПМ=7,61; МАТ=7,61; ТЗ=7,61; 

ТЗМ=7,61);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; 

ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; 

ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

шт. 1 634,75 635
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

30 ФССЦ-111-

3138
Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Комплект для простого анкерного 

крепления ЕА1500-3 в составе: 

кронштейн CS10.3, зажим РА1500

(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

09.06.2017 г. N 20618-ЕС/09 (Прочие) ПЗ=7,61 

(ОЗП=7,61; ЭМ=7,61; ЗПМ=7,61; МАТ=7,61; ТЗ=7,61; 

ТЗМ=7,61);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; 

ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; 

ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

компл. 2 1975,64 3951

31 ФССЦ-111-

3141
Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Комплект промежуточной подвески (СИП) 

ES 1500E

(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

09.06.2017 г. N 20618-ЕС/09 (Прочие) ПЗ=7,61 

(ОЗП=7,61; ЭМ=7,61; ЗПМ=7,61; МАТ=7,61; ТЗ=7,61; 

ТЗМ=7,61);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; 

ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; 

ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

компл. 4 1375,04 5500

32 ФССЦ-111-

3165
Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Лента крепления шириной 20 мм, 

толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из 

нержавеющей стали (в пластмасовой 

коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)

(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

09.06.2017 г. N 20618-ЕС/09 (Прочие) ПЗ=7,61 

(ОЗП=7,61; ЭМ=7,61; ЗПМ=7,61; МАТ=7,61; ТЗ=7,61; 

ТЗМ=7,61);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; 

ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; 

ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

шт. 0,26
13/50

7686,23 1998

33 ФССЦ-111-

3170
Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП)

(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

09.06.2017 г. N 20618-ЕС/09 (Прочие) ПЗ=7,61 

(ОЗП=7,61; ЭМ=7,61; ЗПМ=7,61; МАТ=7,61; ТЗ=7,61; 

ТЗМ=7,61);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; 

ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; 

ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

100 шт. 0,13
13/100

4743,48 617
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

34 ФССЦ-111-

3161
Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Хомут стяжной (СИП) Е778

(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

09.06.2017 г. N 20618-ЕС/09 (Прочие) ПЗ=7,61 

(ОЗП=7,61; ЭМ=7,61; ЗПМ=7,61; МАТ=7,61; ТЗ=7,61; 

ТЗМ=7,61);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; 

ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; 

ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

100 шт. 0,18
18 / 100

1581,16 285

35 ФССЦ-111-

3254
Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Колпачок изолирующий (СИП) CECT 16-

150

(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

09.06.2017 г. N 20618-ЕС/09 (Прочие) ПЗ=7,61 

(ОЗП=7,61; ЭМ=7,61; ЗПМ=7,61; МАТ=7,61; ТЗ=7,61; 

ТЗМ=7,61);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; 

ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; 

ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

100 шт. 0,04
4 / 100

6218,69 249

36 ФССЦ-509-

1407
Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Бандаж дистанционный марки SO 79.5 

(применительно к BIC 15.50)

(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

09.06.2017 г. N 20618-ЕС/09 (Прочие) ПЗ=7,61 

(ОЗП=7,61; ЭМ=7,61; ЗПМ=7,61; МАТ=7,61; ТЗ=7,61; 

ТЗМ=7,61);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; 

ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; 

ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

100 шт. 0,01
1 / 100

42389,76 424

37 Прайс Зажим прокалывающий P 70
МАТ=411,00/7,61

(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

09.06.2017 г. N 20618-ЕС/09 (Прочие) ПЗ=7,61 

(ОЗП=7,61; ЭМ=7,61; ЗПМ=7,61; МАТ=7,61; ТЗ=7,61; 

ТЗМ=7,61);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; 

ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; 

ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

шт. 4 440,2
411,00/7,61

1761
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Гранд-СМЕТА
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38 Прайс Зажим ответвительный P 71
МАТ=357,00/7,61

(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

09.06.2017 г. N 20618-ЕС/09 (Прочие) ПЗ=7,61 

(ОЗП=7,61; ЭМ=7,61; ЗПМ=7,61; МАТ=7,61; ТЗ=7,61; 

ТЗМ=7,61);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; 

ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; 

ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

шт. 5 382,33
357,00/7,61

1912

39 Прайс Зажим для заземления PC 481
МАТ=1248,00/7,61

(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

09.06.2017 г. N 20618-ЕС/09 (Прочие) ПЗ=7,61 

(ОЗП=7,61; ЭМ=7,61; ЗПМ=7,61; МАТ=7,61; ТЗ=7,61; 

ТЗМ=7,61);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; 

ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; 

ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

шт. 4 1336,57
1248,00/7,61

5346

40 ФССЦ-111-

0008
Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Зажим плашечный

(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

09.06.2017 г. N 20618-ЕС/09 (Прочие) ПЗ=7,61 

(ОЗП=7,61; ЭМ=7,61; ЗПМ=7,61; МАТ=7,61; ТЗ=7,61; 

ТЗМ=7,61);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; 

ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; 

ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

100 шт. 0,05
5 / 100

11208,47 560

111550

111550

128472 3495 13142 1310 402,08 110,23

4836

2757

8414 131,87 28,43

6274 75,89 43,25

2453 97,32

2965 24,21 21,47

3776 72,79 17,08

633

111550

  Итого по разделу 2 Строительство ВЛИ 0,38 кВ (Подвеска самонесущих изолированных проводов)

  Итого по разделу 3 Строительство ВЛИ 0,38 кВ (Устройство заземления опор)

  Итого по разделу 4 Строительство ВЛИ 0,38 кВ (Развозка конструкций и материалов опор ВЛ по трассе)

  Итого по разделу 5 Строительство ВЛИ 0,38 кВ (Вырубка деревьев)

  Итого по разделу 6 Строительство ВЛИ 0,38 кВ (Перевозка порубочных остатков)

  Итого по разделу 7 Строительство ВЛИ 0,38 кВ (Материалы)

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по смете:

  Итого по разделу 1 Строительство ВЛИ 0,38 кВ (Установка железобетонных опор)

Итого по разделу 7 Строительство ВЛИ 0,38 кВ (Материалы)

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
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136065 402,08 110,23

111835

13142

4805

4836

2757

24491,7

160556,7 402,08 110,23

      Сметная прибыль

  НДС 18%

  ВСЕГО по смете

  Итого

    В том числе:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы
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