


















2 Машинист бурильно-крановых машин (группа 3-4)      2 

3 Рабочие (группа 3-4)      3 

 ИТОГО      6 

*- определено по каталогу «Технологические карты на выполнение строительно-

монтажных работ энергетического комплекса РФ том № 2  15/248 ВЛ-2». 
4.7.2. Для подтверждения соответствия требованию п. 4.7.1. необходимо предоставить 

заверенные Участником копии удостоверений по проверке знаний правил работы в 

электроустановках, в соответствии с п. 1.5., 2.4.,  2.5  «Правил по охране труда при 

эксплуатации электроустановок утвержденные приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 24.07.201 № 328н, пункту 1.4.1 Правил технической 

эксплуатации электроустановок потребителей». 

4.8 Весь комплекс строительно-монтажных работ должен выполнятся силами 

Участника, без привлечения субподрядных организаций. 

4.9. В случае, если по каким-либо причинам Участник закупочной процедуры не 

может предоставить, требуемый в техническом задании, он должен приложить 

составленную в произвольной форме справку, объясняющую причину отсутствия 

требуемого документа 

5. Требования к выполнению сметных расчетов: 

5.1. Стоимость работ по отдельным объектам, строительно-монтажных, 

кадастровых и проектно-изыскательских работ необходимо определять в отдельных 

локальных сметных расчётах. 

5.2. Сметная стоимость  определяется  на основании методических указаний по 

определению сметной стоимости строительства, решения по которым принято Советом 

директоров АО «ДРСК» (Методические указания по определению сметной стоимости 

(Приложение 3): 

5.2.1. «Порядок определения стоимости проектных работ», решение Совета директоров 

АО «ДРСК» о присоединении от 23.04.2014 (протокол №6) и приказ АО «ДРСК» о 

принятии в работу от 30.04.2014 №134; 

5.2.2. «Порядок определения стоимости инженерных изысканий», решение Совета 

директоров АО «ДРСК» о присоединении от 23.04.2014 (протокол №6) и приказ АО 

«ДРСК» о принятии в работу от 30.04.2014 №134; 

5.2.3. «Порядок определения стоимости работ по техническому перевооружению, 

реконструкции, ремонту и техническому обслуживанию объектов генерации, сетей, 

зданий и сооружений», решение Совета директоров АО «ДРСК» о присоединении от 

07.05.2014 (протокол №7) и приказ АО «ДРСК» о принятии в работу от 16.05.2014 №148; 

5.2.4. «Порядок определения стоимости строительно-монтажных работ», решение 

Совета директоров АО «ДРСК» о присоединении от 08.07.2014 (протокол №11) и приказ 

АО «ДРСК» о принятии в работу от 15.07.2014 №213; 

5.2.5. Другая действующая на момент разработки рабочей документации нормативно-

техническая документация; действующие законодательные документы РФ и нормативные 

акты к ним. 

5.3. Сметную документацию  согласно Постановлению Правительства РФ от 

16.02.2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержании»  выполнить в двух уровнях цен с применением базисно-индексного метода:  

5.3.1. В базисном уровне, определяемом на основе действующих сметных норм и цен с 

использованием федеральных единичных расценок (ФЕР-2001 в редакции 2017 года), 

включенных в федеральный реестр сметных нормативов РФ. 

5.3.2. Сметная стоимость в текущем уровне цен, сложившемся ко времени составления 

смет, составляется с  применением индексов изменения сметной стоимости, 











2000); 

• Правила безопасности при работе с инструментами и приспособлениями (СО 

153-34.03-204); 

• Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в 

электроустановках (СО 153-34.03.603-2003); 

• Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (СО 153-

34.20.501-2003); 

• Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий (СО 

34.03.301-00); 

• Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных 

случаях на производстве; 

• Типовая инструкция по содержанию и применению первичных средств 

пожаротушения на объектах энергетической отрасли (СО 34.49.503); 

• Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов ПБ 10-

382-00.  

10.7. В течение 10  рабочих дней, со дня заключения договора подряда, Подрядчик 

осуществляет  предпроектное обследование объектов согласно перечня (Приложение 2 к 

договору),  в случае необходимости, в течение 5 рабочих дней,  письменно уведомить 

Заказчика с предложением корректировки физических объемов, при этом срок 

выполнения работ изменению не подлежит. 

 

 

Приложение:  

1. Акт обследования;                 

2. Ведомость объемов работ по объекту 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 2-7, 2-8, 2-9,2-

10,2-11,2-12,2-13,2-14,2-15,2-16,2-17» 

2.1 Опросный лист ТП по объекту № 2-10,2-17 

    3. Методические указания по определению сметной стоимости 

 

 

  

Начальник СОС по ТП                        С.В. Акулов                                       
  








































































