

СМЕТА ЗАТРАТ

Реконструкция наружного ограждения ремонтно-производственной базы

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 1 кв 2018

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				Общая сметная стоимость, руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛС №1	Реконструкция наружного ограждения ремонтно-производственной базы Хасанского РЭС	2 052 972	517 237	366 731		2 936 940
2	ЛС №2	Реконструкция наружного ограждения ремонтно-производственной базы Шкотовского РЭС	1 073 610	302 679	366 731		1 743 020
Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"			3 126 582	819 916	733 462		4 679 960
Глава 8. Временные здания и сооружения							
3	ГСН-81-05-01-2001 п.2.6	Временные здания и сооружения, трансформаторные подстанции 35 кВ и выше и прочие объекты энергетического строительства - 3,9%	121 937	31 977	28 605		182 518
Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"			121 937	31 977	28 605		182 518
Итого по Главам 1-8			3 248 519	851 893	762 067		4 862 478
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы							
4		Разработка РД "Реконструкция наружного ограждения ремонтно-производственной базы Хасанского РЭС"				42 250	42 250
5		Разработка РД "Реконструкция наружного ограждения ремонтно-производственной базы Шкотовского РЭС"				21 380	21 380
Итого по Главе 12 Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы						63 630	63 630
Итого по Главам 1-12			3 248 519	851 893	762 067	63 630	4 926 108
Непредвиденные затраты							
6	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты для объектов производственного назначения - 1,5%	48 728	12 778	11 431	954	73 892
Итого с непредвиденными затратами			3 297 246	864 671	773 498	64 584	5 000 000,00
Налоги и обязательные платежи							
7	МДС 81-35.2004 п.4.100	НДС - 18%	593 504	155 641	139 230	11 625	900 000,00
Итого по сводному расчету			3 890 751	1 020 312	912 728	76 210	5 900 000,00

Заместитель директора по развитию и инвестициям _____

Скаредин В.А.

Начальник ООСТНиУИ _____

Москалев В.А.

Начальник ОСДР _____

Стеценко Л.В.

Инженер-сметчик 1 кат. ОСДР _____

Зиянгирова М.В.