

ДОГОВОР № 2018Ю 480
об осуществлении технологического присоединения
к электрическим сетям

г. Алдан

19.07.2018 г.

Акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (АО «ДРСК»), именуемое в дальнейшем сетевой организацией, в лице заместителя директора по развитию и инвестициям Филиала АО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети» Кулёмкина Александра Николаевича, действующего на основании доверенности 86 от 01.01.2018 г., с одной стороны, и Агеева Елена Васильевна, паспорт 98 16 № 668601 выдан 11.07.2016 ТП в Алданском р-не МРО УФМС России по РС(Я) в Нерюнгринском р-не к.п. 140-005, именуемая в дальнейшем заявителем, с другой стороны, вместе именуемые Сторонами, заключили настоящий договор о нижеследующем:

I. Предмет договора

1. По настоящему договору сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств объекта заявителя (далее – технологическое присоединение) – *Жилого дома*, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик:

- максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 10 кВт;
- категория надежности: 3 категория - 10 кВт;
- класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,22 кВ

Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего договора.

2. Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения объекта – *«Жилой дом»*, расположенного (который будет располагаться) по адресу: *Саха /Якутия/ Респ, Алданский у, пгт. Нижний Куранах, ул. Федоренко, дом № 52, кадастровый номер земельного участка 14602:100121:58.*

3. Точка присоединения указана в технических условиях для присоединения к электрическим сетям (далее - технические условия) и располагается на расстоянии не далее 25 метров от границы участка заявителя, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты заявителя.

4. Технические условия являются неотъемлемой частью настоящего договора и приведены в приложении.

Срок действия технических условий составляет 2 года со дня заключения настоящего договора.

5. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет *четыре месяца* со дня заключения настоящего договора.

II. Обязанности Сторон

6. Сетевая организация обязуется:

– надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях п.10(Приложение А);

– в течение пяти рабочих дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о выполнении им технических условий осуществить проверку выполнения технических условий заявителем, провести с участием заявителя осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя;

– не позднее пяти рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования), указанного в абзаце третьем настоящего пункта, с соблюдением срока, установленного пунктом 5 настоящего договора, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности, составить при участии заявителя акт об осуществлении технологического присоединения и направить его заявителю.

7. Сетевая организация при невыполнении заявителем технических условий в согласованный срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности технологического присоединения вправе по обращению заявителя продлить срок действия технических условий. При этом дополнительная плата не взимается.

8. Заявитель обязуется:

– надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях п.11(Приложение А);

– после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка заявителя, предусмотренных техническими условиями, уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий и представить копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе решения по схеме внешнего электроснабжения (схеме выдачи мощности объектов по производству электрической энергии), релейной защите и автоматике, телемеханике и связи, в случае если такая проектная документация не была представлена заявителем в сетевую организацию до направления заявителем в сетевую организацию уведомления о выполнении технических условий (если в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации является обязательной);

– принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств сетевой организацией;

– после осуществления сетевой организацией фактического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактического приема (подачи) напряжения и мощности подписать акт об осуществлении технологического присоединения либо представить мотивированный отказ от подписания в течение пяти рабочих дней со дня получения указанного акта от сетевой организации;

– надлежащим образом исполнять указанные в разделе III настоящего договора обязательства по оплате расходов на технологическое присоединение;

– уведомить сетевую организацию о направлении заявок в иные сетевые организации при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, в отношении которых применяется категория надежности электроснабжения, предусматривающая использование 2 и более источников электроснабжения.

9. Заявитель вправе при невыполнении им технических условий в согласованный срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности технологического присоединения обратиться в сетевую организацию с просьбой о продлении срока действия технических условий.

АСУСХД

1047 ТП 24/18
Вх. № _____ от 27.07.18 г.

III. Плата за технологическое присоединение и порядок расчетов

10. Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с *Постановлением №740 от 26.12.2017 г. Государственного комитета по ценовой политике Республики Саха (Якутия)* и составляет 550 рублей 00 копеек (*Пятьсот пятьдесят рублей 00 копеек*), в том числе НДС 18 % 83 рубля 90 копеек (*Восемьдесят три рубля 90 копеек*).

11. Внесение платы за технологическое присоединение осуществляется заявителем в следующем порядке: в течение 30 дней с момента подписания договора наличными денежными средствами в кассу сетевой организации или путём перечисления денежных средств на расчётный счёт сетевой организации.

12. Датой исполнения обязательства заявителя по оплате расходов на технологическое присоединение считается дата внесения денежных средств в кассу или на расчётный счёт сетевой организации.

IV. Разграничение балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной ответственности Сторон

13. Заявитель несет балансовую и эксплуатационную ответственность в границах своего участка, сетевая организация - до границ участка заявителя.

V. Условия изменения, расторжения договора и ответственность Сторон

14. Настоящий договор может быть изменен по письменному соглашению Сторон или в судебном порядке.

15. Настоящий договор может быть расторгнут по требованию одной из Сторон по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

16. Заявитель вправе при нарушении сетевой организацией указанных в настоящем договоре сроков технологического присоединения в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор.

Нарушение заявителем установленного договором срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению (в случае если техническими условиями предусмотрен поэтапный ввод в работу энергопринимающих устройств – мероприятий, предусмотренных очередным этапом) на 12 и более месяцев при условии, что сетевой организацией в полном объёме выполнены мероприятия по технологическому присоединению, срок осуществления которых по договору наступает ранее указанного нарушенного заявителем срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, может служить основанием для расторжения договора по требованию сетевой организации по решению суда.

17. Сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 5 процентам от указанного общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенной в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки.

Сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить понесенные другой стороной договора расходы в размере, определенном в судебном порядке, связанные с необходимостью принудительного взыскания неустойки, предусмотренной абзацем первым настоящего пункта, в случае необоснованного уклонения либо отказа от ее уплаты.

18. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

19. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после подписания Сторонами настоящего договора и оказывающих непосредственное воздействие на выполнение Сторонами обязательств по настоящему договору.

VI. Порядок разрешения споров

20. Споры, которые могут возникнуть при исполнении, изменении и расторжении настоящего договора, Стороны разрешают в соответствии с законодательством Российской Федерации.

VII. Заключительные положения

21. Настоящий договор считается заключенным с даты поступления подписанного заявителем экземпляра настоящего договора в сетевую организацию.

22. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

VIII. Приложения

23. Приложение А – Технические условия для присоединения к электрическим сетям от 18.07.2018 г. № ТПР 241/18.

Реквизиты Сторон

Сетевая организация:

АО «ДРСК»

675000, г. Благовещенск, ул. Шевченко, 28

ИНН 2801108200, КПП 280150001

р/с 40702810003010113258

к/с 30101810600000000608

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК

Г.ХАБАРОВСК

БИК 040813608

Почтовый адрес: 678900, Саха /Якутия/ Респ, Алданский у, г.

Алдан ул. Дядейная, дом № 4

И.О. Должностное лицо: заместитель директора по развитию и инвестициям Филиала

АО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети»

А.Н. Кулёмин

М.П.

Заявитель:

Агеева Елена Васильевна

паспорт 98 16 № 668601 выдан 11.07.2016 ТП в

Алданском р-не МРО УФМС России по РС(Я) в

Нерюнгринском р-не к.п. 140-005

678940, Саха /Якутия/ Респ, Алданский у, п.

Нижний Куранах, ул. Строительная, дом № 20, кв.

31

Е.В. Агеева

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
для присоединения к электрическим сетям

№ ТПр 241/18

от 18.07.2018 г.

Сетевая компания: **Филиал АО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети».**
Заявитель: **Агеева Елена Васильевна.**

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: **Жилой дом.**
2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: **Саха /Якутия/ Респ, Алдаиский у, пгт. Нижний Куранах, ул. Федоренко, дом № 52, кадастровый номер земельного участка 14602:100121:58.**
3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет: **10 кВт**
4. Категория надежности: **3.**
5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: **0,22 кВ.**
6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: **2018.**
7. Точка(и) присоединения и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения: **элементы электрической сети сетевой организации, расположенные на ближайшей опоре проектируемой ЛЭП 0,22 кВ - 10 кВт.**
8. Основной источник питания: **ПС 220/110/35/6 кВ Нижний Куранах.**
9. Резервный источник питания: **НЕТ.**
10. Сетевая организация осуществляет:
- 10.1 Запроектировать и построить ЛЭП 0,4 кВ ответвлением от ЛЭП 0,4 кВ ф. «Федоренко» ТП № 2 «Скважина №4» до границ земельного участка заявителя.
11. Заявитель осуществляет:
 - 11.1. Монтаж электроустановок и приемоисполнительные мероприятия в соответствии с ПУЭ и другими действующими нормативно-техническими документами;
 - 11.2. Монтаж захода ЛЭП 0,22 кВ от точки присоединения до вводно-распределительного устройства заявителя;
 - 11.3. Предусмотреть установку на вводе в энергопринимающие устройства заявителя, до прибора учета электрической энергии, защитного коммутационного аппарата, соответствующего максимальной мощности энергопринимающих устройств;
 - 11.3.1. Для предотвращения несанкционированного доступа предусмотреть возможность пломбирования разъемных соединений электрических цепей данного защитного коммутационного аппарата.
 - 11.4. Организацию коммерческого учета активной энергии на границе балансовой принадлежности в соответствии с главой 1.5 «Правил устройства электроустановок» и главой 10 «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии» с учетом следующих требований:
 - 1) Приборы учета электрической энергии должны быть из числа внесенных в Государственный реестр средств измерений, допущенных к применению в РФ, иметь действующие свидетельства о поверке и соответствовать следующим требованиям:
 - Класс точности однофазного прибора учёта активной электроэнергии – не ниже 2,0;
 - 2) Измерительный комплекс, должен соответствовать техническим характеристикам, позволяющим его эксплуатацию в температурном диапазоне от -40 до +55° С.
 - 3) Измерительный комплекс должен быть защищен от несанкционированного доступа в соответствии с требованиями пункта 3.5 «Правил учета электрической энергии» и пункта 2.11.18 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей»
 - 11.5. Выполнить устройство контура заземления с величиной сопротивления заземляющего устройства в соответствии с требованиями ПУЭ п. 1.7.101.
12. Срок действия настоящих технических условий составляет 2 года со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Заместитель директора - главный инженер
Филиала АО «ДРСК» «Южно-Якутские
электрические сети»



Е.В. Гаюнов

Исполнитель: **Деревцов М.С.**
Тел. +8 (41145) 34084
E-mail: derevtsov-ms@aldan.drsk.ru

Протокол разногласий
к договору об осуществлении технологического присоединения
к электрическим сетям № 2018/Ю 480 от 19.07.2018г.

г. Алдан

27.09.2018 г.

Акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (АО «ДРСК»), именуемое в дальнейшем «Сетевой организацией», в лице заместителя директора - главный инженер Филиала АО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети» Гаюнова Евгения Владимировича, действующего на основании доверенности 17 от 01.01.2018 г., с одной стороны, и Агеева Елена Васильевна, паспорт 98 16 № 668601 выдан 11.07.2016 ТП в Алданском р-не МРО УФМС России по РС(Я) в Нерюнгринском р-не к.п. 140-005, именуемая в дальнейшем «Заявителем», с другой стороны, вместе именуемые «Сторонами», согласовали разногласия по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 2018/Ю 480 от 19.07.2018г. (далее Договор) о нижеследующем:

Пункт	Редакция Сетевой организации	Редакция Заявителя
п.5 договора	Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет четыре месяца со дня заключения настоящего договора.	Обеспечить выполнение мероприятий по фактическому присоединению объекта заявителя в срок до 01.06.2019г., при условии исполнения заявителем обязательств по договору.

Подписанием данного протокола стороны подтверждают согласование вышеуказанных положений договора в редакции **Заявителя**.

Настоящий протокол разногласий составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

Заявитель

Агеева Елена Васильевна



Е.В. Агеева

Сетевая организация

Заместитель директора - главный инженер Филиала АО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети»



Е.В. Гаюнов

**Начальнику СПРиТП М.В. Логунову
от старшего мастера Северного участка АРЭС Л.В. Сакериной**

Дата 12.07.2018 г. (поручения о подготовке акта обследования)

Дата 13.07.2018 г. (направления заполненного акта обследования)

Акт обследования № ТПр 241/18

Регистрационный номер ДОУ ТПр 241/18 дата регистрации ДОУ 12.07.2018

1. Заявитель: Агеева Елена Васильевна телефон: 8-924-862-39-07

2. Наименование объекта: Жилой дом

Фактический объект: жилой дом

3. Адрес объекта: Саха /Якутия/ Респ, Алданский у, пгт. Нижний Куранах, ул. Федоренко, дом № 52, кадастровый номер земельного участка 14602:100121:58

4. Заявленная мощность (кВт): 10

5. Заявленный класс напряжения (кВ): 0,22 кВ

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): 3.

7. Ранее присоединённая мощность (кВт): 0

8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»:

Первая точка присоединения: ПС 220 кВ Нижний Куранах, ф. 6кВ «Насосная-2», ТП № 2, наименование скважина №4 ТМ 6/0,4 400 кВА; № ф. 0,4 кВ, Федоренко

№ опоры 16/2.

Вторая точка присоединения: ПС-____-_____, №ф. 6(10) кВ «____-____», ТП № ____-____, № ф. 0,4 кВ, ____-____. № опоры ____-____.

Предполагаемая точка БПиЭО прокалывающие зажимы опоры № 16/2

9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»: 32 метра.

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

№ пп	Наименование работ и затрат, единица измерения	Тип, параметры	Количество	
1. Строительство ЛЭП 6(10) кВ				
1.1.	Длина ЛЭП по трассе (м)	ВЛ	---	
		КЛ	---	
1.2.	Установка опор (шт.)	ж/б	одностоечная	---
		деревянные	одностоечная с 1 укосом	---
		на ж/б приставке	одностоечная с 2 укосами	---
			1 укос	---
1.3.	Подвеска провода по трассе, в три провода (м)		---	
1.4.	Установка разъединителей (1 компл.)		---	
1.5.	Установка реклоузера (1 компл.)		---	
1.6.	Муфта для КЛ (шт.)		---	
1.7.	Установка разрядников (ОПН) (шт.)		---	
2. Строительство ЛЭП 0,4 кВ				
2.1.	Длина ЛЭП, по трассе (м)	ВЛ	59	
		КЛ		
2.2.	V	ж/б	одностоечная	1
		деревянные	одностоечная с 1 укосом и 1 оттяжкой	1

№ пп	Наименование работ и затрат, единица		Тип, параметры		Колич	
	Установка опор (шт.)	V	на ж/б приставке		одностоечная с 2 укосами	---
					1 укос	---
2.3.	Подвеска провода по трассе ВЛ (м)	кол. проводов ВЛ		СИП 2 3*35+1*50	59	
			2 провода			
		V	4 провода			
2.4.	Муфта для КЛ (шт.)				---	
2.5.	Устройство ответвления к зданию (шт.)		в 2 провода		---	
			в 4 провода		---	
3. Установка ТП						
3.1.	Установка ТП 6(10)/0,4 кВ (1 ТП с транс.)				---	
3.2.	Установка силового трансформатора в ТП				---	
4. Установка дополнительного оборудования						
4.1.	Установка коммутационной аппаратуры в ТП (шт.)				---	

5. Демонтажные работы						
5.1.	Демонтаж опор ВЛ 10 кВ (шт.)		ж/б	одностоечная	---	
			деревянные	одностоечная с 1 укосом	---	
			на ж/б приставке	одностоечная с 2 укосами	---	
				1 укос	---	
5.2.	Демонтаж опор ВЛ 0,4 кВ (шт.)		ж/б	одностоечная	---	
			деревянные	одностоечная с 1 укосом	---	
			на ж/б приставке	одностоечная с 2 укосами	---	
				1 укос	---	
5.3.	Демонтаж проводов ВЛ 0,4 кВ (пролетов)				---	
5.4.	Демонтаж проводов ВЛ 6(10) кВ (пролетов)				---	
5.5.	Демонтаж ТП 6(10)/0,4 кВ (1 ТП)				---	
5.6.	Демонтаж силового трансформатора в ТП				---	
5.7.	Демонтаж коммутационного аппарата в ТП (шт.)				---	
5.8.	Демонтаж ответвления к зданию (шт.)		в 2 провода		---	
			в 4 провода		---	
6. Работы на ПС 35-110 кВ						

11. Дополнительные сведения по монтажу (заполняется при условии получения заявки на выполнение работ по технологическому присоединению «под ключ»):

Высота приемной траверсы	---
Высота трубостойки	---
Марка счетчика ЭЭ с учетом информации указанной заявителем	---
Уточненные данные по расстоянию от точки присоединения до планируемого места установки ВРУ 0,4 (0,22) кВ, м	---

**12. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):
Приложение**

13. Примечания:

Для подключения энергопринимающего устройства заявителя к электрическим сетям АО «ДРСК» «ЮЯЭС» необходимо произвести проектирование и строительство нового участка ВЛ-0,4 кВ.
Для этого необходимо:

Новое строительство ВЛ-0,4 кВ

**Наименование объекта: ВЛ-0,4 кВ. ф. «Федоренко» от опоры № 16 до опоры № 16/2
ТП № 2 «Скважина № 4».**

1. Произвести проектирование и строительство нового участка ЛЭП-0,4 кВ:

- 1.1. Установить новую одностоечную деревянную опору с укосом и оттяжкой на ж/б приставках № 16/1;
- 1.2. Установить новую одностоечную деревянную опору с укосом на ж/б приставках № 16/2;
- 1.3. Смонтировать провод СИП 2 3*35+1*50 мм² в пролете опор № 16-16/2, с присоединением к проводу АС-50 на опоре № 16 ЛЭП-0,4 кВ, длина трассы ЛЭП-0,4 кВ составит 59 метров, учесть что в пролете опор № 16/1-16/2 имеется пересечение с ВЛ-0,22 кВ уличного освещения. Необходимо соблюдать габариты согласно ПУЭ;
- 1.4. Предусмотреть зажимы для подключения провода СИП к проводу АС;
- 1.5. Предусмотреть повторное заземление нулевого провода на опорах № 16/1, 16/2 ЛЭП-0,4 кВ;
- 1.6. Предусмотреть установку устройств, для наложения защитного заземления на ЛЭП - 0,4 кВ на опоре № 16/2;
- 1.7. Для подключения энергопринимающих устройств заявителя и повторного заземления предусмотреть прокалывающие зажимы;
- 1.8. Предусмотреть установку: знаков безопасности, знаков охранной зоны и нумерации на опорах № 16/1, 16/2;
- 1.9. Предусмотреть опиловку веток деревьев (деревья диаметром 60 см) в пролете опор 16/1-16/2;
- 1.10. Предусмотреть установку устройств для защиты от перенапряжений на опоре № 16/2 (4 шт.)

Время работы автотранспорта (при подготовке ТУ) час. = 0,3 час.

Время простоя автотранспорта (при подготовке ТУ) час. = 0,1 час.

Ст. мастер Северного участка АРЭС
(Должность)


(Подпись)

Л.В. Сакерина
(ФИО)

Мастер Северного участка АРЭС
(Должность)


(Подпись)


А.Н. Филимонов
(ФИО)


Дата заполнения: 13.07.2018 г.

П Л А Н
 расположения земельного участка
 Мачинаева Владислава Ислибаевича, под приусадебный участок
 п.Нижний Куранах, ул.Федоренко,52
 м-б 1:1000

S = 0.0613 га.

№ № межевого знака	Меры линий
1	16
2	20
3	4
4	19
5	14
6	20
7	20
1	





Ввода на жилые дома выполнены проводом АВТ 2*10мм²

- ТП на балансе АО ДРСК
- Одноствопная деревянная опора на деревянной приставке
- Одноствопная деревянная опора с подкосом на ж/б приставках
- Одноствопная деревянная опора с подкосом на деревянных приставках
- Анкерная деревянная опора на деревянных приставках
- Анкерная опора деревянная на ж/б приставках
- Одноствопная опора деревянная на ж/б приставках
- Одноствопная деревянная опора с подкосом на ж/б приставках
- Одноствопная деревянная опора на деревянной приставке с подкосом без приставки
- Граница раздела балансовой принадлежности;
- СИП
- КЛ

КОПИЯ ВЕРНА
 Порядковый № 1
 Дата «В» 06 2018
 Подпись:

АО «ДРСК»					Поопорная схема ВЛ – 0,4кВ			
	Должность	Ф.И.О.	Подпись	Дата				
Утвердил	ЗД – гл.инженер	Гаюнов Е.В.		23.05.2018	КТП №2 «Скважина №4»	Шифр ПС, ВЛ	Подразде- ление	Участок
	И. о. ЗГИ по ЗиР	Варакосов А.А.		23.05.2018				
Согласовано	ГИ АРЭС	Соломин А.П.		23.05.2018	ВЛ 6 кВ «Насосная-2» ПС 220 кВ Нижний Куранах		АРЭС	Север- ный
	Начальник СТЭ	Варакосов А.А.		23.05.2018				
Проверил	Ст.мастер Север- ного участка	Сакерина Л.В.		23.05.2018	филиал "Южно-Якутские электрические сети"			
Выполнил	Инженер СТЭ	Выговская Т.Н.		23.05.2018				