	[bookmark: _GoBack]



Техническое задание
Технологическое присоединение к электрическим сетям объектов ТОР "Николаевск", площадка "Оремиф", площадка "Чныррах" (СМР -ТП) в т. ч.: Строительство ЛЭП 110 кВ на ПС 110 кВ Чныррах от ВЛ 110 кВ Николаевская ТЭЦ-Белая Гора (С-172) и ВЛ 110 кВ Николаевская ТЭЦ-Многовершинная (С-171); Строительство ПС 110 кВ Чныррах; Строительство двухцепной ЛЭП 35 кВ Чныррах-Оремиф; Строительство ПС 35 кВ Оремиф; Строительство ЛЭП 6 кВ от ПС 110 кВ Чныррах; Строительство ЛЭП 10 кВ от ПС 35 кВ Оремиф

1. Основание для выполнения строительно-монтажных работ:
1.1. Инвестиционная программа филиала АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» « ХЭС»  на 2018 г.
1.2. Договор об осуществлении технологического присоединения от 20.10.2017 № 00000000350170050002/368/333/17/С с приложениями.
1.3. Технические условия на технологическое присоединение от 19.10.2017 № 15-02/22-234.
1.4. Проектная документация по объекту «Строительство электросетевых объектов для технологического присоединения к электрическим сетям АО «ДРСК» объектов ТОР "Николаевск", площадка "Оремиф", площадка "Чныррах" (Строительство ЛЭП 110кВ и ПС 110/35/6 кВ; строительство ЛЭП 35 кВ и ПС 35/10кВ)», разработанная ООО «Электросервиспроект» в 2018 году (Шифр проекта – 203).

2. Вид строительства, его объемы:
2.1.Вид строительства:  строительство;
2.2. Необходимо выполнить: 
- Строительство ПС 110/35/6 кВ Чныррах, трансформаторной мощностью 32 МВА; 
- Строительство ПС 35/10 кВ Оремиф, трансформаторной мощностью 12,6 МВА.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
по адресу: Хабаровский край, Николаевский район, с. Чныррах, п. Оремиф.  

2.2.1.  подготовительные работы:
2.2.1.1. Выполнение организационно - технических мероприятий, обеспечивающих безопасное выполнение работ:
- назначение приказом  подрядчика ответственного лица на объекте строительства за соблюдением требований техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды;
- разработка подрядчиком проекта производства работ (ППР) и получение всех необходимых согласований;
2.2.1.2. Согласование с заказчиком графиков производства работ,
2.2.1.3. Доставка техники к месту производства работ.
2.2.1.4. Доставка к месту работы необходимых  материалов.
2.2.1.5. Организация работы вахтовым методом.
2.2.2. временные решения: временные здания и сооружения.
2.2.3. строительная и электротехническая часть: 
2.2.3.1. Строительство ПС 110/35/6 кВ Чныррах, трансформаторной мощностью 32:
- Вынести на местность линии отступа от красных линий (ст. 52 п.5 п.п.3 Градостроительного кодекса РФ);
- Вынести в натуру границы землеотвода под строительство ПС с учетом строительных площадок; 
- Определить и закрепить в соответствии с проектом места установки опор;
- Выполнить расчистку площадки под ПС от растительности на всю ширину просеки;
- Обеспечить складирование ликвидной древесины на согласованных с Николаевским лесничеством площадках, с обеспечением охраны вырубленной древесины до сдачи по Акту приёма-передачи в Росимущество или Лесничество;
- Утилизировать неликвидную древесину;
- Монтаж ОРУ 110 кВ и  фундаментов под оборудование ОРУ 110 кВ;
- Монтаж блоков КТПБ -110кВ и  фундаментов под блоки КТПБ;
- Монтаж модульного задания КРУ-6кВ, КРУ-35кВ  и фундаментов под КРУ-6кВ, КРУ-35кВ;
- Монтаж  маслоприемников, маслосборников, маслоотводов и фундаментов под них;
- Монтаж контура заземления;
- Монтаж молниезащиты и фундаментов;
- Монтаж кабеля и поверхностных  ж/б лотков и поверхностных коробов;
- Монтаж ТСН и фундаментов; 
- Монтаж ОПУ и фундаментов под ОПУ;
          - Монтаж  шкафов в блочных зданиях и установка всего оборудования (согласно, проектной документации);
	- Монтаж силовых трансформаторов и фундаментов под силовые трансформаторы;
	- Монтаж ограждения внутреннего и внешнего и фундаментов под ограждение;
- Выполнить монтаж оборудования РЗА и пуско-наладочные работы, согласно проектной документации;
- Выполнить монтаж средств учета электроэнергии, согласно проектной документации;
- Выполнить монтаж оборудования связи и телемеханики, согласно проектной документации;
Работы выполнить согласно проектно-сметной документации.

2.2.3.2. Строительство ПС 35/10 кВ Оремиф, трансформаторной мощностью 12,6 МВА:
- Вынести на местность линии отступа от красных линий (ст. 52 п.5 п.п.3 Градостроительного кодекса РФ);
- Вынести в натуру границы землеотвода под строительство ПС с учетом строительных площадок; 
- Определить и закрепить в соответствии с проектом места установки опор;
- Выполнить расчистку площадки под ПС от растительности на всю ширину просеки;
- Обеспечить складирование ликвидной древесины на согласованных с Николаевским лесничеством площадках, с обеспечением охраны вырубленной древесины до сдачи по Акту приёма-передачи в Росимущество или Лесничество;
- Утилизировать неликвидную древесину;
- Монтаж модульного задания КРУ-10кВ, КРУ-35кВ и лежневых фундаментов под КРУ-10кВ, КРУ-35кВ;
- Монтаж  маслоприемников, маслосборников, маслоотводов и фундаментов под них;
- Монтаж контура заземления;
- Монтаж молниезащиты и фундаментов;
- Монтаж кабеля и поверхностных  ж/б лотков и поверхностных коробов;
- Монтаж ТСН и фундаментов; 
- Монтаж ОПУ и фундаментов под ОПУ;
          - Монтаж  шкафов в блочных зданиях и установка всего оборудования (согласно, проектной документации);
	- Монтаж силовых трансформаторов и фундаментов под силовые трансформаторы;
	- Монтаж ограждения внутреннего и внешнего и фундаментов под ограждение;
- Выполнить монтаж оборудования РЗА и пуско-наладочные работы, согласно проектной документации;
- Выполнить монтаж средств учета электроэнергии, согласно проектной документации;
- Выполнить монтаж оборудования связи и телемеханики, согласно проектной документации;
Работы выполнить согласно проектно-сметной документации.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
3. Общие требования:
3.1.Месторасположение объекта строительства: Хабаровский край, Николаевский район, с. Чныррах, п. Оремиф.  
3.2. Требования к выполнению работ: 
3.2.1. Работы по Объекту  подлежат выполнению в строгом соответствии с утвержденной Проектной и Рабочей документацией, указаниями представителей технического надзора требованиями технической и эксплуатационной документации заводов-изготовителей поставляемой продукции и требованиями Применимого права, разграниченного обязательными к исполнению нормативными правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации и местного самоуправления, а также строительными нормами и правилами (СНиП), методической документацией в строительстве (МДС), руководящими документами (РД), сводами правил по проектированию и строительству (СП), техническими регламентами, национальными стандартами (ГОСТ Р), а также другими действующими правилами и инструкциями, в том числе:
- ПУЭ (действующее издание);
- ПТЭ (действующее издание);
- МДС 81-35.2004 «Методика определения сметной стоимости строительства на территории Российской Федерации»;
- СП 48.13330.2011 «Организация строительства»;
-СНиП 3.01.04-87 «Приемка законченных строительством объектов.                     Основные положения»;
- СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»;
- СП 126.13330.2012 «Геодезические работы в строительстве»;
- РД–11-02-2006 «Требования к исполнительной документации»;
- РД–11-05-2007 «Порядок ведения общего журнала работ»;
- И 1.13-07 «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г.       № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»;
- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 июля 2013 № 328 н, с изменениями на 19.02.2016; 
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»,  
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство»,
 - ГОСТ 12.3.032-84 ССБТ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности», 
- Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производства электромонтажных работ (РД 154-34.3-03.285-2002), 
- Правила пожарной безопасности, 
- Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов.
- Иные действующие законодательные и нормативно-технические документы   в области строительства, регулирующие вопросы обеспечения безопасности и качества строительства, обязательные к применению на территории Российской Федерации и (наименования города, региона) содержащие экологические нормы, санитарно-гигиенические правила, требования промышленной и противопожарной безопасности, производства работ и охраны труда персонала, относящиеся к Работам и Объекту.
3.2.2. Строительно-монтажные и пусконаладочные работы выполняются согласно ППР (проекта производства работ) и графика производства работ. 
ППР и график производства работ разрабатываются Подрядчиком и до предполагаемого начала работ предоставляются для согласования Заказчику.  
Режим выполнения работ – по согласованному с Заказчиком не менее чем за 10 дней до начала работ графику. 
    3.2.3.2. В результате выполнения работ должно быть обеспечено достижение Гарантированных показателей, указанных ниже:
- Строительство ПС 110/35/6 кВ Чныррах, трансформаторной мощностью 32 МВА; 
- Строительство ПС 35/10 кВ Оремиф, трансформаторной мощностью 12,6 МВА.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
            3.2.3.3. До начала работ оформить двусторонний Акт готовности объекта к выполнению работ и предоставить его на утверждение Заказчику. 
Заблаговременно представить Заказчику списки персонала (транспорта и строительной техники) для оформления пропусков на проход (проезд) на территорию объекта. Обеспечить в установленном у Заказчика порядке оформление наряд-допуска на производство работ.
Работы выполнять при наличии уведомления о начале производства работ.
3.2.4. Выполнение работ должно осуществляться с соблюдением требований: СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»; СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство»; ГОСТ 12.3.032-84 ССТБ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности»; Правилами безопасности при строительстве линий электропередачи и производства электромонтажных работ (РД 154-34.3-03.285-2003); Правилами пожарной безопасности; Правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов; Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок - СО 153-34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00).          

3.3. Сроки выполнения работ.
           Срок начала работ -  с даты заключения договора.
           Срок окончания работ – не позднее «31» «декабря» 2019 г.

3.4. Необходимость в поставке оборудования и материалов.
Заказчик предоставляет следующее оборудование:
1. Силовые трансформаторы 110/35/6 кВ для ПС Чныррах – 2 шт;
1. Силовые трансформаторы 35/10 кВ для ПС Оремиф  – 2 шт;
1. КТПБ 110 кВ для ПС Чныррах – 1 шт;
1.  КРУ 35 кВ для ПС Чныррах  – 1 шт;
1. КРУ 35 кВ для ПС Оремиф  – 1 шт;
1. КРУ 6 кВ для ПС Чныррах – 1 шт;
1. КРУ 10 кВ для ПС Оремиф  – 1 шт;
1. Программное обеспечение и оборудование связи для терминалов БЭ2502 и БЭ2704 – 2 шт.;
1. Шкаф защиты и автоматики 2-х обмоточного трансформатора типа ШЭ2607 150 (С учетом стоимости Логометра УП25Г ) – 2 шт.;							
1. Шкаф защиты и автоматики 3-х обмоточного трансформатора типа ШЭ2607 152 (С учетом стоимости Логометра УП25Г) – 2 шт.;					
1. Шкаф защиты и автоматики вводов ШЭ2607 162 – 1 шт.;			
1. Шкаф защиты и автоматики трансформатора напряжения секции 6-35 кВ типа ШЭ2607  178 (Программно-технический комплекс в комплекте) – 1 шт.;			
1. Шкаф защиты линии, автоматики и управления линейным выключателем 6-35 кВ типа ШЭ2606 172 – 1 шт.;										
1. Шкаф защиты, автоматики и управления секционным выключателем и трансформаторов напряжения 6-35 кВ типа ШЭ2607  179 (Программно-технический комплекс в комплекте) – 1шт.;										
1. Шкаф ОМП – 1 шт.;									
1. Цифровой регистратор РЭС-3 – 1шт.;
1. Шкаф оборудования систем связи и телемеханики 19" 42U 600*800 мм – 1 шт.;
1. Шкаф ТМ УСПИ "Исеть2" СТ106-64,32,0– 1шт;				
1. Шкаф БРП 1000 х 600 х 250 – 2 шт.;							
1. Шкаф Оборудования Систем связи и телемеханики* 19" 42U 600*800 мм – 1шт;
1. Шкаф монтажный 19 напольный* 33U 1630*600*800 c ИБП – 2шт.;		
1. Шкаф ТМ УСПИ "Исеть2"  СТ 106-64,32,0 – 1 шт.																			
	Доставка оборудования заказчика с порта г. Николаевск-на-Амуре до объекта строительства осуществляется Подрядчиком.
Закупка и доставка на объект строительства остального оборудования и  материалов осуществляется Подрядчиком, согласно проектной документации.

4. Основные характеристики объекта строительства:
Таблица 1. Ведомость объемов основных строительно-монтажных и специальных
работ «Строительство ПС 110/35/6 кВ Чныррах, трансформаторной мощностью 32 МВА».
	№
	Наименование работ
	Объем работ

	
	
	Ед. изм.
	Кол-во

	Подготовительный период

	1
	Разбивка осей сооружений ПС (203-ИЛО.ПЗУ)
	м2
	6314

	2
	Организация временных баз строителей (380101-180-ГОС л.4)
	компл
	1

	3
	Расчистка площадки от деревьев и кустарников (203-ПОС «Ведомость вырубки просеки по объекту»)
	га
	0,6774

	II Основной период

	1.Земляные работы

	1.1
	Вертикальная планировка (203-ИЛО.ПЗУ г.ч. книга 1 лист 4), в т.ч.
	
	

	
	Разработка грунта (срезка)
	м3
	227259

	
	Укрепление откосов георешетками «Армат» с ячейками 20х20
	шт
	717

	
	Закрепление георешеток стальными анкерами (А-1)
	шт
	2868

	
	Заполнение георшеток песчаной смесью с семенами многолетних трав
	м2
	11527

	
	Устройство прослойки геотекстиля Дорнит200
	м2
	6314

	
	Отсыпка территории щебнем фракции 10-20мм, толщиной 0,2м
	м3
	1389

	1.2
	Устройство подъездных дорог, в т.ч. (203-ИЛО.ПЗУ г.ч. книга 1 лист 5)
	
	

	
	Разработка грунта (срезка)
	м3
	1951,39

	
	Устройство прослойки геотекстиля Дорнит200
	м2
	535

	
	Устройство нижнего слоя щебнем фракции 10-20мм, толщиной 0,1м
	м3
	64,2

	
	Устройство верхнего слоя щебнем фракции 20-40мм, толщиной 0,1м
	м3
	53,5

	
	Устройство бортового камня БР 100.35.15
	шт
	98

	1.3
	Устройство водоотводной канавы (203-ИЛО.ПЗУ г.ч. книга 1 лист 4), в т.ч.
	
	

	
	Разработка траншеи
	м3
	146,2

	
	Устройство прослойки геотекстиля Дорнит200
	м2
	561

	
	Устройство подушки щебнем фракции 10-20мм, толщиной 0,1м
	м3
	16,93

	
	Устройство откосов песком мелкозернистым, толщиной 0,2м
	м3
	14,53

	
	Укрепление канавы плитам для облицовки ПП5-10
	шт
	483

	2. Строительные работы

	2.1
	Устройство маслоприемника МП1 для силовых трансформаторов 1Т,2Т
	шт.
	2

	2.2
	Фундаменты под электрооборудование и конструкции ПС (203-ИЛО.КР книга 1 лист 1), в т.ч.
	
	

	
	Сооружение фундаментов ФП-2 без катков и рельс для силовых трансформаторов (203-ИЛО.КР книга 1 лист 2) 
-Устройство плиты НСП35.10А 
-Монтаж уголка соединительного Ь=1700мм 
-Монтаж коротыша Ь=100мм
	

шт
шт
шт
	

2
2
4

	
	Сооружение фундаментов под блоки опорных изоляторов 35/6 кВ
-Лежень ЛЖ-16
	шт
	62

	
	Сооружение фундаментов под трансформаторы собственных нужд
-Лежень ЛЖ-16
	шт
	4

	
	Сооружение фундамента (ростверка) под КРУ-35 кВ (203- ИЛО.КР книга 1 лист 3)
-Лежень ЛЖ-60 
-Швеллер №16 Ь=3183мм 
-Швеллер №16 Ь=11000мм
	

шт
шт
шт
	

6
24
6

	
	Сооружение фундамента (ростверка) под КРУ-6 кВ (203- ИЛО.КР книга 1 лист 4)
-Лежень ЛЖ-60 
-Швеллер №16 Ь=2058мм 
-Швеллер №16 Ь=21000мм
	

шт
шт
шт
	

9
36
6

	
	Сооружение фундамента (ростверка) под ОПУ (203-ИЛО.КР книга 1 лист 5)
-Лежень ЛЖ-60
	



шт
	



14

	
	-Лежень ЛЖ-16
	шт
	7

	
	-Швеллер №16 Ь=3183мм
	шт
	56

	
	-Швеллер №16 L= 13500мм
	шт
	10

	
	Сооружение фундамента под портал ПС-35Я4С (203- ИЛО.КР книга 1 лист 6)
- Разработка котлована экскаватором/вручную;
	м3
	195,8/ 5,23

	
	- Устройство защитного слоя геотексиля Дорнит200;
	м2
	14,52

	
	- Устройство подстилающих и выравнивающих слоев основания;
	м3
	3,51

	
	- Монтаж фундамента Ф 18.18;
	м3
	3

	
	- Гидроизоляция фундамента;
	м3
	35,82

	
	- Обратная засыпка.
	м3
	188,73

	
	Сооружение фундамента под порталы ПСТ-110Я3С (203- ИЛО.КР книга 1 лист 7)
- Разработка котлована экскаватором/вручную;
	м3
	778,9/ 13,6

	
	- Устройство защитного слоя геотексиля Дорнит200;
	м2
	100

	
	- Устройство подстилающих и выравнивающих слоев основания;
	м3
	22,2

	
	- Монтаж фундамента Ф15х15-2;
	м3
	16

	
	- Гидроизоляция фундамента;
	м3
	130,56

	
	- Обратная засыпка.
	м3
	744,04

	
	Сооружение фундамента под молниеотводы МС-31,7 (203- ИЛО.КР книга 1 лист 8)
- Разработка котлована экскаватором/вручную;
	м3
	495,6/ 10,1

	
	- Устройство защитного слоя геотексиля Дорнит200;
	м3
	100

	
	- Устройство подстилающих и выравнивающих слоев основания;
	м3
	20,8

	
	- Монтаж фундамента Ф15х15-2;
	м3
	16

	
	- Гидроизоляция фундамента;
	м3
	141,76

	
	- Обратная засыпка.
	м3
	424,72

	
	Сооружение фундамента под ДГУ 
-Плита ПД2-9,5
	
шт
	
1

	
	Сооружение фундаментов под трансформаторы напряжения -Лежень ЛЖ-16
	шт
	6

	
	Сооружение фундаментов под разъединители 
-Лежень ЛЖ-16
	
шт
	
20

	
	Сооружение фундаментов под выключатели 
-Лежень ЛЖ-28
	
шт
	
4

	
	Сооружение фундаментов под шинные опоры 
-Лежень ЛЖ-16
	
шт
	
6

	
	Сооружение фундаментов под заземляющую нейтраль 
-Лежень ЛЖ-16
	
шт
	
2

	2.2
	Устройство кабельных коммуникаций, в т.ч.
	
	

	
	Кабельный канал 6кВ
	
	

	
	-Кабельный канал 120х90 L=2970/5970мм Л9-11 
-Крышка кабельного канала 120х90 L=2970/5970мм П9-11
	шт
шт
	11/2
22/6

	
	Кабельные лотки 
-Лоток Л20.5 
-Плита П10.5 
-Брусок Б5 
-Брусок Б10 
-БДЛ40.6
	
шт
шт
шт
шт
шт
	
183
546
438
48
8

	
	Кабельные металлические лотки 
-Лоток ЛГП2 400х100 
-Крышка Кр1П2 400ц 
-Стойка К-1115
	
шт
шт
шт
	
11
11
44

	2.3
	Устройство маслоотвода (203-ИЛО.КР книга 1 лист 9), в т.ч.
	
	

	
	Устройство ж/б колодцев 
-Разработка котлованов 
-Устройство подстилающих слоев 
-Устройство колодцев
-Обратная засыпка котлованов с послойным уплотнением
	

м3
м3
м3
м3
	
40,75
2
5,7
33,05

	
	Устройство маслоотводящих труб 
-Разработка траншеи 
-Устройство подстилающих слоев
-Устройство асбестоцементных труб, диаметром 219мм 
-Обратная засыпка траншеи с послойным уплотнением
	

м3
м3
м3
м3
	
116,7
5,45
54,5
109,3

	
	Устройство маслосборного резервуара
-Разработка траншеи
-Устройство подстилающих слоев
-Устройство маслосборника У=75м3
-Обратная засыпка траншеи с послойным уплотнением
	

м3
м3
шт
м3
	
452
6,6
1
368,4

	3. Монтажные работы

	3.1
	Монтаж основного оборудования, в т.ч.
	
	

	
	Трансформатор силовой трехфазный ТДТН-16000/110 УХЛ1,
	шт
	2

	
	Трансформатор собственных нужд ТМГ 250/6 УХЛ1, шт.
	шт
	2

	
	ОРУ 110 кВ
	компл
	1

	
	Здание КРУ-35 кВ
	компл
	1

	
	Здание КРУ-6 кВ
	компл
	1

	
	Здание ОПУ
	компл
	1

	
	Ячейки КРУ-35 кВ
	шт
	8

	
	Ячейки КРУ-6 кВ
	шт
	16

	
	Портал стальной ПС-35Я4С
	шт
	1

	
	Портал стальной ПС-110Я3С
	шт
	2

	
	Молниеотвод стальной МС-31,7
	шт
	4

	
	Ошиновка гибкая 110 кВ
	компл
	2

	
	Ошиновка гибкая 35 кВ
	компл
	2

	
	Ошиновка гибкая 6 кВ
	компл
	2

	
	Шкаф постоянного тока
	шт
	3

	3.2
	Устройство контура заземления подстанции
	компл
	1

	3.3
	Монтаж оборудования вторичной коммутации, в т.ч.
	
	

	
	Монтаж оборудования АИИС КУЭ (203-ИЛО.ИОС4.44)
	компл
	1

	
	Монтаж оборудования ССПИ (203-ИЛО.ИОС4.4.5)
	компл
	1

	
	Монтаж оборудования РЗиА (203-ИЛО.ИОС4.4.2)
	компл
	1

	3.4
	Монтаж оборудования системы связи с заходом ВОК (203- ИЛО.ИОС4.4.3)
	компл
	1

	3.5
	Монтаж оборудования системы охраны (203-ИЛО.ИОС4.4.7)
	компл
	1

	3.6
	Благоустройство территории, в т.ч.
	
	

	
	Устройство наружного железобетонного ограждения
	
	

	
	-Фундамент ограждения Ф12.7.5
	шт
	96

	
	-Панель ограждения 1ПБ30.20
	шт
	89

	
	-Панель ограждения 1ПБ40.20
	шт
	3

	
	-Ворота шириной 3.5
	шт
	2

	
	-Калитка
	шт
	1

	
	Устройство внутреннего металлического ограждения
	
	

	
	-Панель ограждения 650х500
	шт
	4

	
	-Панель ограждения 750х500
	шт
	4

	
	-Стойка ограждения 100х500
	шт
	9

	
	Устройство внутриплощадочных дорог
	
	

	
	(203-ИЛО.ПЗУ книга 1 лист 3)
	
	

	
	-Слой покрытия щебнем фракции 20-40мм, толщиной 0,1м
	м3
	108,02

	
	-Устройство бортового камня БР 100.35.15
	шт
	505

	3.7
	Пусконаладочные работы 
	программа 
	1



Таблица 2. Ведомость объемов основных строительно-монтажных и специальных работ «Строительство ПС 35/10 кВ Оремиф, трансформаторной мощностью 12,6 МВА»
	№
	Наименование работ
	Объем работ

	
	
	Ед. изм.
	Кол-во

	Подготовительный период

	1
	Разбивка осей сооружений ПС (203-ИЛО.ПЗУ)
	м2
	2704

	II Основной период

	1.Земляные работы

	1.1
	Вертикальная планировка (203-ИЛО.ПЗУ г.ч. книга 2 лист 4), в т.ч.
	
	

	
	Демонтаж разрушенного фундамента
	м3
	34

	
	Срезка растительного слоя
	м2
	2704

	
	Отсыпка насыпи
	м3
	6890

	
	Устройство прослойки геотекстиля Дорнит200
	м2
	2704

	
	Отсыпка территории щебнем фракции 10-20мм, толщиной 0,2м
	м3
	595

	1.2
	Устройство подъездных дорог, в т.ч. (203-ИЛО.ПЗУ г.ч. книга 2 лист 5)
	
	

	
	Срезка растительного слоя
	м2
	120,89

	
	Устройство прослойки геотекстиля Дорнит200
	м2
	120,89

	
	Устройство нижнего слоя щебнем фракции 10-20мм, толщиной 0,1м
	м3
	12,1

	
	Устройство верхнего слоя щебнем фракции 20-40мм, толщиной 0,1м
	м2
	12,1

	
	Устройство бортового камня БР 100.35.15
	шт
	44

	1.3
	Устройство водопропускной трубы (203-ИЛО.ПЗУ г.ч. книга 2 лист 4), в т.ч.
	
	

	
	Устройство песчаной подушки под основание трубы
	м3
	6,5

	
	Устройство гофрированной металлической трубы L-5,0м, диаметром 0,5м
	шт
	13

	2. Строительные работы

	2.1
	Устройство маслоприемника МП1 для силовых трансформаторов 1Т,2Т
	шт.
	2

	2.2
	Фундаменты под электрооборудование и конструкции ПС (203-ИЛО.КР книга 2 лист 1), в т.ч.
	
	

	
	Сооружение фундаментов ФП-2 без катков и рельс для силовых трансформаторов (203-ИЛО.КР книга 1 лист 2) -Устройство плиты НСП35.10А
	шт
	2

	
	-Монтаж уголка соединительного L=1700мм
	шт
	2

	
	-Монтаж коротыша L=100мм
	шт
	4

	
	Сооружение фундаментов под блоки опорных изоляторов 35/10 кВ
	
	

	
	-Лежень ЛЖ-16
	шт
	12

	
	Сооружение фундаментов под трансформаторы собственных
	
	

	
	нужд
-Лежень ЛЖ-16
	шт
	4

	
	Сооружение фундамента (ростверка) под КРУ-35 кВ (203- ИЛО.КР книга 2 лист 3)
	
	

	
	-Лежень ЛЖ-60
	шт
	6

	
	-Швеллер №16 L=3183мм
	шт
	24

	
	-Швеллер №16 L=11000мм
	шт
	6

	
	Сооружение фундамента (ростверка) под КРУ-10 кВ (203- ИЛО.КР книга 2 лист 4)
	
	

	
	-Лежень ЛЖ-60
	шт
	9

	
	-Швеллер №16 L=2058мм
	шт
	32

	
	-Швеллер №16 L=17150мм
	шт
	6

	
	Сооружение фундамента (ростверка) под ОПУ (203-ИЛО.КР
	
	

	
	книга 2 лист 5)
	
	

	
	-Лежень ЛЖ-60
	шт
	14

	
	-Лежень ЛЖ-16
	шт
	7

	
	-Швеллер №16 L=3183мм
	шт
	56

	
	-Швеллер №16 L= 13500мм
	шт
	10

	
	Сооружение фундамента под портал ПС-35Я4С (203- ИЛО.КР книга 2 лист 6)
	
	

	
	· Разработка котлована экскаватором/вручную;
· Устройство защитного слоя геотексиля Дорнит200;
	м3
м2
	195,8/ 5,23 14,52

	
	- Устройство подстилающих и выравнивающих слоев основания;
	м3

	3,51

	
	· Монтаж фундамента Ф18.18;
· Гидроизоляция фундамента;
· Обратная засыпка.
	м3
м3
м3

	3
35,82
188,73

	
	Сооружение фундамента под молниеотводы МС-26,2 (203- ИЛО.КР книга 2 лист 7)
	
	

	
	· Разработка котлована экскаватором/вручную;
· Устройство защитного слоя геотексиля Дорнит200;
	м3
м2
	495,6/ 10,1 100

	
	- Устройство подстилающих и выравнивающих слоев основания;
	м3

	20,8

	
	· Монтаж фундамента Ф15х15-2;
· Гидроизоляция фундамента;
· Обратная засыпка.
	м3
м3
м3

	16
141,76
424,72

	
	Сооружение фундамента под ДГУ -Плита ПД2-9,5
	шт
	1

	2.2
	Устройство кабельных коммуникаций, в т.ч.
	
	

	
	Кабельный канал 10кВ
	
	

	
	-Кабельный канал 120х90 L=2970/5970мм Л9-11 
-Крышка кабельного канала 120х90 L=2970/5970мм П9-11
	шт
шт
	8/2
16/6

	
	Кабельные лотки 
-Лоток Л20.5 
-Плита П10.5 
-Брусок Б5 
-Брусок Б10 
-БДЛ40.6
	
шт
шт
шт
шт
шт
	
58
164
131
18
2

	
	Кабельные металлические лотки 
-Лоток ЛГП2 400х100
 -Крышка Кр1П2 400ц 
-Стойка К-1115
	
шт
шт
шт
	
6
6
24

	2.3
	Устройство маслоотвода (203-ИЛО.КР книга 1 лист 9), в т.ч.
	
	

	
	Устройство ж/б колодцев 
-Разработка котлованов 
-Устройство подстилающих слоев ,
-Устройство колодцев
-Обратная засыпка котлованов с послойным уплотнением
	

м3
м3
м3
м3

	
26,31
1,5
4,1
20,21

	
	Устройство маслоотводящих труб 
-Разработка траншеи 
-Устройство подстилающих слоев
-Устройство асбестоцементных труб, диаметром 219мм 
-Обратная засыпка траншеи с послойным уплотнением
	м3
м3
м
м3

	44.5
2,05 
19,2 
41,8

	
	Устройство маслосборного резервуара
-Разработка траншеи
-Устройство подстилающих слоев
-Устройство маслосборника У=50м3
-Обратная засыпка траншеи с послойным уплотнением
	

м3
м3
шт
м3

	
347,5
4,4
1
293

	3. Монтажные работы

	3.1
	Монтаж основного оборудования, в т.ч.
	
	

	
	Трансформатор силовой трехфазный ТМН-6300/35 УХЛ1,
	шт
	2

	
	Трансформатор собственных нужд ТМГ 160/10 УХЛ1, шт.
	шт
	2

	
	Здание КРУ-35 кВ
	компл
	1

	
	Здание КРУ-10 кВ
	компл
	1

	
	Здание ОПУ
	компл
	1

	
	Ячейки КРУ-35 кВ
	шт
	8

	
	Ячейки КРУ-10 кВ
	шт
	14

	
	Портал стальной ПС-35Я4С
	шт
	1

	
	Молниеотвод стальной МС-26,2
	шт
	4

	
	Ошиновка гибкая 35 кВ
	компл
	2

	
	Ошиновка гибкая 10 кВ
	компл
	2

	
	Шкаф постоянного тока
	шт
	3

	3.2
	Устройство контура заземления подстанции
	компл
	1

	3.3
	Монтаж оборудования вторичной коммутации, в т.ч.
	
	

	
	Монтаж оборудования АИИС КУЭ (203-ИЛО.ИОС4.44)
	компл
	1

	
	Монтаж оборудования ССПИ (203-ИЛО.ИОС4.4.5)
	компл
	1

	
	Монтаж оборудования РЗиА (203-ИЛО.ИОС4.4.2)
	компл
	1

	3.4
	Монтаж оборудования системы связи с заходом ВОК (203-ИЛО.ИОС4.4.3)
	компл
	1

	3.5
	Монтаж оборудования системы охраны (203-ИЛО.ИОС4.4.7)
	компл
	1

	3.6
	Благоустройство территории, в т.ч.
	
	

	
	Устройство наружного железобетонного ограждения
	
	

	
	-Фундамент ограждения Ф12.7.5 
-Панель ограждения 1ПБ30.20 
-Панель ограждения 1ПБ40.20 
-Ворота шириной 3.5 
-Калитка
	шт
шт
шт
шт
шт
	65
56
6
1
1

	
	Устройство внутреннего металлического ограждения -Панель ограждения 650х500
	шт
	4

	
	-Панель ограждения 750х500
	шт
	4

	
	-Стойка ограждения 100х500
	шт
	9

	
	Устройство внутриплощадочных дорог (203-ИЛО.ПЗУ книга 1 лист 3)
-Слой покрытия щебнем фракции 20-40мм, толщиной 0,1м
	м3

	16,89

	
	-Устройство бортового камня БР 100.35.15
	шт
	96

	
	Устройство пешеходных дорожек (203-ИЛО.ПЗУ книга 1 лист 3)
-Слой покрытия литым асфальтом h=50
	м3

	5,12

	
	-Устройство бортового камня БР 100.20.8
	шт
	137

	3.7
	Пусконаладочные работы
	программа
	1



5. Поставка оборудования и материалов.
5.1. Общие требования к условиям поставки.
5.1.1. Требования к доставке: место доставки – в соответствии с пунктом 3.1. настоящего технического задания. Строительные конструкции, материалы и оборудование транспортируются до места поставки (автомобильным или железнодорожным транспортом). 
Место поставки уточняется по согласованию с Заказчиком за 2 недели до начала отгрузки.
5.1.2. Поставка материалов, осуществляется Подрядчиком в соответствии с опросными листами и заказными спецификациями.
            5.1.3.  Требования к комплектности поставки.
      Подрядчик (поставщики Подрядчика) должен предоставить полный комплект оборудования, запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП) в т.ч. специализированного инструмента и рукояток управления, средств индивидуальной защиты (СИЗ), средств противопожарной защиты, комплект средств защиты КТПМ, плакатов, на оборудовании должны быть нанесены оперативные схемы и наименования на русском языке.  Инструкции по эксплуатации в соответствии с действующими НТД РФ в полном объеме на русском языке.
Состав и объем ЗИП в соответствии с проектной документации по согласованию с эксплуатирующей организацией. Состав и объем запасных частей должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтопригодности оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации. Стоимость ЗИП включена в стоимость оборудования.
5.1.4.  Упаковка, транспортировка, условия и сроки хранения.
Продукция поставляется в оригинальной заводской упаковке, гарантирующей ее сохранность при транспортировке, перевалке, выгрузке средствами механизации и вручную.
Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ или МЭК. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.
Стоимость оборудования включает стоимость доставки и погрузо-разгрузочные работы на складе или объекте (в соответствии с договором) получателя, а также затраты на шеф-надзор и шеф-монтаж оборудования, транспортировки, разгрузки и такелажа на объекте.
Подрядчик несет полную ответственность за обеспечение хранения оборудования в соответствии с требованиями завода-изготовителя, осуществляет своевременную консервацию оборудования (по необходимости), его осмотр. По требованию Заказчика обеспечивает ему допуск к оборудованию для его осмотра.
           5.1.5.  Гарантийные обязательства.
Гарантийный период на оборудование должен составлять не менее 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента начала эксплуатации оборудования.
Выбранный Подрядчиком завод-изготовитель в течение гарантийного периода должен за свой счет устранять любые дефекты, выявленные в поставляемом оборудовании, в сроки, согласованные с Заказчиком. В случае выхода из строя оборудования поставщик Подрядчика обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Производитель обеспечивает расширенную сервисную поддержку по истечении гарантийного срока службы не менее 10 лет, на заранее оговоренных условиях, с наличием авторизированного сервисного центра в субъекте Российской Федерации (Хабаровский край).
5.2. Общие технические требования к поставляемой продукции.
5.2.1. Продукция должна быть новой и ранее не использованной. Все оборудование и материалы должны приобретаться непосредственно у производителей или официальных дилеров, имеющих подтвержденные полномочия.
Подрядчик до заключения договоров поставки оборудования, конструкций и материалов согласовывает производителя и качественные параметры МТР с Заказчиком.
Поставляемая Подрядчиком продукция должная соответствовать содержанию опросных листов и спецификаций, определенных проектом: (наименование объекта строительства или реконструкции), включая указания производителя продукции. Тип и состав оборудования, закупаемого Подрядчиком, может быть изменен только в случае предварительного согласования с Заказчиком.    
5.2.2. Поставщики оборудования должны соответствовать следующим требованиям: 
Наличие документов, подтверждающих возможность осуществления поставок указанного оборудования (в соответствии с требованиями конкурсной документации).
В случае альтернативного предложения по поставляемому оборудованию, Поставщик выполняет корректировку и согласование проектной документации с проектной организацией и другими заинтересованными сторонами в сроки, согласованные с Заказчиком, за свой счет без изменения стоимости поставляемого оборудования.
Наличие авторизованного заводом-изготовителем сервисного центра на территории России.
Поставщик должен являться официальным дилером или полномочным представителем завода-изготовителя (поставщиком может быть завод-изготовитель).
Поставщик должен организовать обучение персонала, который будет эксплуатировать поставляемое оборудование. Стоимость обучения включена в стоимость оборудования.
5.2.3. Требования к стандартизации продукции.
Поставляемая продукция должна соответствовать требованиям действующих на территории Российской федерации стандартов, ГОСТов и ТУ.
Оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (действующие издания) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ, в т.ч.:
- ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»;
- ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам».
5.2.4.  Состав технической и эксплуатационной документации. 
Поставляемая Подрядчиком продукция должна сопровождаться технической документацией (технический паспорт завода–изготовителя, инструкция по эксплуатации и монтажу, протоколы испытаний, свидетельства о поверке и т.п.) на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201-89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601-2006, и подтверждаться сертификатами качества, сертификатами соответствия, сертификатами безопасности, пожарными сертификатами, гарантийными свидетельствами заводов-изготовителей.      
Документация предоставляется Заказчику в двух экземплярах - на бумажном носителе, в одном экземпляре - в электронном виде в формате PDF.
5.2.5. Требования к сертификации продукции.
 Для оборудования российских производителей требуется выполнение ТУ или иных документов, подтверждающих соответствие техническим требованиям.
Для оборудования импортного производства требуются сертификаты соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям. Сертификация должна быть переведена в соответствии с Постановлением Госстандарт РФ от 16.07.1999 №36 «о правилах проведения сертификации электрооборудования» (с изменениями).
5.2.6 Требования к надежности и живучести оборудования.
Оборудование должно функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию в соответствии с требованиями Инструкций, указанных в п. 5.1.3.) должен быть не менее 30 лет.
5.2.7.  Сроки и очередность поставки оборудования.
Поставка оборудования и материалов должна быть выполнена согласно графику поставки оборудования и материалов, утвержденному Заказчиком и являющимся неотъемлемой частью договора на поставку и монтаж оборудования. Изменение сроков поставки оборудования возможно по согласованию с Заказчиком. 
5.2.8.  Правила приемки оборудования.
Все поставляемое оборудование проходит входной контроль, осуществляемый представителями Заказчика и ответственными представителями поставщика Подрядчика при получении оборудования на склад:
- приемка Товара по количеству производится в порядке, определенном «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и Товаров народного потребления по количеству», утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.65 года № П-6 с последующими изменениями и дополнениями.
- приемка Товара по качеству производится в порядке, определенном «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и Товаров народного потребления по качеству», утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.66 года № П-7 с последующими изменениями и дополнениями.
В случае выявления дефектов при приемке, монтаже, ПНР или в процессе эксплуатации в течении гарантийного срока, в том числе и скрытых, поставщик Подрядчика обязан своими силами и за свой счет заменить поставленную продукцию.
5.2.9. Используемые Подрядчиком материалы и конструкции должны иметь предусмотренные действующими нормативами сертификаты качества и паспорта, сертификаты пожарной безопасности, результаты испытаний, гигиенические сертификаты или санитарно-эпидемиологические заключения, подтверждающие качество использованных материалов, а также пройти входной контроль. 
Надлежаще заверенные копии этих сертификатов, технических паспортов и результатов испытаний должны быть предоставлены Заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и конструкций. 
При использовании аналогичных (эквивалентных) материалов, (изделий, материалов, комплектующих и оборудования) они должны соответствовать техническим и функциональным требованиям и характеристикам. Замена используемых строительных и отделочных материалов, конструкций, цветовой гаммы на аналог, подлежит согласованию с Заказчиком в письменном виде.
5.2.10. Подрядчик отвечает за сохранность оборудования и материалов до подписания Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме КС-14 (КС-11).
6. Требования к Участнику. Перечень документов, подтверждающих соответствие Участника закупки установленным требованиям
6.1. В связи с вступлением в силу с 01.07.2017 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный Кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» Участник закупки должен являться членом саморегулируемой организации (СРО), осуществляющих строительство зарегистрированной в установленном по месту (в том же субъекте РФ) регистрации Участника (с учётом исключений, предусмотренных законодательством Российской Федерации). Членство в СРО не требуется унитарным предприятиям, государственным и муниципальным учреждениям, юрлицам с госучастием в случаях, которые перечислены в ч. 2.1. ст. 47 и ч. 4.1 ст. 48 ГрК РФ:
– уровень ответственности Участника по компенсационному фонду возмещение вреда должен быть не менее стоимости оферты Участника;
– уровень ответственности Участника по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств, должен быть не менее стоимости оферты Участника.
6.2. В составе заявки Участник должен предоставить:
- копию действующей выписки из реестра членов СРО по форме, установленной органом надзора за саморегулируемыми организациями (содержащую сведения об уровне ответственности участника по компенсационному фонду возмещения вреда и компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств, соответствующем предложенной стоимости выполнения работ по договору). Дата выписки не должна быть старше 30 дней на дату подачи заявки Участника.
6.3. Требования к МТР Участника:
6.3.1. Участник должен иметь в наличии (либо декларировать привлечение) минимально необходимое для исполнения договора количество машин и механизмов (далее - МТР) (на праве собственности, аренды или ином законном праве владения), в объёме не менее указанного в таблице 3. 
Таблица 3 Материально-техническое обеспечение

	№
	Наименования инструмента, приспособления, механизма
	Ед. изм.
	Кол-во 


	Строительные машины и спецтехника, перебазируется своим ходом

	1
	Краны на автомобильном ходу грузоподъемностью не менее 50 тн
	шт
	1

	2
	Краны на автомобильном ходу грузоподъемностью 16 тн
	шт
	2

	3
	Автосамосвал грузоподъемностью 7 тн
	шт
	5

	4
	Автомобили бортовые с крановой установкой, грузоподъемность до 5 т
	шт
	1

	5
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
	шт
	2

	6
	Автомобиль -цистерна (вода)
	шт
	1

	7
	Автомашина-бензовоз
	шт
	1

	8
	Автогидроподъемники высотой подъема 28 м
	шт
	1

	9
	Автобетоносмеситель не менее 5м3
	шт
	1

	10
	Вахтовый автобус на 15 мест
	шт
	2

	11
	Передвижная электротехническая лаборатория ЭТЛ-35
	шт.
	1

	12
	Седельный тягач с полной массой буксируемого полуприцепа не менее 30тн
	шт
	1

	13
	Полуприцеп-трал грузоподъемностью не менее 30 тн
	шт
	1

	Строительные машины и спецтехника, перебазируемая на тралах

	1
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу емкостью ковша 0,5 м3
	шт
	3

	2
	Бульдозеры мощностью не менее 96 кВт (130 л.с.)
	шт
	3

	3
	Каток комбинированный массой не менее 10тн
	шт
	2


Потребность в МТР определена согласно проектной документации 203-ПОС (таблица  5.6.1.).
6.3.2. Для подтверждения наличия МТР Участник должен предоставить копии документов (по своему усмотрению из перечисленных):
6.3.2.1. В случае наличия МТР, указанных в таблице 5 на правах собственности: свидетельства о регистрации транспортного средства либо ПТС;
– на машины, подлежащие регистрации в органах государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации – ПСМ.
6.3.2.2. В случае отсутствия собственных МТР Участник должен представить копии заверенных Участником документов (по своему усмотрению из перечисленных):
а) договор аренды/ договор на оказание услуг машин и механизмов;
б) соглашение о намерениях заключить договор аренды/ соглашение о намерениях заключить договор на оказание услуг машин и механизмов, указанных в таблице 2;
в) гарантийное письмо о заключении договора аренды/ гарантийное письмо о заключении договора на оказание услуг машин и механизмов, указанных в таблице 2;
г) иные документы, подтверждающие право владения/распоряжения.
6.4. «Для проведения испытаний Участник должен иметь в наличии (либо декларировать привлечение) зарегистрированную в Органах Ростехнадзора электротехническую лабораторию (на праве собственности, аренды или ином законном праве владения) (выполнение требования п. 1.2.3 «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российский Федерации» утвержденных приказом Минэнерго России от 13 января 2003 г. № 6) в органах Ростехнадзора, с правом выполнения испытаний и измерений электрооборудования.
Для подтверждения соответствия указанному требованию необходимо предоставить заверенные Участником копии следующих документов:
6.4.1. При наличии на праве собственности - действующее свидетельство о регистрации электротехнической лаборатории (выполнение требования п. 1.2.3 «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российский Федерации» утвержденных приказом Минэнерго России от 13 января 2003 г. № 6) в органах Ростехнадзора, с правом выполнения испытаний и измерений электрооборудования с напряжением, указанным в пункте 6.4. настоящего технического задания. 
6.4.2. В случае отсутствия в наличии собственной зарегистрированной в Органах Ростехнадзора электротехнической лаборатории, Участник должен представить следующие документы (по своему усмотрению из перечисленных) с предоставлением информации в части технической возможности выполнять испытания и измерения электрооборудования с напряжением, указанным в пункте 6.4. настоящего технического задания:
а) договор аренды электротехнической лаборатории, зарегистрированной в Органах Ростехнадзора;
б) соглашение о намерениях заключить договор аренды, зарегистрированной в Органах Ростехнадзора электротехнической лаборатории/гарантийное письмо о заключении договора аренды, зарегистрированной в Органах Ростехнадзора электротехнической лаборатории;
в) договора на оказание услуг по проведению электроизмерительных работ;
г) соглашение о намерениях заключить договор на оказание услуг по проведению электроизмерительных работ/гарантийное письмо о заключении договора на оказание услуг по проведению электроизмерительных работ;
д) иные документы, подтверждающие право владения/распоряжения.
6.5. Требования к персоналу Участника:
6.5.1. Участник должен иметь минимально необходимое для выполнения работ количество квалифицированного персонала (оформленного в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации или привлекаемого по трудовым либо гражданско-правовым договорам, либо планируемого к привлечению), указанного в Таблице № 4. 
Таблица 4. Численность персонала

	№ п/п
	Категория работающих
	Число работающих

	1.
	Рабочие (II-III группа по электробезопасности)
	29

	2.
	ИТР (IV-V группа электробезопасности)
	5

	3.
	Служащие 
	2

	4.
	МОП и охрана 
	2

	Общее количество 
	38 человек



Потребность в кадровых ресурсах определена согласно проектной документации 203-ПОС (таблицы: 5.15.6, 5.15.8)

Соответствие требованию, установленному в п. 6.5.1. подтверждается путем представления Участником закупки в составе своей заявки сведений о кадровых ресурсах по форме «Справки о кадровых ресурсах», приведенной в Документации о закупке.
6.6. В составе заявки Участник предоставляет сметный расчёт в объёме, не менее представленном Заказчиком, с учётом требований п.8 к настоящему Техническому заданию. 
Кроме того, необходимо предоставить полный перечень материалов и оборудования, поставляемых в рамках исполнения договора, учтенных в сметной документации Участника по форме Приложения 3 к настоящему Техническому заданию.
6.7. В случае, если по каким-либо причинам Участник закупочной процедуры не может предоставить, требуемый в техническом задании, он должен приложить составленную в произвольной форме справку, объясняющую причину отсутствия требуемого документа.
Примечание: Для выполнения работ допускается привлечение субподрядных организаций не более чем на 50 % от Цены Договора.
          
7. Требования к выполнению сметных расчётов
7.1. Сметная документация должна соответствовать требованиям методических указаний по определению стоимости строительства, решение по которым принято Советом директоров АО «ДРСК» (Методические указания по определению сметной стоимости (Приложение 1):
7.1.1. «Порядок определения стоимости строительно-монтажных работ», решение Совета директоров АО «ДРСК» о присоединении от 08.07.2014 (протокол   № 11) и приказ АО «ДРСК» о принятии в работу от 15.07.2014 № 213.
7.2. Другая действующая на момент разработки проектной документации нормативно-техническая документация; действующие законодательные документы РФ и нормативные акты к ним.
7.3.Сметную документацию согласно Постановлению Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» выполнить в двух уровнях цен с применением базисно-индексного метода:
7.3.1. Сметная стоимость в базисном уровне цен, определяется на основе действующих сметных норм и цен с использованием единичных расценок   утвержденных, зарегистрированных в установленном порядке и внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов РФ, утвержденный Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России).  
7.3.2. Сметная стоимость в текущем уровне цен, сложившемся ко времени составления смет, составляется с применением индексов изменения сметной стоимости, рекомендованных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России) или индексами, рекомендованными к применению региональными РЦЦС. 
7.4. Для пересчёта из базисного в текущий уровень цен и наоборот, к стоимости оборудования, прочих затрат, проектных работ применяются индексы по статьям «Оборудование», «Прочие», «Проектные работы» в соответствии с рекомендациями Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой). При этом индексы на строительно-монтажные работы:
7.4.1.	Индексы для воздушных  и кабельных линий применяются в соответствии с индексами по объектам строительства:
- воздушная прокладка провода с медными жилами;
- воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами;
- подземная прокладка кабеля с медными жилами;
- подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами.
7.4.2.	Индексы для КТП, ПС применяются в соответствии с индексом «Прочие объекты».
7.5. 	Стоимость материально-технических ресурсов (далее – МТР) (не учтенных в расценках) определять по сборнику «сметных цен на материалы» утвержденного в установленном порядке и внесенного в Федеральный реестр сметных нормативов. 
7.5.1.	При отсутствии необходимой номенклатуры МТР по сборнику, допускается определять стоимость МТР на основании прайс-листов в текущем уровне (в сметах в графе «обоснование» указывать дату/период действия и изготовителя/поставщика), при этом цены не должны превышать средних цен по региону расположения Филиала АО «ДРСК». 
7.6.	При использовании в сметах коэффициентов и лимитированных затрат, указывать обоснование из технической части, вводных указаний сборников или других нормативных документов и приложений к ним.
7.7. Прогнозная стоимость строительства формируется с учётом индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ. Общие методические положения по составлению сметной документации и определению сметной стоимости строительства указаны в МДС 81-35.2004. 
7.8. При определении стоимости работ по двум и более локальным сметным расчётам (локальным сметам) необходимо предоставить сводный сметный расчёт.
	7.9. Сметную документацию предоставлять в формате MS Excel, либо другом числовом формате, совместимом с MS Excel и в формате «Гранд СМЕТА», позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам. Допускается наличие аналогичных программных продуктов, которые должны полностью поддерживать форматы указанного ПО заказчика с набором функций, не уступающих указанному ПО, и схожим с ним интерфейсом.

  8.  Правила контроля и приемки выполненных работ 
8.1. Подрядчик организовывает контроль качества выполнения работ в соответствии с требованиями, изложенными в Постановлении Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства».
8.2. Контроль выполнения работ производится представителями Заказчика и/или лицом, осуществляющим технический надзор на строительной площадке, назначенными приказом по филиалу АО «ДРСК». Контролируются: сроки выполнения работ, качество, объёмы, технология и номенклатура работ, обеспечение безопасных условий труда, сохранности оборудования, сооружений и устройств.
8.3. 	Представителям Заказчика должен быть обеспечен беспрепятственный доступ на строительную площадку в течение всего периода производства работ. Указания технического надзора Заказчика являются обязательными и подлежат беспрекословному выполнению.
8.4. При нарушении технологии производства работ, отступлений от проекта, ППР, требований ТУ, применении материалов, не соответствующих ГОСТам и ТУ, работы прекращаются по указанию лица, осуществляющего технический надзор, и устанавливается срок устранения нарушения.
8.5. Приемка выполненных работ осуществляется Заказчиком в соответствии с условиями заключенного договора подряда.
К актам приемки выполненных работ подрядной организацией прилагается комплект исполнительно-технической документации на предъявленные к приемке работы (акты на скрытые работы, исполнительные схемы, паспорта на оборудование и конструкции, сертификаты соответствия на материалы и т.п.) и фотоотчёт, подтверждающий фактическое исполнение по представленным для приемки актам выполненных работ.
Приемка ответственных конструкций и скрытых работ осуществляется в соответствии с составляемыми Сторонами двусторонними актами промежуточной приемки ответственных конструкций и актами освидетельствования скрытых работ.   
К акту приемки в обязательном порядке прилагается исполнительная документация по выполненным работам в соответствии с РД-11-02-2006 (Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве) (включая акты на скрытые работы, геодезические схемы, акты испытаний систем, копии паспортов и сертификатов на использованные в строительстве материалы и конструкции и другую, предусмотренную нормативами документацию) на бумажном носителе и в электронной версии (формат pdf), с паспортами и сертификатами. Без перечисленных приложений акт приемки Заказчиком не принимается к рассмотрению.
8.6. При наличии замечаний по предъявленным для приёмки работам и актам Заказчик направляет замечания в электронной и письменной форме на указанные Подрядчиком адреса. 
При выявлении брака при приёмке выполненных работ Подрядчик проводит устранение брака за свой счёт в срок, письменно согласованный с Заказчиком. Выполненные с браком работы, оплате не подлежат. 
При отказе Подрядчика от выполнения этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счёт Подрядчика. 
Подрядчик письменно не позднее, чем за 5 (пять) дней до начала приёмки извещает Заказчика о готовности отдельных ответственных конструкций и скрытых работ. 
Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика, внесённого в журнал производства работ. Индивидуальное и комплексное опробование отдельных видов оборудования (трансформаторы, реакторы, выключатели и т.д.) выполняется под руководством Заказчика. Результаты опробования оформляются актами приёмки оборудования.
8.7. В случае досрочного выполнения работ, Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы.
8.8. Приёмка законченного строительством объекта осуществляется приёмочной комиссией в соответствии с п. 3.5, 3.6 СПиП 3.01.04-87. Состав комиссии утверждается Заказчиком. Результаты работы приёмочной комиссии оформляются актами в установленном Заказчиком порядке.
Подрядчик при предъявлении законченного строительством объекта приёмочной комиссии предоставляет оформленный надлежащим образом полный пакет исполнительно-технической документации в составе:
а) перечень организаций, участвовавших в производстве строительно-монтажных работ, с указанием видов выполненных ими работ и фамилий инженерно-технических работников, непосредственно ответственных за выполнение этих работ;
б) комплект рабочих чертежей на строительство предъявляемого к приёмке объекта, разработанных проектными организациями, с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесённым в них изменениям, сделанными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ. Указанный комплект рабочих чертежей является исполнительной документацией;
в) сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, применённых при производстве строительно-монтажных работ;
г) акты об освидетельствовании скрытых работ (опор и пролётных строений мостов, арок, сводов, подпорных стен, несущих металлических и сборных железобетонных конструкций);
д) акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования; акты об испытаниях технологических трубопроводов, внутренних систем холодного и горячего водоснабжения, канализации, газоснабжения, отопления и вентиляции, наружных сетей водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения и дренажных устройств;
е) акты о выполнении уплотнения (герметизации) вводов и выпусков инженерных коммуникаций в местах прохода их через подземную часть наружных стен зданий в соответствии с проектом (рабочим проектом);
ж) акты об испытаниях внутренних и наружных электроустановок и электросетей;
з) акты об испытаниях устройств телефонизации, радиофикации, телевидения, сигнализации и автоматизации;
и) акты об испытаниях устройств, обеспечивающих взрывобезопасность, пожаробезопасность и молниезащиту;
к) акты об испытаниях прочности сцепления в кладке несущих стен каменных зданий, расположенных в сейсмических районах;
л) журналы производства работ, материалы обследований и проверок в процессе строительства органами государственного и другого надзора.
м) общий журнал работ, исполнительные съемки, другая документация, предусмотренная нормативными документами.
Обязательства подрядной организацией считаются выполненными после предоставления Заказчику полного пакета исполнительно-технической документации, предусмотренной действующими нормами.
           9. Гарантии подрядной организации.
         	9.1. Гарантии качества на все конструктивные элементы и работы, предусмотренные в Техническом задании и выполняемые Подрядчиком на объекте, в том числе на используемые строительные конструкции, материалы и оборудование должны составлять 5(пять) лет, при условии соблюдения Заказчиком правил эксплуатации сданного в эксплуатацию объекта.
9.2. Гарантийный срок начинает течь с даты подписания Сторонами Акта КС-14 либо с даты прекращения (расторжения) Договора.
9.3. Подрядчик гарантирует своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных самостоятельно либо Заказчиком при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации результата выполненных работ.

           10. Другие требования.
          10.1. Подрядчик обеспечивает организацию и строительный контроль выполнения работ по Договору лицом (лицами), сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области строительства.
10.2. Подрядчик обеспечивает строгое соблюдение требований, содержащихся в Техническом задании к Договору, в СНиП, СП, СанПин, технических регламентах и иных документах, регламентирующих строительную деятельность.
При выполнении строительно-монтажных работ Подрядчик обеспечивает:
- производство работ в полном соответствии с согласованными с Заказчиком проектом производства работ и календарным (сетевым) графиком строительства, строительными нормами и правилами;
- выполнение работы силами квалифицированных специалистов (в том числе 
с учетом требования пункта 10.1.), прошедших соответствующую подготовку, квалификация, опыт и компетенция которых позволяет обеспечить надлежащее и качественное выполнение работ.
- выполнение работ в соответствии с «Правила техники безопасности при работе на высоте».
- предоставление документов, подтверждающих наличие и квалификацию персонала (заверенные Участником копии удостоверений по проверке знаний правил работы в электроустановках, в соответствии с п. 1.5, 2.4., 2.5 «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок утверждённые приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 19.02.2016 № 74н, пункту 1.4.1 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» на персонал, перечисленный в п. 1, 2, 3 таблицы 3 к настоящему Техническому заданию) для оформления допуска персонала к выполнению работ в зоне действующих электроустановок. 
- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими строительными нормами и техническими условиями;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта;
- соблюдение при строительстве объекта необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зелёных насаждений и земли.
	Отступления от проектных решений при выполнении отдельных конструктивов и переделов строительно-монтажных работ возможны только после согласования с Заказчиком и проектной организацией.
10.3. По требованию и в сроки, установленные Заказчиком, своими силами, средствами и за свой счёт устранять недостатки, несоответствия и/или дефекты, выявленные в процессе производства Работ, при приёмке выполненных Работ и/или в Гарантийный период, а также связанные с несогласованными с Заказчиком отступлениями от требований Договора.
Подрядчик обязан незамедлительно приступать к устранению недостатков, о которых ему стало известно.
10.4. Письменно уведомлять Заказчика о необходимости проведения освидетельствования и/или приёмки Скрытых работ. 
Указанное уведомление должно быть получено Заказчиком заблаговременно, но не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до начала освидетельствования.  В  случае  если Подрядчиком произведено закрытие Скрытых работ без их освидетельствования представителем Заказчика, то Подрядчик, по указанию Заказчика, обязан открыть любую часть Скрытых работ для их освидетельствования, а затем произвести всю необходимую восстановительную работу за свой счет, за исключением случаев, когда освидетельствование  не было произведено ввиду неявки представителя Заказчика, надлежащим образом уведомлённого о месте и времени проведения освидетельствования и/или приёмки Скрытых работ.
10.5. Для выполнения обязательств по договору Подрядчик имеет право самостоятельно организовывать выполнение Работ.
Необходимо согласовать с Заказчиком субподрядчика, условия договора субподряда, устанавливающие сроки выполнения работ субподрядчиком, а также порядок расчётов Подрядчика с субподрядчиком;
Письменно предоставить перечень субподрядных организаций с указанием полных юридических и фактических адресов, привлекаемых на выполнение работ.
Подрядчик обязан:
- при необходимости по предварительному письменному согласованию с Заказчиком заключать договоры субподряда в совокупности не более чем на 50 % от Цены Договора;
- при заключении договоров субподряда согласовать с Заказчиком субподрядчика, условия договора субподряда, устанавливающие сроки выполнения работ субподрядчиком, а также порядок расчётов Подрядчика с субподрядчиком;
- при подаче заявки письменно предоставить письмо о согласии и перечень субподрядных организаций (с указанием полных юридических и фактических адресов), привлекаемых на выполнение работ.
 При согласовании привлечения Субподрядчика Подрядчик представляет Заказчику: 
- проект договора с Субподрядчиком; 
- сведения об объёмах выполнения работ Субподрядчиком; 
- копии документов, подтверждающих наличие у Субподрядчика и его персонала допусков, разрешений и лицензий, необходимых для выполнения Работ;
- справку о заключённых договорах Подрядчика по договору с Субподрядчиками, являющимися субъектами малого и среднего предпринимательства (в случае привлечения Субподрядчика, соответствующего критериям СМП).
10.6. Заказчик вправе потребовать от Подрядчика замены субподрядчиков с мотивированным обоснованием такого требования, но независимо от этого, полную ответственность перед Заказчиком за сроки и качество выполняемых субподрядчиками работ, а также иную ответственность за действия субподрядчиков, как и за свои собственные действия по исполнению договора подряда несёт Подрядчик.
10.7. Подрядчик ведёт исполнительную документацию, в которой отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика:
- журнал производства работ (форма КС-6), в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика;
- журнал учёта выполненных работ (форма КС-6А), в котором отражаются работы по каждому объекту строительства на основании замеров выполненных работ и единых норм и расценок по каждому конструктивному элементу или виду работ.
Формы журналов должны соответствовать типовым межотраслевым формам № КС-6 и № КС-6А, утверждённым постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100, и согласовываться Заказчиком и Подрядчиком в части, учитывающей особенности производства работ по договору подряда.
10.8. Заказчик вправе вносить обоснованные изменения в объём работ, которые, по его мнению, необходимы для улучшения технических и эксплуатационных характеристик объекта, если данные работы ещё не выполнены Подрядчиком и не противоречат проектной документации, или изменения проекта, которые согласованы в порядке, установленном нормативными актами. 
Заказчик может дать письменное распоряжение, обязательное для Подрядчика, с указанием:
- увеличить или сократить объем любой работы, включённой в Договор;
- исключить любую работу;
- изменить характер или качество, или вид любой части работы;
- выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для завершения строительства объекта.
В случае если такое изменение не влечёт за собой изменение общей стоимости договора, то данные изменения оформляются дополнительным соглашением.
В случае если такое изменение влечёт за собой существенное изменение условий договора (сроков выполнения работ, увеличение общей стоимости договора) вследствие увеличения стоимости оборудования, материалов, то Подрядчик приступает к его исполнению только после оформления надлежащим образом.
10.9. Подрядчик несет ответственность за правильную и надлежащую разметку объекта по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров и соосности.  Допущенные ошибки в производстве этих работ Подрядчик исправляет за свой счет.
10.10. Подрядчик возводит все временные сооружения собственными силами за счет средств, предусмотренных на эти цели в сводном сметном расчете, и в соответствии с утвержденным Проектом организации строительства (ПОСом).
10.11. Подрядчик осуществляет в установленном порядке временные присоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и присоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения в соответствии с проектом. 
Точки и условия присоединения согласовывает с эксплуатирующими организациями Заказчик.
           10.12.  Подрядчик не менее чем за 15 календарных дней до начала строительно-монтажных работ разрабатывает и согласовывает с Заказчиком проект производства работ и календарный (сетевой) график строительства объекта.
10.13. Создание геодезической разбивочной основы для строительства является обязанностью Заказчика (или поручается Подрядчику), который не менее, чем за 15 календарных дней до начала выполнения строительных работ, передает Подрядчику по акту техническую документацию на геодезическую разбивочную основу и на закрепленные на территории знаки этой основы с освидетельствованием их в натуре. Состав и объем геодезической основы должны соответствовать требованиям нормативных документов по строительству.
10.14. Производство геодезических работ в процессе строительства, геодезический контроль точности геометрических параметров зданий (сооружений) входит в обязанности Подрядчика.
10.15. Подрядчик ведет исполнительную документацию, в которой отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика: 
- журнал производства работ (форма КС-6), в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика;
- журнал учета выполненных работ (форма КС-6А), в котором отражаются работы по каждому объекту строительства на основании замеров выполненных работ и единых норм и расценок по каждому конструктивному элементу или виду работ.
Формы журналов должны соответствовать типовым межотраслевым формам № КС-6 и № КС-6А, утвержденным постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100, и согласовываться Заказчиком и Подрядчиком в части, учитывающей особенности производства работ по договору подряда.
10.16. Заказчик вправе вносить обоснованные изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы для улучшения технических и эксплуатационных характеристик объекта, если данные работы еще не выполнены Подрядчиком и не противоречат проектной документации, или изменения проекта, которые согласованы в порядке, установленном нормативными актами. 
Заказчик может дать письменное распоряжение, обязательное для Подрядчика, с указанием:
- увеличить или сократить объем любой работы, включенной в Договор; 
исключить любую работу;
- изменить характер или качество, или вид любой части работы;
- выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для завершения строительства объекта.
10.17. Подрядчик обеспечивает в счет договорной цены сооружение всех временных (подъездных к участку строительства) дорог и коммуникаций, требуемых для выполнения работ и оказания услуг.
10.18. В процессе проведения строительных работ и после их завершения, собственными силами и в счет договорной цены Подрядчик обеспечивает соблюдение требований ГОСТ 17.1.1.01-77, ГОСТ 17.2.1.04-77 по охране окружающей среды.
10.19. Другие требования, указанные в Закупочной документации.

Приложение:  
1. Методические указания по определению сметной стоимости;
2. Проектно - сметная документация (шифр проекта 203);
3. Перечень материалов и оборудования поставки Подрядчика;

