
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)

на Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-801 г. Биробиджан для улучшения качества электроэнергии филиал ЭС ЕАО
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

      строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2018 г. 

Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ФЕР33-04-003-01 Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с 

траверсами без приставок: одностоечных

шт 8 163,22 33,67 120,54 11,25 1306 269 964 90

2 ФЕР33-04-003-02 Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с 

траверсами без приставок: одностоечных с одним 

подкосом

шт 5 362,96 69,99 283,96 26,22 1815 350 1420 131

3 ФЕР33-04-003-03 Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с 

траверсами без приставок: одностоечных с двумя 

подкосами

шт 1 573,39 107,29 457,09 42 573 107 457 42

4 ФЕР33-04-042-04 Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками 

одностоечных

шт 6 159,27 11,25 148,02 12,76 956 68 888 77

5 ФЕР33-04-042-05 Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками 

одностоечных с подкосом

шт 6 291,18 23,94 267,24 25,45 1747 144 1603 153

6 ФЕР33-04-040-01 Демонтаж 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ с одной опоры шт 14 43,36 10,64 32,72 4,22 607 149 458 59

7 ФЕР33-04-040-02 Демонтаж одного дополнительного провода с одной 

опоры

шт 14 7,66 1,24 6,42 0,82 107 17 90 11

8 ФЕР33-04-040-02 Демонтаж одного дополнительного провода с одной 

опоры

шт 5 7,66 1,24 6,42 0,82 38 6 32 4

_______________________________________________________________________________________________1103,35

_______________________________________________________________________________________________35,148

___________________________2241,514

___________________________14,432

_______________________________________________________________________________________________2206,366

Установка опор ВЛ-0,4кВ

Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего

Демонтаж

В том числе

Всего

В том числе

Раздел 1. ВЛ - 0,4 кВ, Ф-2 от КТПН-801

№ пп Обоснование Наименование Ед. изм.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

9 ФЕР33-04-041-02 Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при 

количестве проводов в ответвлении: 2

ответвление 12 7,36 5,39 1,97 0,35 88 65 23 4

10 ФЕР33-04-041-03 Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при 

количестве проводов в ответвлении: 4

ответвление 3 11,71 8,42 3,29 0,58 35 25 10 2

11 ФЕР33-04-014-01 Установка светильников: с лампами накаливания
(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое подлежит 

дальнейшему использованию, без надобности хранения 

(перемещается в цеху на другое место установки и т.п.) 

ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6)

шт 2 9,81 7,45 2,36 0,42 20 15 5 1

12 ФЕР33-04-014-01 Установка светильников: с лампами накаливания шт 2 16,86 12,41 3,94 0,7 34 25 8 1

13 ФЕР33-03-004-02 Забивка вертикальных заземлителей вручную на 

глубину до 3 м

шт 27 8,72 5,75 2,66 235 155 72

14 ФЕР33-03-003-01 Устройство заземлителя: протяженного в грунтах 1-4 

групп при длине луча до 10 м

100 м 0,54 524,44 86,2 437,21 42,78 283 47 236 23

15 ФЕРм08-02-472-

09

Проводник заземляющий открыто по строительным 

основаниям: из круглой стали диаметром 12 мм  

(заземление УЗ ВЛИ по опоре)

100 м 0,105 870,11 200,22 60,98 4,77 91 21 6 1

16 ФЕРм08-01-102-

01

Шкаф управления и регулирования (прим. к УЗ ВЛИ) шкаф 3 285,42 140,45 142,16 20,08 856 421 426 60

17 ФЕР33-04-013-02 Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с 

помощью механизмов при количестве проводов в 

ответвлении 2

ответвление 12 86,72 17,87 67,41 8,6 1041 214 809 103

18 ФЕР33-04-013-03 Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с 

помощью механизмов при количестве проводов в 

ответвлении 4

ответвление 3 161,12 30,11 123,81 15,75 483 90 371 47

19 ФЕР01-02-099-02 Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр 

стволов: до 20 см

100 шт 0,2 61,29 61,29 12 12

20 ФЕР01-02-099-06 Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр 

стволов: более 32 см

100 шт 0,1 192,7 192,7 19 19

21 ФЕР33-04-017-01 Подвеска самонесущих изолированных проводов 

(СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием 

напряжения) при количестве 29 опор: с 

использованием автогидроподъемника

1000 м 0,45 3710,45 620,43 3090,02 399,08 1670 279 1391 180

22 ФЕРм08-02-144-

06

Присоединение к зажимам жил проводов или 

кабелей сечением: до 150 мм2

100 шт 0,01 222,94 218,57 2 2

23 ФЕРм08-02-144-

05

Присоединение к зажимам жил проводов или 

кабелей сечением: до 70 мм2

100 шт 0,03 148,36 145,45 4 4

24 ФЕРм08-02-144-

03

Присоединение к зажимам жил проводов или 

кабелей сечением: до 16 мм2

100 шт 0,01 119,32 116,98 1 1

Монтаж заземляющих устройств

подвеска проводов



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

25 ФЕРм08-02-412-

04

Затягивание провода в проложенные трубы и 

металлические рукава первого одножильного или 

многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: 

до 35 мм2

100 м 0,375 131,31 84,22 10,66 1,51 49 32 4 1

12072 2537 9273 990

3642

2139

86138

10090

96228

262

9273

3527

3642

2139

96228

26 ФЕР33-04-016-02 Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 

кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор

шт 21 49,34 3,59 45,75 6,48 1036 75 961 136

27 ФЕР33-04-016-05 Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 

кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных 

опор

шт 8 13,05 2,04 11,01 1,89 104 16 88 15

28 ФЕР33-04-016-06 Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 

кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор

шт 6 15,03 2,45 12,58 2,16 90 15 75 13

1230 106 1124 164

284

162

1676

1676

9034

1124

  Всего с учетом "Письмо Минстроя России № 31500-ХМ/09 от 19.07.2018г.(воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами) СМР=5,39"

    Справочно, в базисных ценах:

      Машины и механизмы

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по разделу 2 Развозка и погрузка :

  Линии электропередачи

  Итого

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Итого по разделу 1 ВЛ - 0,4 кВ, Ф-2 от КТПН-801

Раздел 2. Развозка и погрузка

развозка опор и их оснастки

  Итого Строительные работы

  Итого Монтажные работы

  Итого

    Справочно, в базисных ценах:

      Материалы

      Машины и механизмы

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по разделу 1 ВЛ - 0,4 кВ, Ф-2 от КТПН-801 :



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

270

284

162

9034

29 ФССЦ-05.1.02.07-

0066

Стойка опоры: СВ 95-3,5-а /бетон В22,5 (М300), 

объем 0,36 м3, расход арматуры 39,4 кг/ (серия 

3.407.1-143 вып. 7)

шт. 21 939,22 19724

30 ФССЦ-25.2.02.08-

0003

Крепление укоса (Прим. к У1) шт. 7 128,79 902

31 ФССЦ-25.2.02.11-

0021

Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, 

длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой 

коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)

шт. 1,4 943,06 1320

32 ФССЦ-25.2.02.11-

0051

Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) 100 шт. 0,7 582 407

33 ФССЦ-25.2.02.09-

0011

Хомут стяжной (СИП) Е778 100 шт. 0,34 194 66

34 ФССЦ-25.2.02.04-

0011

Кронштейн анкерный (СИП), марка CA 1500 (прим. к 

CS 10,3)

шт. 12 34,91 419

35 ФССЦ-20.1.01.01-

0003

Зажим анкерный (СИП): PA 1500 100 шт. 0,12 9540 1145

36 ФССЦ-25.2.02.04-

0003

Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E компл. 8 168,71 1350

37 ФССЦ-20.1.01.01-

0001

Зажим анкерный (СИП): DN 123 100 шт. 0,3 2741 822

38 ФССЦ-20.1.01.11-

0001

Зажим: плашечный шт. 14 13,75 193

39 ФССЦ-21.2.01.01-

0035

Провода самонесущие изолированные для 

воздушных линий электропередачи с алюминиевыми 

жилами марки: СИП-2 3х70+1х95+1х16

1000 м 0,45 42384,09 19073

40 ФССЦ-21.2.01.01-

0062

Провода самонесущие изолированные для 

воздушных линий электропередачи с алюминиевыми 

жилами марки: СИП-4 2х16-0,6/1,0

1000 м 0,3 4805,96 1442

41 ФССЦ-21.2.01.01-

0065

Провода самонесущие изолированные для 

воздушных линий электропередачи с алюминиевыми 

жилами марки: СИП-4 4х16-0,6/1,0

1000 м 0,075 9524,88 714

42 ФССЦ-20.2.02.04-

0001

Колпачки: герметичные СЕ 6.35 (СИП) (прим к . СЕ 

25,95)

100 шт. 0,1 2068 207

43 ФССЦ-20.1.02.07-

0007

Наконечник изолированный алюминиевый с медной 

клеммой (СИП): CPTAU 95

100 шт. 0,01 7129 71

  Итого по разделу 2 Развозка и погрузка

Раздел 3. Материалы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

44 ФССЦ-20.1.02.07-

0006

Наконечник изолированный алюминиевый с медной 

клеммой (СИП): CPTAU 70

100 шт. 0,03 5697 171

45 ФССЦ-20.1.02.07-

0001

Наконечник изолированный алюминиевый с медной 

клеммой (СИП): CPTAU 16

100 шт 0,01 6836 68

46 ФССЦ-08.3.04.02-

0092

Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества 

марки ВСт3пс5-1 диаметром: 10 мм

т 0,015487 5230,01 81

47 ФССЦ-08.3.04.02-

0093

Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества 

марки ВСт3пс5-1 диаметром: 12 мм

т 0,047952 5230,01 251

48 ФССЦ-08.3.04.02-

0095

Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества 

марки ВСт3пс5-1 диаметром: 16 мм

т 0,12798 5230,01 669

49 ФССЦ-20.1.01.08-

0014

Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции - 

Р71

100 шт. 0,14 3423 479

50 ФССЦ-20.1.01.08-

0014

Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции 

(СИП): P 645

100 шт. 0,72 3423 2465

51 ФССЦ-20.1.01.08-

0014

Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции - 

Р70

100 шт. 0,35 3423 1198

52 Прайс Кронштейн анкерный - СА 16
(МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 

(ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012))

шт. 30 4,97
37,8/7,7

149

53 Прайс УЗ ВЛИ
(МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 

(ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012))

шт. 3 3285,84
25001/7,7

9858

54 ФССЦпг-03-01-01-

002

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс 

груза до 2 км

1 т груза 41,8 7,37 7,37 308 308

55 ФССЦпг-01-01-01-

045

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 

прочих материалов, деталей (с использованием 

погрузчика)  (Прим. к :демонт. материал)

1 т груза 41,8 17,95 750

56 ФССЦпг-01-01-02-

045

Разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: прочих материалов, деталей (с 

использованием погрузчика)  (Прим. к :демонт. 

материал)

1 т груза 41,8 14,41 602

57 ФССЦ-08.1.02.13-

0009

Рукава металлические диаметром: 25 мм РЗ-Ц-Х м 37,5 10,65 399

65303 308

63643

308

1352

65303

502833

53636

308

  Погрузо-разгрузочные работы

  Итого

  Всего с учетом "Письмо Минстроя России № 31500-ХМ/09 от 19.07.2018г.(прочие объекты) СМР=7,7"

    Справочно, в базисных ценах:

      Материалы

      Машины и механизмы

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итоги по разделу 3 Материалы :

  Материалы

  Перевозка грузов автотранспортом



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

502833

58 ФЕР33-04-003-01 Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с 

траверсами без приставок: одностоечных

шт 32 163,22 33,67 120,54 11,25 5223 1077 3857 360

59 ФЕР33-04-003-02 Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с 

траверсами без приставок: одностоечных с одним 

подкосом

шт 9 399,56 69,99 283,96 26,22 3596 630 2556 236

60 ФЕР33-04-003-03 Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с 

траверсами без приставок: одностоечных с двумя 

подкосами

шт 4 573,39 107,29 457,09 42 2294 429 1828 168

61 ФЕР33-04-042-04 Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками 

одностоечных

шт 28 159,27 11,25 148,02 12,76 4460 315 4145 357

62 ФЕР33-04-042-05 Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками 

одностоечных с подкосом

шт 11 291,18 23,94 267,24 25,45 3203 263 2940 280

63 ФЕР33-04-042-06 Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками 

одностоечных с двумя подкосами

шт 1 448,04 36,64 411,4 39,23 448 37 411 39

64 ФЕР33-04-040-01 Демонтаж 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ с одной опоры шт 40 43,36 10,64 32,72 4,22 1734 426 1308 169

65 ФЕР33-04-040-02 Демонтаж одного дополнительного провода с одной 

опоры

шт 40 7,66 1,24 6,42 0,82 306 50 256 33

66 ФЕР33-04-040-02 Демонтаж одного дополнительного провода с одной 

опоры

шт 28 7,66 1,24 6,42 0,82 214 35 179 23

67 ФЕР33-04-041-02 Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при 

количестве проводов в ответвлении: 2

ответвление 29 7,36 5,39 1,97 0,35 213 156 57 10

68 ФЕР33-04-041-03 Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при 

количестве проводов в ответвлении: 4

ответвление 10 11,71 8,42 3,29 0,58 117 84 33 6

69 ФЕР33-04-014-01 Установка светильников: с лампами накаливания
(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое подлежит 

дальнейшему использованию, без надобности хранения 

(перемещается в цеху на другое место установки и т.п.) 

ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6)

шт 8 9,81 7,45 2,36 0,42 78 60 18 3

70 ФЕР33-04-014-01 Установка светильников: с лампами накаливания шт 8 16,86 12,41 3,94 0,7 135 99 32 6

71 ФЕРм08-01-102-

01

Шкаф управления и регулирования (прим. к шкафу 

учёта уличного освещения)
(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое подлежит 

дальнейшему использованию, без надобности хранения 

(перемещается в цеху на другое место установки и т.п.) 

ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6)

шкаф 1 169,57 84,27 85,3 12,05 170 84 86 12

72 ФЕРм08-01-102-

01

Шкаф управления и регулирования (прим. к шкафу 

учёта уличного освещения)

шкаф 1 285,42 140,45 142,16 20,08 285 140 142 20

  Итого по разделу 3 Материалы

Раздел 4. ВЛ - 0,4 кВ, Ф-3 от КТПН-801

Установка опор ВЛ-0,4кВ

Демонтаж



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

73 ФЕР33-03-004-02 Забивка вертикальных заземлителей вручную на 

глубину до 3 м

шт 51 8,72 5,75 2,66 445 293 136

74 ФЕР33-03-003-01 Устройство заземлителя: протяженного в грунтах 1-4 

групп при длине луча до 10 м

100 м 1,02 524,44 86,2 437,21 42,78 535 88 446 44

75 ФЕРм08-02-472-

09

Проводник заземляющий открыто по строительным 

основаниям: из круглой стали диаметром 12 мм  

(заземление УЗ ВЛИ по опоре)

100 м 0,21 870,11 200,22 60,98 4,77 183 42 13 1

76 ФЕРм08-01-102-

01

Шкаф управления и регулирования (прим. к УЗ ВЛИ) шкаф 6 285,42 140,45 142,16 20,08 1713 843 853 120

77 ФЕР33-04-013-02 Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с 

помощью механизмов при количестве проводов в 

ответвлении 2

ответвление 29 86,72 17,87 67,41 8,6 2515 518 1955 249

78 ФЕР33-04-013-03 Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с 

помощью механизмов при количестве проводов в 

ответвлении 4

ответвление 10 161,12 30,11 123,81 15,75 1611 301 1238 158

79 ФЕР01-02-099-02 Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр 

стволов: до 20 см

100 шт 0,4 61,29 61,29 25 25

80 ФЕР01-02-099-06 Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр 

стволов: более 32 см

100 шт 0,03 192,7 192,7 6 6

81 ФЕР33-04-017-01 Подвеска самонесущих изолированных проводов 

(СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием 

напряжения) при количестве 29 опор: с 

использованием автогидроподъемника

1000 м 1,28 3710,45 620,43 3090,02 399,08 4749 794 3955 511

82 ФЕР33-04-017-01 Подвеска самонесущих изолированных проводов 

(СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием 

напряжения) при количестве 29 опор: с 

использованием автогидроподъемника
(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое подлежит 

дальнейшему использованию, без надобности хранения 

(перемещается в цеху на другое место установки и т.п.) 

ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6)

1000 м 0,22 2226,27 372,26 1854,01 239,45 490 82 408 53

83 ФЕРм08-02-144-

06

Присоединение к зажимам жил проводов или 

кабелей сечением: до 150 мм2

100 шт 0,01 222,94 218,57 2 2

84 ФЕРм08-02-144-

05

Присоединение к зажимам жил проводов или 

кабелей сечением: до 70 мм2

100 шт 0,03 148,36 145,45 4 4

85 ФЕРм08-02-144-

03

Присоединение к зажимам жил проводов или 

кабелей сечением: до 16 мм2

100 шт 0,01 119,32 116,98 1 1

Монтаж заземляющих устройств

подвеска проводов



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

86 ФЕРм08-02-412-

04

Затягивание провода в проложенные трубы и 

металлические рукава первого одножильного или 

многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: 

до 35 мм2

100 м 0,975 131,31 84,22 10,66 1,51 128 82 10 1

34883 6966 26862 2859

10173

5958

249907

25058

274965

1055

26862

9825

10173

5958

274965

87 ФЕР33-04-016-02 Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 

кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор

шт 62 49,34 3,59 45,75 6,48 3059 223 2836 402

88 ФЕР33-04-016-05 Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 

кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных 

опор

шт 32 13,05 2,04 11,01 1,89 418 65 353 60

89 ФЕР33-04-016-06 Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 

кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор

шт 13 15,03 2,45 12,58 2,16 195 32 163 28

3672 320 3352 490

851

486

5009

5009

26999

3352      Машины и механизмы

Сметная прибыль

Итоги по разделу 5 Развозка и погрузка :

  Линии электропередачи

  Итого

  Всего с учетом "Письмо Минстроя России № 31500-ХМ/09 от 19.07.2018г.(воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами) СМР=5,39"

    Справочно, в базисных ценах:

      Сметная прибыль

  Итого по разделу 4 ВЛ - 0,4 кВ, Ф-3 от КТПН-801

Раздел 5. Развозка и погрузка

развозка опор и их оснастки

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы

  Итого

    Справочно, в базисных ценах:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по разделу 4 ВЛ - 0,4 кВ, Ф-3 от КТПН-801 :

  Итого Строительные работы

  Итого Монтажные работы



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

810

851

486

26999

90 ФССЦ-05.1.02.07-

0066

Стойка опоры: СВ 95-3,5-а /бетон В22,5 (М300), 

объем 0,36 м3, расход арматуры 39,4 кг/ (серия 

3.407.1-143 вып. 7)

шт. 62 939,22 58232

91 ФССЦ-25.2.02.08-

0003

Крепление укоса (Прим. к У1) шт. 17 128,79 2189

92 ФССЦ-25.2.02.11-

0021

Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, 

длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой 

коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)

шт. 3,92 943,06 3697

93 ФССЦ-25.2.02.11-

0051

Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) 100 шт. 1,96 582 1141

94 ФССЦ-25.2.02.09-

0011

Хомут стяжной (СИП) Е778 100 шт. 1,03 194 200

95 ФССЦ-25.2.02.04-

0011

Кронштейн анкерный (СИП), марка CA 1500 (прим. к 

CS 10,3)

шт. 27 34,91 943

96 ФССЦ-20.1.01.01-

0003

Зажим анкерный (СИП): PA 1500 100 шт. 0,27 9540 2576

97 ФССЦ-25.2.02.04-

0003

Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E компл. 32 168,71 5399

98 ФССЦ-20.1.01.01-

0001

Зажим анкерный (СИП): DN 123 100 шт. 0,78 2741 2138

99 ФССЦ-20.1.01.11-

0001

Зажим: плашечный шт. 45 13,75 619

100 ФССЦ-21.2.01.01-

0035

Провода самонесущие изолированные для 

воздушных линий электропередачи с алюминиевыми 

жилами марки: СИП-2 3х70+1х95+1х16

1000 м 1,28 42384,09 54252

101 ФССЦ-21.2.01.01-

0062

Провода самонесущие изолированные для 

воздушных линий электропередачи с алюминиевыми 

жилами марки: СИП-4 2х16-0,6/1,0

1000 м 0,725 4805,96 3484

102 ФССЦ-21.2.01.01-

0065

Провода самонесущие изолированные для 

воздушных линий электропередачи с алюминиевыми 

жилами марки: СИП-4 4х16-0,6/1,0

1000 м 0,25 9524,88 2381

103 ФССЦ-20.2.02.04-

0001

Колпачки: герметичные СЕ 6.35 (СИП) (прим к . СЕ 

25,95)

100 шт. 0,3 2068 620

104 ФССЦ-20.1.02.07-

0007

Наконечник изолированный алюминиевый с медной 

клеммой (СИП): CPTAU 95

100 шт. 0,01 7129 71

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Итого по разделу 5 Развозка и погрузка

Раздел 6. Материалы



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

105 ФССЦ-20.1.02.07-

0006

Наконечник изолированный алюминиевый с медной 

клеммой (СИП): CPTAU 70

100 шт. 0,03 5697 171

106 ФССЦ-20.1.02.07-

0001

Наконечник изолированный алюминиевый с медной 

клеммой (СИП): CPTAU 16

100 шт 0,01 6836 68

107 ФССЦ-08.3.04.02-

0092

Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества 

марки ВСт3пс5-1 диаметром: 10 мм

т 0,038809 5230,01 203

108 ФССЦ-08.3.04.02-

0093

Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества 

марки ВСт3пс5-1 диаметром: 12 мм

т 0,090576 5230,01 474

109 ФССЦ-08.3.04.02-

0095

Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества 

марки ВСт3пс5-1 диаметром: 16 мм

т 0,24174 5230,01 1264

110 ФССЦ-20.1.01.08-

0014

Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции - 

Р71

100 шт. 0,45 3423 1540

111 ФССЦ-20.1.01.08-

0014

Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции 

(СИП): P 645

100 шт. 1,96 3423 6709

112 ФССЦ-20.1.01.08-

0014

Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции - 

Р70

100 шт. 0,6 3423 2054

113 Прайс Кронштейн анкерный - СА 16
(МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 

(ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012))

шт. 78 4,97
37,8/7,7

388

114 Прайс УЗ ВЛИ
(МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 

(ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012))

шт. 6 3285,84
25001/7,7

19715

115 ФССЦпг-03-01-01-

002

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс 

груза до 2 км

1 т груза 34 7,37 7,37 251 251

116 ФССЦпг-01-01-01-

045

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 

прочих материалов, деталей (с использованием 

погрузчика)  (Прим. к :демонт. материал)

1 т груза 34 17,95 610

117 ФССЦпг-01-01-02-

045

Разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: прочих материалов, деталей (с 

использованием погрузчика)  (Прим. к :демонт. 

материал)

1 т груза 34 14,41 490

118 ФССЦ-08.1.02.13-

0009

Рукава металлические диаметром: 25 мм РЗ-Ц-Х м 97,5 10,65 1038

172917 251

171566

251

1100

172917

1331461

151463

251

  Погрузо-разгрузочные работы

  Итого

  Всего с учетом "Письмо Минстроя России № 31500-ХМ/09 от 19.07.2018г.(прочие объекты) СМР=7,7"

    Справочно, в базисных ценах:

  Материалы

  Перевозка грузов автотранспортом

      Материалы

      Машины и механизмы

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итоги по разделу 6 Материалы :



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1331461

290077 9929 41170 4503

14949

8745

2206366

35148

2241514

206416

41170

14432

14949

8745

2241514

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  ВСЕГО по смете

  Итого

Итоги по смете:

  Итого Строительные работы

  Итого Монтажные работы

    Справочно, в базисных ценах:

      Материалы

      Машины и механизмы

  Итого по разделу 6 Материалы

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль


