ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Кадастровые работы для целей оформления прав землепользования под электросетевыми объектами, расположенным на территории Архаринского, Бурейского, Завитинского, Михайловского, Октябрьского районов, г.Райчихинск Амурской области
1. Цель работы:
- установление публичных сервитутов на земельные участки, расположенные под опорами ВЛ, ТП-10/0,4 кВ, ПС-110/35/10 кВ,

- внесение в ГКН сведений о границах охранных зон объектов, указанных в перечне, электросетевого хозяйства АО «ДРСК».

- постановка ОКС (ВЛ) на кадастровый учет

- снятие объектов, указанных в перечне №2, с кадастрового учета.

Перечень объектов №1, по которым необходимо провести комплекс кадастровых работ, в объёме, содержащемся во 2 разделе:
	№ п/п
	Инвентарный номер
	Наименование
	Протяженность, количество шт.
	Срок выполнения работ

	1
	VS0004218           
	ПОДСТАНЦИЯ 35/10 БЕЛЫЙ ЯР
	
	30.09.2019

	2
	VS0004219           
	ПОДСТАНЦИЯ 35/10 БОЛДЫРЕВКА
	
	30.09.2019

	3
	VS0004216           
	ПОДСТАНЦИЯ 35/10 КОМПЛЕКС
	
	30.09.2019

	4
	VS0004215           
	ПОДСТАНЦИЯ 35/10 КУПРИЯНОВКА
	
	30.09.2019

	5
	VS0004217           
	ПОДСТАНЦИЯ 35/10 УСПЕНОВКА
	
	30.09.2019

	6
	VS0004247           
	ПОДСТАНЦИЯ 35/6 ЖБИ
	
	30.09.2019

	7
	VS0004244           
	ПОДСТАНЦИЯ 35/6 КВ "НОВОРАЙЧИХА"
	
	30.09.2019

	8
	VS0004327           
	ПОДСТАНЦИЯ НИКОЛАЕВКА (ЦРПС)
	
	30.09.2019

	9
	VS0003692           
	ПС 35/10 ПРИБРЕЖНОЕ
	
	30.09.2019

	10
	VS0004002           
	ПС-35/10 КВ П.ИННОКЕНТЬЕВКА
	
	30.09.2019

	11
	VS0004000           
	ПС-35/10 КВ П.КАСАТКИНО
	
	30.09.2019

	12
	VS0004005           
	ПС-35/10 КВ П.ЛЕНИНСКАЯ
	
	30.09.2019

	13
	VS0004003           
	ПС-35/10 КВ П.НАБЕРЕЖНАЯ
	
	30.09.2019

	14
	VS0004006           
	ПС-35/10 КВ П.ОТВАЖНОЕ
	
	30.09.2019

	15
	VS0004004           
	ПС-35/10 КВ П.ЯРЦЕВО
	
	30.09.2019

	16
	VS0003452           
	Подстанция с эл. сетями фидер № 17  подстанции  "Обувная"
	
	30.09.2019

	17
	VS0003443           
	Подстанция с эл. сетями фидер № 3 подстанции  "Мебельная"
	
	30.09.2019

	18
	VS0003449           
	Подстанция с эл. сетями фидер № 6 от  подстанции  "А"
	
	30.09.2019

	19
	VS0003446           
	Подстанция с эл. сетями фидер № 7  подстанции  "А"
	
	30.09.2019

	20
	VS0003451           
	Подстанция с эл. сетями фидер № 9  подстанции  "Обувная"
	
	30.09.2019


	1
	VS0003151
	ВЛ-0,4 кВ с. Отважное  
	15,44
	30.06.2020

	
	VS0004020
	ТП 10/0,4 № 911 с. Отважное
	
	30.06.2020

	
	VS0004009
	ТП 10/0,4 № 913 с. Отважное
	
	30.06.2020

	
	VS0004083
	ТП 10/0,4 № 914 с. Отважное
	
	30.06.2020

	
	VS0004071
	ТП 10/0,4 № 987 с. Отважное
	
	30.06.2020

	
	VS0004057
	ТП 10/0,4 № 1007 с. Отважное
	
	30.06.2020

	
	VS0004076
	ТП 10/0,4 № 1038 с. Отважное
	
	30.06.2020

	
	VS0003118
	ВЛ 10кВ Ф № 5 ПС 35/10 Отважное
	2,774
	30.06.2020

	
	VS0003119
	ВЛ 10кВ Ф № 6 ПС 35/10 Отважное
	3,806
	30.06.2020

	
	VS0003121
	ВЛ 10кВ Ф № 1 ПС 35/10 Отважное
	1,397
	30.06.2020

	
	итого протяжённость ВЛ 
	23,417
	503

	
	итого площадных объектов
	 
	7

	2
	VS0003138
	ВЛ-0,4 с. Заречное
	1,56
	30.06.2020

	
	AS0004504
	ВЛ-0,4 с. Заречное 
	0,555
	30.06.2020

	
	AS0022336
	ВЛ-0,4 с. Заречное  2017г. Тех. присоединение, оформление документов  по бухгалтерии установка на баланс
	0,095
	30.06.2020

	
	AS0005548
	ВЛ-0,4  БССС Богучан, кафе «Дом у Дороги» Козловцев И.В..
	0,485
	30.06.2020

	
	VS0003133
	ВЛ-0,4 с. Ерахта
	0,32
	30.06.2020

	
	VS0003152
	ВЛ-0,4 с. Могилёвка
	3,16
	30.06.2020

	
	VS0003122
	ВЛ 10кВ Ф № 14 ПС 35/10 Отважное
	27,489
	30.06.2020

	
	VS0004049
	ТП 10/0,4 № 906 с. Заречное
	
	30.06.2020

	
	VS0004049
	ТП 10/0,4 № 907 с. Ерахта
	
	30.06.2020

	
	VS0004430
	ТП 10/0,4 № 908 с. Могилёвка
	
	30.06.2020

	
	VS0004102
	ТП 10/0,4 № 909 с. Могилёвка
	
	30.06.2020

	
	итого протяжённость ВЛ 
	33,664
	512

	
	итого площадных объектов
	 
	4

	3
	VS0003158
	ВЛ-0,4 с. Новосергеевка
	2,088
	30.09.2020

	
	VS0003113
	ВЛ 10кВ Ф № 9 ПС 35/10 Отважное
	27,439
	30.09.2020

	
	VS0004043
	ТП 10/0,4 № 915 с. Новосергеевка
	
	30.09.2020

	
	VS0004085
	ТП 10/0,4 № 1022  с. Новосергеевка
	
	30.09.2020

	
	итого протяжённость ВЛ 
	29,527
	

	
	итого площадных объектов
	 
	2

	4
	VS0003393
	ВЛ-0,4  с. Каменный Карьер
	2,24
	30.09.2020

	
	VS0003120
	ВЛ 10кВ Ф № 13 ПС 35/10 Отважное
	8,328
	30.09.2020

	
	VS0004104
	ТП 10/0,4 № 1022  с.  Каменный Карьер
	
	30.09.2020

	
	итого протяжённость ВЛ 
	10,568
	

	
	итого площадных объектов
	 
	1

	5
	VS0003137
	ВЛ-0,4 с. Аркадьевка
	11,032
	30.09.2020

	
	АS0005652
	ВЛ-0,4 с. Аркадьевка от ТП № 968
	0,32
	30.09.2020

	
	VS0003116
	ВЛ 10кВ Ф №1 ПС 220/35/10 Архара
	6,082
	30.09.2020

	
	АS0005651
	ВЛ 10кВ Ф №1 ПС 220/35/10 Архара
	0,434
	30.09.2020

	
	VS0004061
	ТП 10/0,4 № 901  с. Аркадьевка
	
	30.09.2020

	
	VS0004079
	ТП 10/0,4 № 937  с. Аркадьевка
	
	30.09.2020

	
	VS0004062
	ТП 10/0,4 № 947  с. Аркадьевка
	
	30.09.2020

	
	VS0004119
	ТП 10/0,4 № 962  с. Аркадьевка
	
	30.09.2020

	
	VS0004069
	ТП 10/0,4 № 977  с. Аркадьевка
	
	30.09.2020

	
	VS0004078
	ТП 10/0,4 № 994  с. Аркадьевка
	
	30.09.2020

	
	АS0005653
	ТП 10/0,4 № 968  с. Аркадьевка
	
	30.09.2020

	
	итого протяжённость ВЛ 
	17,868
	

	
	итого площадных объектов
	 
	7

	6
	VS0003154
	ВЛ-0,4 с. Чёрноберёзовка
	2,04
	30.09.2020

	
	VS0003155
	ВЛ-0,4 с. Грибовка
	5,48
	30.09.2020

	
	АS0022937
	ВЛ-0,4 с. Грибовка
	0,112
	30.09.2020

	
	VS0003117
	ВЛ 10кВ Ф №10 ПС 220/35/10 Архара
	18,632
	30.09.2020

	
	АS0004297
	ВЛ 10кВ Ф №10 ПС 220/35/10 Архара
	11,335 
	30.09.2020

	
	VS0004061
	ТП 10/0,4 № 903  с. Чёрноберёзовка
	
	30.09.2020

	
	VS0004079
	ТП 10/0,4 № 1019 с. Чёрноберёзовка
	
	30.09.2020

	
	VS0004062
	ТП 10/0,4 № 971  с. Грибовка
	
	30.09.2020

	
	VS0004119
	ТП 10/0,4 № 992  с. Грибовка
	
	30.09.2020

	
	VS0004069
	ТП 10/0,4 № 1068  с. Грибовка
	
	30.09.2020

	
	 VS0004078
	ТП 10/0,4 № 1069  с. Грибовка
	 
	30.09.2020

	
	 АS0004298
	ТП 10/0,4 № 965  Известковый Карьер
	
	30.09.2020

	
	итого протяжённость ВЛ 
	37,599
	 

	
	итого площадных объектов
	 
	7

	7
	АS0002300
	ВЛ-0,4  ст. Богучан
	4,098
	30.09.2020

	
	итого протяжённость ВЛ 
	4,098
	 

	
	итого площадных объектов
	 
	

	8
	АS0005070
	ВЛ-0,4  ст. Татакан
	2,959
	30.09.2020

	
	АS0005071
	КЛ-0,4  ст. Татакан
	0,09
	30.09.2020

	
	итого протяжённость ВЛ 
	3,049
	

	
	итого площадных объектов
	 
	

	9
	АS0005076
	ВЛ-0,4 ст. Кундур
	8,7408
	30.09.2020

	
	АS0005077
	КЛ-0,4 ст. Кундур
	0,092
	30.09.2020

	
	АS0005079
	 ТП 10/0,4 № 1061
	
	30.09.2020

	
	АS0005080
	 ТП 10/0,4 № 1062
	
	30.09.2020

	
	АS0005081
	 ТП 10/0,4 № 1063
	
	30.09.2020

	
	АS0005082
	 ТП 10/0,4 № 1064
	
	30.09.2020

	
	АS0005083
	 ТП 10/0,4  № 1065
	
	30.09.2020

	
	АS0005078
	Отпайка ВЛ-10 кВ ст. Кундур на ТП № 1063,1064
	1,305
	30.09.2020

	
	итого протяжённость ВЛ 
	10,1378
	

	
	итого площадных объектов
	 
	5

	10
	АS0005996
	ВЛ-0,4 с. Кундур от ТП № 1071
	5,236
	30.09.2020

	
	АS0006000
	ВЛ-0,4 с. Кундур от ТП № 1072
	1,905
	30.09.2020

	
	АS0005090
	ТП 10/0,4 № 1071с. Кундур
	
	30.09.2020

	
	АS0005993
	ТП 10/0,4 № 1072с. Кундур
	
	30.09.2020

	
	АS0005986
	Отпайка ВЛ-10 кВ ст. Кундур на ТП № 1071,1072
	0,4546
	30.09.2020

	
	итого протяжённость ВЛ 
	7,5956
	 

	
	итого площадных объектов
	 
	2

	11
	АS0005074
	ВЛ-0,4 ст. Урил
	4,827
	30.09.2020

	
	АS0005075
	КЛ-0,4 ст. Урил
	0,091
	30.09.2020

	
	итого протяжённость ВЛ 
	4,918
	 

	12
	АS0005061
	ВЛ-0,4 ст. Казачий
	0,3465
	30.09.2020

	
	АS0005062
	КЛ-0,4 ст. Казачий
	0,0245
	30.09.2020

	
	итого протяжённость ВЛ 
	0,371
	8

	13
	АS0005063
	ВЛ-0,4 ст. Рачи
	1,5675
	30.09.2020

	
	АS0005064
	КЛ-0,4 ст. Рачи
	0,108
	30.09.2020

	
	итого протяжённость ВЛ 
	1,6755
	30

	14
	АS0005067
	ВЛ-0,4 ст. Есауловка
	0,678
	30.09.2020

	
	АS0005068
	КЛ-0,4 ст. Есауловка
	0,07
	30.09.2020

	
	АS0005069
	ТП 10/0,4 № 1060 ст. Есауловка
	
	30.09.2020

	
	итого протяжённость ВЛ 
	0,748
	 

	
	итого площадных объектов
	 
	1

	15
	АS0005072
	ВЛ-0,4 ст. Тарманчукан
	0,453 
	30.09.2020

	
	АS0005073
	КЛ-0,4 ст. Тарманчукан
	0,051
	30.09.2020

	
	итого протяжённость ВЛ 
	0,504
	 

	16
	АS0002314
	ВЛ-0,4 ст. Ядрино
	0,0981
	30.09.2020

	
	АS0002316
	ТП 10/0,4 № 945 ст. Ядрино
	
	30.09.2020

	
	АS0002315
	КЛ-0,4 кВ ст. Ядрино, Жилой дом ЭЧ-1
	0,0792
	30.09.2020

	
	итого протяжённость ВЛ 
	0,1773
	 

	
	итого площадных объектов
	 
	1

	17
	АS0002317
	ВЛ-0,4 ст. Ядрино
	0,2211
	30.09.2020

	
	АS0002319
	ТП 10/0,4 № 946 ст. Ядрино
	
	30.09.2020

	
	АS0002318
	КЛ-0,4 кВ ст. Ядрино, поселок  ПЧ-1
	0,0289
	30.09.2020

	
	итого протяжённость ВЛ 
	0,250
	 

	
	итого площадных объектов
	 
	1

	18
	VS0003403
	ВЛ-10 кВ Ф № 1 ПС Ядрино
	2,6
	30.09.2020

	
	
	КЛ-10 кВ Ф № 1 ПС Ядрино от Ячейки № 5 до оп.№ 1
	0,0173
	30.09.2020

	
	VS0003404
	ВЛ-0,4 с. Ядрино
	14,6
	30.09.2020

	
	VS0004615 тр-р VS0004641 КТП
	ТП 10/0,4 № 1054  с. Ядрино
	
	30.09.2020

	
	VS0004646
	ТП 10/0,4 № 1055 с. Ядрино
	
	30.09.2020

	
	VS0004627
	ТП 10/0,4 № 1056 с. Ядрино
	
	30.09.2020

	
	итого протяжённость ВЛ 
	17,2173
	 

	
	итого площадных объектов
	 
	3

	19
	АS0005065
	ВЛ-0,4 ст. Карьерный (с. Бон)
	1,164
	30.09.2020

	
	АS0005066
	КЛ-0,4 ст. Карьерный (с. Бон)
	0,032
	30.09.2020

	
	АS0020956
	ВЛ-0,4 ст. Карьерный (с. Бон) тех. Присоединение  Алексеенко М.М. 2016г.
	0,244
	30.09.2020

	
	итого протяжённость ВЛ 
	1,44
	  

	
	итого площадных объектов
	
	0

	20
	VS0003315
	ВЛ-0,4 кВ с. Иннокентьевка
	18,688
	30.09.2020

	
	VS0004058
	ТП 10/0,4 кВ № 904 с. Иннокентьевка
	
	30.09.2020

	
	VS0004008
	ТП 10/0,4 кВ № 935 с. Иннокентьевка
	
	30.09.2020

	
	VS0004007
	ТП 10/0,4 кВ № 936 с. Иннокентьевка
	
	30.09.2020

	
	VS0004030
	ТП 10/0,4 кВ № 938 с. Иннокентьевка
	
	30.09.2020

	
	VS0004110
	ТП 10/0,4 кВ № 957 с. Иннокентьевка
	
	30.09.2020

	
	VS0004080
	ТП 10/0,4 кВ № 958 с. Иннокентьевка
	
	30.09.2020

	
	VS0004464
	ТП 10/0,4 кВ № 973 с. Иннокентьевка
	
	30.09.2020

	
	VS0004054
	ТП 10/0,4 кВ № 985 с. Иннокентьевка
	
	30.09.2020

	
	VS0004423
	ТП 10/0,4 кВ № 1078 с. Иннокентьевка
	
	30.09.2020

	
	VS0004465
	ТП 10/0,4 кВ № 1079 с. Иннокентьевка
	
	30.09.2020

	
	VS0004466
	ТП 10/0,4 кВ № 1080 с. Иннокентьевка
	
	30.09.2020

	
	VS0004467
	ТП 10/0,4 кВ № 1082 с. Иннокентьевка
	
	30.09.2020

	
	VS0003405
	ТП 10/0,4 кВ № 1089 с. Иннокентьевка
	
	30.09.2020

	
	VS0003320
	ВЛ 10кВ Ф № 2 ПС 35/10 Иннокентьевка
	15,226
	30.09.2020

	
	VS0003405
	ВЛ 10кВ Ф № 2 ПС 35/10 Иннокентьевка
	2,998
	30.09.2020

	
	VS0003316
	ВЛ 10кВ Ф № 5 ПС 35/10 Иннокентьевка
	7,083
	30.09.2020

	
	VS0003317
	ВЛ 10кВ Ф № 7 ПС 35/10 Иннокентьевка
	1,528
	30.09.2020

	
	VS0003318
	ВЛ 10кВ Ф № 8 ПС 35/10 Иннокентьевка
	0,074
	30.09.2020

	
	VS0003306
	ВЛ 10кВ Ф № 10 ПС 35/10 Иннокентьевка
	11,132
	30.09.2020

	
	VS0003146
	ВЛ-0,4 кВ с. Красный Луч
	1,96
	30.09.2020

	
	VS0004027
	ТП 10/0,4 кВ № 939 с. Красный Луч
	
	30.09.2020

	
	итого протяжённость ВЛ 
	58,689
	 

	
	итого площадных объектов
	 
	15

	21
	VS0003134
	ВЛ-0,4 кВ с. Северное
	5,53
	30.09.2020

	
	АS0019639
	ВЛ-0,4 кВ с. Северное от ТП № 853 ОАО «Домостроительный завод» с. Северное Ул. Брянская, Зацепин А.И.
	0,036
	30.09.2020

	
	АS0019638
	ВЛ-0,4 кВ с. Северное от ТП № 853 ОАО «Домостроительный завод» с. Северное Ул. Новая-Брянская, 
	0,072
	30.09.2020

	
	VS0004041
	ТП 10/0,4 кВ № 803 с. Северное
	
	30.09.2020

	
	VS0004042
	ТП 10/0,4 кВ № 804 с. Северное
	
	30.09.2020

	
	VS0004121
	ТП 10/0,4 кВ № 805 с. Северное
	
	30.09.2020

	
	VS0004094
	ТП 10/0,4 кВ № 853 с. Северное
	
	30.09.2020

	
	VS0004081
	ТП 10/0,4 кВ № 1020 с. Северное
	
	30.09.2020

	
	VS0004573
	ТП 10/0,4 кВ № 1084 с. Северное
	
	30.09.2020

	
	VS0003129
	ВЛ 10кВ Ф № 1 ПС 35/10 Ярцево
	1,102
	30.09.2020

	
	VS0003309
	ВЛ 10кВ Ф № 15 ПС 35/10 Ярцево
	8,606
	30.09.2020

	
	VS0003307
	ВЛ 10кВ Ф № 10 ПС 35/10 Ярцево
	13,820
	30.09.2020

	
	VS0003139
	ВЛ-0,4 кВ с. Скобельцино
	2,36
	30.09.2020

	
	VS0004019
	ТП 10/0,4 кВ № 850 с.Скобельцино
	
	30.09.2020

	
	VS0003136
	ВЛ-0,4 кВ с.Украинка
	2,0
	30.09.2020

	
	VS0004072
	ТП 10/0,4 кВ № 830 с. Украинка
	
	30.09.2020

	
	итого протяжённость ВЛ 
	33,526
	

	
	итого площадных объектов
	 
	9

	22
	VS0003308
	ВЛ-0,4 кВ с. Красная Горка
	1,4
	30.09.2020

	
	VS0004409
	ТП 10/0,4 кВ № 1021 с. Красная Горка
	
	30.09.2020

	
	VS0003132
	ВЛ-0,4 кВ с. Антоновка
	3,96
	30.09.2020

	
	АS0004529
	ВЛ-0,4 кВ с. Антоновка от ТП № 988 ферма «Архаринского дом-интерната для престарелых и инвалидов»
	0,288
	30.09.2020

	
	АS0004512
	ТП 10/0,4 кВ № 801 с.Антоновка
	
	30.09.2020

	
	VS0004055
	ТП 10/0,4 кВ № 986 с.Антоновка
	
	30.09.2020

	
	VS0004056
	ТП 10/0,4 кВ № 988 с.Антоновка
	
	30.09.2020

	
	VS0004108
	ТП 10/0,4 кВ № 1025 с.Антоновка
	
	30.09.2020

	
	VS0003319
	ВЛ 10кВ Ф № 14 ПС 35/10 Набережная
	26,36
	30.09.2020

	
	АS0004529
	ВЛ 10кВ Ф № 14 ПС 35/10 Набережная
	2,532
	30.09.2020

	
	итого протяжённость ВЛ 
	34,54
	

	
	итого площадных объектов
	 
	6

	23
	VS0003310
	ВЛ-0,4 кВ с.Касаткино  
	15,58
	30.09.2020

	
	VS0004118
	ТП 10/0,4 № 927 с. Касаткино
	
	30.09.2020

	
	VS0004012
	ТП 10/0,4 № 928 с. Касаткино
	
	30.09.2020

	
	VS0004013
	ТП 10/0,4 № 929 с. Касаткино
	
	30.09.2020

	
	VS0004014
	ТП 10/0,4 № 953 с. Касаткино
	
	30.09.2020

	
	VS0004113
	ТП 10/0,4 № 954 с. Касаткино
	
	30.09.2020

	
	VS0004016
	ТП 10/0,4 № 979 с. Касаткино
	
	30.09.2020

	
	VS0004015
	ТП 10/0,4 № 980 с. Касаткино
	
	30.09.2020

	
	VS0004021
	ТП 10/0,4 № 991 с. Касаткино
	
	30.09.2020

	
	VS0004084
	ТП 10/0,4 № 996 с. Касаткино
	
	30.09.2020

	
	VS0003314
	ВЛ 10кВ Ф № 10 ПС 35/10 Касаткино
	5,25
	30.09.2020

	24
	итого протяжённость ВЛ 
	20,83
	 

	
	итого площадных объектов
	 
	10

	
	VS0003153
	ВЛ-0,4 с. Журавлевка
	6,01
	30.09.2020

	
	VS0003108
	ВЛ 10кВ Ф № 2 ПС 35/10 Касаткино
	15,73
	30.09.2020

	
	VS0004010
	ТП 10/0,4 № 925 с. Журавлевка
	
	30.09.2020

	
	VS0004011
	ТП 10/0,4 № 926 с. Журавлевка
	
	30.09.2020

	
	VS0004044
	ТП 10/0,4 № 951 с. Журавлевка
	
	30.09.2020

	
	VS0004112
	ТП 10/0,4 № 997 с. Журавлевка
	
	30.09.2020

	
	итого протяжённость ВЛ 
	21,74
	 

	
	итого площадных объектов
	 
	4

	25
	VS0003148
	ВЛ-0,4 с. Новопокровка
	6,2
	30.09.2020

	
	АS0020063
	ВЛ-0,4 с. Новопокровка, ОАО Домостроительный завод  жилые дома, от ТП № 989. 2016г.
	0,5
	30.09.2020

	
	VS0003303
	ВЛ 10кВ Ф № 6  ПС 35/10 Касаткино
	13,3
	30.09.2020

	
	VS0004017
	ТП 10/0,4 № 930 с. Новопокровка
	
	30.09.2020

	
	VS0004018
	ТП 10/0,4 № 931  с. Новопокровка
	
	30.09.2020

	
	VS0004050
	ТП10/0,4 № 989 с. Новопокровка
	
	30.09.2020

	
	итого протяжённость ВЛ 
	20,0
	 

	
	итого площадных объектов
	 
	3

	26
	VS0003161
	ВЛ-0,4  с. Красный Исток
	3,4
	30.09.2020

	
	VS0003112
	ВЛ 10кВ Ф № 3 ПС 35/10 Ленинская
	7,56
	30.09.2020

	
	VS0004089
	ТП 10/0,4 № 1032  с. Красный Исток
	
	30.09.2020

	
	итого протяжённость ВЛ 
	10,96
	 

	
	итого площадных объектов
	 
	1

	27
	VS0003160
	ВЛ-0,4 с. Михайловка
	30.09.2020
	54

	
	VS0003305
	ВЛ 10кВ Ф № 1 ПС 35/10 Ленинская
	30.09.2020
	364

	
	VS0004116
	ТП 10/0,4 № 924 с. Михайловка
	30.09.2020
	1

	
	итого протяженность ВЛ 
	30,71
	418

	
	Итого площадных объектов
	
	1

	28
	VS0003135
	ВЛ-0,4 с. Ленинское
	17,38
	30.09.2020

	
	АS0020116
	ВЛ-0,4 с. Ленинское, Островерх В.В. от ТП № 922 гр.1. 2016г.
	0,15
	30.09.2020

	
	б/н
	ВЛ-0,4 с. Ленинское, Дом интернат
	0,235
	30.09.2020

	
	VS0003111
	ВЛ 10кВ Ф № 6 ПС 35/10 Ленинская
	2,063
	30.09.2020

	
	VS0004022
	ТП 10/0,4 № 920 с. Ленинское
	
	30.09.2020

	
	VS0004023
	ТП 10/0,4 № 921  с. Ленинское
	
	30.09.2020

	
	VS0004024
	ТП 10/0,4 № 922  с. Ленинское
	
	30.09.2020

	
	VS0004025
	ТП 10/0,4 № 923  с. Ленинское
	
	30.09.2020

	
	VS0004114
	ТП 10/0,4 № 955 с. Ленинское
	
	30.09.2020

	
	VS0004065
	ТП 10/0,4 № 1011 с. Ленинское
	
	30.09.2020

	
	итого протяжённость ВЛ 
	19,828
	

	
	итого площадных объектов
	 
	7

	29
	VS0003159
	ВЛ-0,4  с. Сагибово
	1,56
	30.09.2020

	
	VS0003109
	ВЛ 10кВ Ф № 7 ПС 35/10 Касаткино
	29,4
	30.09.2020

	
	VS0004117
	ТП 10/0,4 № 932 с. Сагибово
	
	30.09.2020

	
	VS0004115
	ТП 10/0,4 № 993 с. Сагибово
	
	30.09.2020

	
	итого протяжённость ВЛ 
	30,96
	 

	
	итого площадных объектов
	 
	2

	30
	VS0003110
	ВЛ 10кВ Ф № 1 ПС 35/10 Касаткино
	12,6
	30.09.2020

	
	VS0003107
	ВЛ 10кВ Ф № 9 ПС 35/10 Набережная
	1,9
	30.09.2020

	
	итого протяжённость ВЛ 
	14,5
	 

	31
	VS0003143
	ВЛ-0,4 кВ с.Новоспасск
	7,46
	30.09.2020

	
	VS0003167
	КЛ-0,4 кВ с.Новоспасск
	0,12
	30.09.2020

	
	VS0004037
	ТП 10/0,4 № 820 с. Новоспасск
	
	30.09.2020

	
	VS0004105
	ТП 10/0,4 № 828 с. Новоспасск
	
	30.09.2020

	
	VS0004035
	ТП 10/0,4 № 835 с. Новоспасск 
	
	30.09.2020

	
	VS0004093
	ТП 10/0,4 № 845 с. Новоспасск
	
	30.09.2020

	
	VS0004095
	ТП 10/0,4 № 846 с. Новоспасск
	
	30.09.2020

	
	VS0004092
	ТП 10/0,4 № 848 с. Новоспасск
	
	30.09.2020

	
	VS0003127
	ВЛ 10кВ Ф № 10 ПС 35/10 Спасск
	1,88
	30.09.2020

	
	итого протяжённость ВЛ 
	9,46
	 

	
	итого площадных объектов 
	
	7

	32
	VS0003124
	ВЛ 10кВ Ф № 3 ПС 35/10 Спасск
	21,53
	30.09.2020

	
	VS0003141
	ВЛ-0,4 с. Казановка
	2,0
	30.09.2020

	
	VS0003142
	ВЛ-0,4 с. Свободное
	1,88
	30.09.2020

	
	VS0004039
	ТП 10/0,4 № 809 с. Свободное
	
	30.09.2020

	
	VS0004038
	ТП 10/0,4 № 824 с. Казановка
	
	30.09.2020

	
	итого протяжённость ВЛ 
	25,41
	 

	
	итого площадных объектов 
	
	2

	33
	      VS0003126
	ВЛ 10кВ Ф № 6  ПС 35/10  Спасск
	                        20,77
	30.09.2020

	
	АS0005042
	ВЛ 10кВ Ф № 6  ПС 35/10  Спасск опоры № 106-152
	                        3,3
	30.09.2020

	
	VS0003130
	ВЛ-0,4 с. Гуликовка
	2,0
	30.09.2020

	
	VS0003140
	ВЛ-0,4 с. Каменка
	3,005
	30.09.2020

	
	VS0003140
	ВЛ-0,4 с. Каменка (Гидра), Хролович О.Б. 2016г.
	0,095
	30.09.2020

	
	VS0003147
	ВЛ-0,4 с. Левый-Берег
	1,95
	30.09.2020

	
	VS0003147
	ВЛ-0,4 с. Левый-Берег Микрюков Э.А. от ТП № 814. 2013г.
	0,05
	30.09.2020

	
	AS0023169
	ВЛ-0,4 с. Левый-Берег Тартачакова от ТП № 814. 
	0,158
	30.09.2020

	
	VS0003147
	ВЛ-0,4 с. Левый-Берег Соколов А.В. от ТП № 814.
	0,065
	30.09.2020

	
	VS0004032
	ТП 10/0,4 № 813 с. Каменка
	
	30.09.2020

	
	VS0004034
	ТП 10/0,4 № 814 с. Левый-Берег
	
	30.09.2020

	
	VS0004066
	ТП 10/0,4 № 815 с. Гуликовка
	
	30.09.2020

	
	VS0004096
	ТП 10/0,4 № 816 с.  Новодомикан (Гидра)
	
	30.09.2020

	
	итого протяжённость ВЛ 
	31,393
	 

	
	итого площадных объектов
	
	4

	34
	VS0003114
	ВЛ 10кВ Ф № 8 ПС 35/10 Спасск
	34,78
	30.09.2020

	
	VS0003150
	ВЛ-0,4 с. Домикан
	5,08
	30.09.2020

	
	VS0003149
	ВЛ-0,4 с. Ново-Домикан
	2,0
	30.09.2020

	
	VS0004031
	ТП 10/0,4 № 811  с. Домикан
	
	30.09.2020

	
	VS0004073
	ТП 10/0,4 № 837  с. Домикан
	
	30.09.2020

	
	VS0004098
	ТП 10/0,4 № 857  с. Домикан
	
	30.09.2020

	
	VS0004097
	ТП 10/0,4 № 859  с. Ново-Домикан
	
	30.09.2020

	
	итого протяжённость ВЛ 
	41,86
	 

	
	итого площадных объектов
	 
	4

	35
	VS0003145
	ВЛ-0,4 с. Черниговка
	5,54
	30.09.2020

	
	VS0003125
	ВЛ 10кВФ № 11 ПС 35/10 Спасск
	26,86
	30.09.2020

	
	VS0003401
	ВЛ 10кВФ № 12 ПС 35/10 Спасск
	12,99
	30.09.2020

	
	VS0004074
	ТП 10/0,4 № 818 с. Черниговка
	
	30.09.2020

	
	VS0004075
	ТП 10/0,4 № 822 с. Черниговка
	
	30.09.2020

	
	VS0004051
	ТП 10/0,4 № 826 с. Черниговка
	
	30.09.2020

	
	итого протяженность ВЛ 
	45,39
	 

	
	Итого площадных объектов
	
	3

	36
	VS0012585
	ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС 35 кВ Набережная  
	10,221
	30.09.2020

	
	VS0003105
	ВЛ-10 кВ Ф-5 ПС 35 кВ Набережная  
	5,05
	30.09.2020

	
	VS0003106
	ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС 35 кВ Набережная  
	30,723
	30.09.2020

	
	VS0003107
	ВЛ-10 кВ Ф-9 ПС 35 кВ Набережная  
	12,206
	30.09.2020

	
	VS0012586
	ВЛ-10 кВ Ф-10 ПС 35 кВ Набережная  
	8,226
	30.09.2020

	
	VS0012587
	ВЛ-10 кВ Ф-11 ПС 35 кВ Набережная  
	12,85
	30.09.2020

	
	AS0020909
	ВЛ-10 кВ Ф-11 ПС 35 кВ Набережная  2016г. г. 
	0,743
	30.09.2020

	
	VS0003123
	ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС 220кВ Архара 
	9,53
	30.04.2020

	
	AS0005087
	ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС 220кВ Архара , отпайка на ТП № 40  2014г.
	1,103
	30.04.2020

	
	VS0012589
	ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС 220кВ Архара 
	5,027
	30.04.2020

	
	VS0003115
	ВЛ-10 кВ Ф-10 ПС 220кВ Архара 
	28,59
	30.04.2020

	
	VS0012588
	ВЛ-10 кВ Ф-13 ПС 220кВ Архара 
	4,91
	30.04.2020

	
	VS0012516
	ТП № 1 п. Архара
	0
	30.04.2020

	
	VS0012517
	ТП № 2 п. Архара
	0
	30.04.2020

	
	VS0012528
	ТП № 3 п. Архара
	0
	30.04.2020

	
	VS0012518
	ТП № 4 п. Архара
	0
	30.04.2020

	
	VS0012529
	ТП № 5 п. Архара
	0
	30.04.2020

	
	VS0012530
	ТП № 6 п. Архара
	0
	30.04.2020

	
	VS0012519
	ТП № 7 п. Архара
	0
	30.04.2020

	
	VS0012531
	ТП № 8 п. Архара
	0
	30.04.2020

	
	VS0012500
	ТП № 9 п. Архара
	0
	30.04.2020

	
	VS0012532
	ТП № 10 п. Архара
	0
	30.04.2020

	
	АS0005088
	ТП № 11 п. Архара  2014г.
	0
	30.04.2020

	
	VS0012501
	ТП № 12 п. Архара
	0
	30.04.2020

	
	VS0012540
	ТП № 13 п. Архара
	0
	30.04.2020

	
	VS0012541
	ТП № 15 п. Архара
	0
	30.04.2020

	
	VS0012502
	ТП № 16 п. Архара
	0
	30.04.2020

	
	VS0012503
	ТП № 17 п. Архара
	0
	30.04.2020

	
	VS0012504
	ТП № 18 п. Архара
	0
	30.04.2020

	
	VS0012505
	ТП № 19 п. Архара
	0
	30.04.2020

	
	VS0012506
	ТП № 20 п. Архара
	0
	30.04.2020

	
	VS0012542
	ТП № 22 п. Архара
	0
	30.04.2020

	
	AS0020909
	ТП № 23 п. Архара  2016г.
	0
	30.04.2020

	
	VS0012520
	ТП № 24 п. Архара
	0
	30.04.2020

	
	VS0012533
	ТП № 26 п. Архара
	0
	30.04.2020

	
	VS0012534
	ТП № 27 п. Архара
	0
	30.04.2020

	
	VS0012507
	ТП № 29 п. Архара
	0
	30.04.2020

	
	VS0012508
	ТП № 30 п. Архара
	0
	30.04.2020

	
	VS0012509
	ТП № 31 п. Архара
	0
	30.04.2020

	
	VS0012510
	ТП № 32 п. Архара
	0
	30.04.2020

	
	VS0012535
	ТП № 34 п. Архара
	0
	30.04.2020

	
	VS0012513
	ТП № 35 п. Архара
	0
	30.04.2020

	
	VS0012521
	ТП № 37 п. Архара
	0
	30.04.2020

	
	VS0012536
	ТП № 38 п. Архара
	0
	30.04.2020

	
	VS0012522
	ТП № 39 п. Архара
	0
	30.04.2020

	
	VS0012537
	ТП № 40 п. Архара
	0
	30.04.2020

	
	VS0012523
	ТП № 42 п. Архара
	0
	30.04.2020

	
	VS0012524
	ТП № 43 п. Архара
	0
	30.04.2020

	
	VS0012511
	ТП № 44 п. Архара
	0
	30.04.2020

	
	VS0012514
	ТП № 46 п. Архара
	0
	30.04.2020

	
	VS0012512
	ТП № 47 п. Архара
	0
	30.04.2020

	
	VS0012515
	ТП № 48 п. Архара
	0
	30.04.2020

	
	VS0012538
	ТП № 50 п. Архара
	0
	30.04.2020

	
	VS0012539
	ТП № 51 п. Архара
	0
	30.04.2020

	
	VS0012527
	ТП № 52 п. Архара
	0
	30.04.2020

	
	VS0012525
	ТП № 53 п. Архара
	0
	30.04.2020

	
	VS0012526
	ТП № 54 п. Архара
	0
	30.04.2020

	
	VS0012543
	ТП № 55 п. Архара
	0
	30.04.2020

	
	VS0004067
	ТП № 810 п. Архара
	0
	30.04.2020

	
	VS0004045
	ТП № 902 п. Архара
	0
	30.04.2020

	
	AS0002305
	ТП № 905 ст. Архара
	0
	30.04.2020

	
	VS0004082
	ТП № 917 п. Архара
	0
	30.04.2020

	
	VS0004063
	ТП № 940 п. Архара
	0
	30.04.2020

	
	VS0004026
	ТП № 941 п. Архара
	0
	30.04.2020

	
	VS0004064
	ТП № 948 п. Архара
	0
	30.04.2020

	
	VS0004088
	ТП № 949 п. Архара
	0
	30.04.2020

	
	AS0002308
	ТП № 956 ст. Архара
	0
	30.04.2020

	
	AS0002311
	ТП № 963 ст. Архара
	0
	30.04.2020

	
	VS0004070
	ТП № 976 п. Архара
	0
	30.04.2020

	
	VS0012550
	ВЛ-0,4 кВ п. Архара
	98,519
	30.04.2020

	
	VS0012552
	ВЛ-0,4 кВ п. Архара
	78,5
	30.04.2020

	
	VS0012550
	ВЛ-0,4 кВ п. Архара,  Мироненко С.А., от ТП № 48 гр.3.   2016г.
	0,045
	30.04.2020

	
	VS0012550
	ВЛ-0,4 кВ п. Архара, Мирошина Т.В. от ТП № 46 гр.4.     2016г.
	0,03
	30.04.2020

	
	VS0012550
	ВЛ-0,4 кВ п. Архара, ИП Екноян Г.А. от ТП № 52 гр.3.     2016г.
	0,03
	30.04.2020

	
	VS0003156
	ВЛ-0,4 кВ п. Архара
	0,3
	30.04.2020

	
	АS0005545
	ВЛ-0,4 кВ п. Архара,Капустянская Л.Н  от ТП № 1. 2014г.
	0,14
	30.04.2020

	
	АS0005546
	ВЛ-0,4 кВ п. Архара, Чэнь Цзиньлян, Кудрявцев С.В. от ТП № 17.  2014г.
	0,3
	30.04.2020

	
	АS0004532
	ВЛ-0,4 кВ п. Архара от ТП № 17
	0,204
	30.04.2020

	
	АS0005240
	ВЛ-0,4 кВ п. Архара, Бондаренко Л.В. от ТП № 18. 2014г.
	0,35
	30.04.2020

	
	АS0005547
	ВЛ-0,4 кВ п. Архара,  Почта России УФПС от ТП № 27.  2014г.
	0,04
	30.04.2020

	
	АS0005007
	ВЛ-0,4 кВ п. Архара от ТП № 39
	0,06
	30.04.2020

	
	АS0005241
	ВЛ-0,4 кВ п. Архара, Балыко С.В. от ТП № 48.   2014г.
	0,15
	30.04.2020

	
	АS0004530
	ВЛ-0,4 кВ п. Архара, Бабич К.А. от ТП № 48.  2013г.
	0,184
	30.04.2020

	
	АS0005008
	ВЛ-0,4 кВ п. Архара от ТП № 52
	0,04
	30.04.2020

	
	АS0005544
	ВЛ-0,4 кВ п. Архара, Марченко от ТП № 941. 2014г.
	0,14
	30.04.2020

	
	AS0020842
	ВЛ-0,4 кВ п. Архара от ТП № 11    2016г.
	0,175
	30.04.2020

	
	AS0020530
	ВЛ-0,4 кВ п. Архара, Горданов Д.В. от ТП № 7      2016г.
	0,135
	30.04.2020

	
	AS0020120
	ВЛ-0,4 кВ п. Архара, Попова И.С. от ТП № 48    2016г.
	0,15
	30.04.2020

	
	AS0002303
	ВЛ-0,4 кВ ст. Архара,  Гребенкова 1
	0,1015
	30.04.2020

	
	AS0006665
	ВЛ-0,4 кВ ст. Архара , ОАО Домостроительный завод, ТП № 26.  2015г.
	0,15
	30.04.2020

	
	AS0002306
	ВЛ-0,4 кВ ст. Архара пекарня
	0,188
	30.04.2020

	
	AS0006736
	ВЛ-0,4 кВ ст. Архара, Соусова Т.В. ТП № 19.  2015г. 
	0,39
	30.04.2020

	
	AS0002309
	ВЛ-0,4 кВ ст. Архара авиаохрана лесов
	0,2061
	30.04.2020

	
	AS0002310
	КЛ-0,4кВ ст. Архара, Авиаохрана лесов
	0,1108
	30.04.2020

	
	AS0002312
	ВЛ-0,4 кВ ст. Архара водокачка
	0,066
	30.04.2020

	
	AS0002313
	КЛ-0,4кВ ст. Архара, Водокачка
	0,01
	30.04.2020

	
	итого протяжённость ВЛ 
	310,7022
	

	
	итого площадных объектов
	
	57

	37
	VS0004029
	ТП № 983 с. Орловка
	
	30.09.2020

	
	VS0004028
	ТП № 984 с. Орловка
	0
	30.09.2020

	
	VS0004441
	ТП № 1043 с. Орловка 
	0
	30.09.2020

	
	VS0003322
	ВЛ-0,4 кВ с. Орловка 
	1,47
	30.09.2020

	
	VS0004431
	ТП № 933 с. Вольное
	0
	30.09.2020

	
	VS0004087
	ТП № 998 с. Вольное
	0
	30.09.2020

	
	VS0004059
	ТП № 1000 с. Вольное
	0
	30.09.2020

	
	VS0003144
	ВЛ-0,4 кВ с. Вольное
	3,37
	30.09.2020

	
	итого протяжённость ВЛ 
	4,84
	3

	
	итого площадных объектов
	
	6

	38
	VS0003166
	КЛ- 0,4кВ п. Архара база АРЭС
	2х0,03
	30.09.2020

	
	VS0012549
	КЛ-10кВ п. Архара
	1,524
	30.09.2020

	
	AS0005247
	КЛ- 0,4кВ п. Архара от ТП № 6 Шинкаренко В.Д.
	0,055
	30.09.2020

	
	VS0012551
	КЛ-0,4кВ п. Архара
	6,23
	30.09.2020

	
	AS0002302
	КЛ-0,4кВ ст. Архара, ул. Школьная,22
	0,06
	30.09.2020

	
	AS0002304
	КЛ-0,4кВ ст. Архара, ул. Гребенькова № 1
	0,1284
	30.09.2020

	
	AS0002307
	КЛ-0,4кВ ст. Архара, Пекарня
	0,15
	30.09.2020

	
	итого протяжённость ВЛ 
	2,07
	

	
	итого площадных объектов
	
	

	39
	VS0003101 
	ВЛ-35 кВ Архара-Набережная
	8,0
	30.09.2020

	
	VS0003102 
	ВЛ-35 кВ Архара-Отважное
	2,8
	30.09.2020

	
	VS0003098 
	ВЛ-35 кВ Ленинское-Касаткино
	35,87
	30.09.2020

	
	VS00030987 
	ВЛ-35 кВ Набережная-Ленинское
	22,57
	30.09.2020

	
	VS0003100
	ВЛ-35 кВ Набережная-Спасск
	36,0
	30.09.2020

	
	КЛ-35 кВ Набережная-Спасск
	3*0,0696
	

	
	VS0003099 
	ВЛ-35 кВ Набережная-Иннокентьевка
	31,92
	30.09.2020

	
	 КЛ-35 кВ Набережная-Иннокентьевка
	3*0,06
	

	
	VS0003104 
	ВЛ-35 кВ Спасск-Ярцево
	36,0
	30.09.2020

	
	VS0003390 
	ВЛ-35 кВ Усть-Кивда-Спасск
	2,8
	30.09.2020

	
	итого протяжённость ВЛ 
	176,3488
	

	
	итого площадных объектов
	
	1118

	40
	AS00005079
	ВЛ-0,4 кВ ТП № 1061 с. Кундур
	1,2
	

	41
	VS0003433
	ВЛ-6кВ Ф-4 ПС "Прогресс", КЛ-6кВ Ф-4 ПС "Прогрессс" (от ТП№204 до ТП №247)
	4,5
	

	42
	VS0003438
	ВЛ-6кВ Ф-18 ПС "Новорайчихинская"
	4,7
	

	43
	VS0003268
	ВЛ-6кВ Ф-11 ПС "Прогресс"
	2,3
	


Перечень объектов №2

	1
	28:12:010531:64
	Нежилое здание, Трансформаторная подстания ТМ-250 №57
	
	01.09.2019

	2
	28:12:010603:151
	Нежилое здание, Трансформаторная подстанция
	
	01.09.2019

	3
	28:04:010295:156
	Нежилое здание, Водонапорная башня
	
	01.09.2019

	4
	28:04:010393:104
	Нежилое здание, Трансформаторная подстанция-ТП-107
	
	01.09.2019

	5
	28:12:010508:350
	Нежилое здание, Здание трансформаторной подстанции ТП-28
	
	01.09.2019

	6
	28:12:010541:47
	Нежилое здание, Трансформаторная подстанция ТП - 64
	
	01.09.2019

	7
	28:18:000000:542
	Нежилое здание, Трансформаторная подстанция мтп № 9/14 мощностью 160 кв) 
	
	01.09.2019


2. Содержание работ:

2.1. Изучение, подбор необходимых документов для подготовки геодезических измерений:

2.1.1. рекогносцировка геодезических пунктов и пунктов опорной межевой сети;

2.1.2. изучение и подбор опорно-межевой сети в районе проведения работ;

2.1.3. получение сведений из кадастра об объектах недвижимости и земельных участках;

2.1.4. получение документации по планировке территории, иных исходных материалов и данных;

2.1.5. изучение исходной документации и материалов, иной правовой документации.

2.2. Требования к проведению работ и использованию нормативных документов:
2.2.1. обследование пунктов ГГС и создание опорной межевой сети.
2.2.2. определение координат по каждой опоре и площадному объекту осуществляется в Соответствии с приказом Министерства экономического развития РФ от 1 марта 2016 г. N 90 об утверждении требований к точности и методам определения координат характерных точек границ земельного участка, требований к точности и методам определения координат характерных точек контура здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке, а также требований к определению площади здания, сооружения и помещения»
В работе руководствоваться:

2.2.3. Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ;

2.2.4. Федеральным законом от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», от 30.12.2015 № 452-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" и статьей 76 федерального закона "Об образовании в РФ" в части совершенствования деятельности кадастровых инженеров;
2.2.5. Федеральным законом от 18.06.2001 №78-ФЗ «О землеустройстве»;

2.2.6. Приказом Минэкономразвития России от 21.11.2016 N 735 «Об установлении примерной формы извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков и признании утратившими силу некоторых приказов Минэкономразвития России»;

2.2.7. Приказом Минэкономразвития России от 08.12.2015 N 921 «Об утверждении формы и состава сведений межевого плана, требований к его подготовке»;

2.2.8. Приказом Минэкономразвития России от 03.06.2011 № 267 «Об утверждении порядка описания местоположения границ объектов землеустройства»;

2.2.9. Федеральным законом от 03.08.2018 N 341-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части упрощения размещения линейных объектов»;

2.2.10. Приказ Минэкономразвития России от 10.10.2018 N 541 "Об установлении требований к графическому описанию местоположения границ публичного сервитута, точности определения координат характерных точек границ публичного сервитута, формату электронного документа, содержащего указанные сведения".

2.2.11. Приказ Минэкономразвития России от 10.10.2018 № 542 "Об утверждении требований к форме ходатайства об установлении публичного сервитута, содержанию обоснования необходимости установления публичного сервитута".

2.2.12. Письмо Министерства экономического развития России от 15.02.2019 № ОГ-Д23-1207 о применении XML-схем.
2.2.13. Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 N 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (вместе с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»).
2.2.14. Запрещается использование данных предыдущих материалов инвентаризации земель при определении координат, формировании межевых и технических планов.
2.3. Подготовительные работы.
2.3.1. до начала выполнения работ приказом Подрядной организации назначаются ответственные лица за выполнение работ по геодезическому измерению на местности опор и трансформаторных подстанций, обработку полученных координат, составлению схем, составление межевых планов, постановку объектов и земельных участков на кадастровый учет, с указанием Ф.И.О., документа, подтверждающего квалификацию, контактных данных (тел., email);

2.3.2. Исполнителем составляется и согласовывается с Заказчиком детальный график проведения геодезических измерений объектов;

2.3.3. сбор необходимой документации из Фонда данных Росреестра осуществляется Исполнителем самостоятельно за счет собственных средств. 

2.3.4. Заказчик предоставляет Исполнителю работ копии имеющихся технических и правоустанавливающих документов.

2.4. Определение границ местоположения земельных участков и объектов недвижимости:
2.4.1. на основании полученных координат по результатам работ, указанным в п.2.2.2. ТЗ, подрядчик изготавливает схемы расположения земельных участков в формате, установленном 341 – ФЗ от 03.08.2018 и на картографических материалах (ортофотопланах), с учетом границ смежных участков, указанных в КПТ и выписках из государственного земельного кадастра, полученных не позднее одного месяца до начала формирования схем и планов;

2.4.2. подготавливает информацию о земельных участках на которых расположены объекты указанные в перечне, с приложением каталога координат и Карта (плана) на установление публичных сервитутов на земельные участки под объектами.
2.4.3. Формирует технические планы на ОКС.

2.5.
Постановка ОКС на государственный кадастровый учет, уточнение границ;

2.5.1. Подрядчик осуществляет контроль и сопровождение за ведением государственного кадастрового публичных сервитутов, охранных зон и ОКС, анализа причин приостановления или отказов в проведении государственного кадастрового учёта, устраняет ошибки, возобновляет проведение учёта в ГКН.

Результат работ:
- Карта (планы) на установление публичных сервитутов на земельные участки с каталогом координат в эл. виде;
- Технические планы на ОКС на электронном носителе в 1 экземпляре;
- Выписки на ОКС о снятие объектов, указанных в перечне №2, с кадастрового учета;

- Выписки с указанием кадастровых номеров границ охранных зон ВЛ, ТП, ПС;

- Счет и акт выполненных работ в двух экземплярах;

2.6. Подготовка и составление Карт (планов) границ охранных зон.

2.6.1. По результатам работ, указанным в п. 2.2.2. ТЗ, проводится работа по описанию местоположения границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства АО «ДРСК» для составления карт (планов) объектов землеустройства для их учёта в ГКН. Форма карты (плана) объекта землеустройства и требования к ее составлению устанавливаются Правительством Российской Федерации и Заказчиком.

2.6.2. Карта (план) объекта землеустройства состоит из текстовой и графической частей, которые делятся на разделы.

Текстовая часть карты (плана) объекта землеустройства состоит из титульного листа, содержания и следующих разделов:

- основания для проведения землеустроительных работ и исходные данные;

- сведения об объекте землеустройства;

- сведения о местоположении границ объекта землеустройства.

- сведения об объектах недвижимости и земельных участках, входящих в границы - охранных зон на момент проведения кадастровых работ.

Графическая часть карты (плана) состоит из раздела «План границ объекта землеустройства».

- карта (план) объекта землеустройства оформляется на бумажном носителе и электронном носителе, исключающем возможность повторной записи информации, в виде электронного документа.  

- карта (план) объекта землеустройства подлежит согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим технический контроль и надзор в электроэнергетике в порядке, предусмотренном Правилами, а также с иными заинтересованными лицами, в порядке, предусмотренном для согласования землеустроительной документации – при необходимости.

- порядок согласования и утверждения землеустроительной документации устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

- вплоть до принятия уполномоченным федеральным органом исполнительной власти порядка согласования и утверждения землеустроительной документации при согласовании карт (планов) объектов землеустройства Исполнитель руководствуется нормами Положения о согласовании и утверждении землеустроительной документации, создании и ведении государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства, в части не противоречащей действующему законодательству. 
2.7. Согласование границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства с Ростехнадзором (при необходимости). 

В соответствии с письмом Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.06.2011 № 11882-ИМ/Д23 при внесении в ГКН сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства, созданных до вступления в силу Правил (до 17.03.2009) такие сведения должны вноситься в ГКН на основании постановлений Совета Министров СССР от 11.09.1972 № 677 «Об утверждении правил охраны электрических сетей напряжением до 1000 вольт» или от 26.03.1984 № 255 «Об утверждении правил охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт» без согласования с Ростехнадзором.

Согласование с Ростехнадзором границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства осуществляется в случае установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства, созданных после вступления в силу Правил (после 17.03.2009). Подготовка и согласование в соответствии с Порядком согласования Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору границ охранных зон в отношении объектов электросетевого хозяйства, утвержденным приказом Минприроды России от 24.05.2010 № 179 комплекта документов, необходимых для согласования границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства.

Формирование документов, необходимых для согласования границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства Ростехназором.

Представление в территориальные органы Ростехнадзора документов для согласования границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства и получение согласований Ростехнадзором границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства.

2.8. Результат работ по результатам согласования с Ростехнадзором:
- Документ, подтверждающий согласование органами Ростехнадзора границ охранных зон объекта электросетевого хозяйства;

- Карты (планы) объектов землеустройства на электронном носителе в 1 экземпляре.

2.9. Внесение сведений о границах охранных зон в Государственный кадастр недвижимости.
2.9.1. Сведения об охранных зонах объектов электросетевого хозяйства подлежат внесению в ГКН в объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

2.9.2. Исполнитель работ на основании полномочий, основанных на нотариально удостоверенной доверенности, от лица АО «ДРСК» обращается в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий кадастровый учет и ведение ГКН (орган кадастрового учёта), с заявлением о внесении сведений об охранных зонах в государственный кадастр недвижимости.

2.9.3. К заявлению в орган кадастрового учёта о внесении сведений об охранных зонах объектов электросетевого хозяйства АО «ДРСК», исполнителем работ прилагается согласованная в установленном порядке карта (план) объекта землеустройства, как документ, описывающий местоположение установленной границы зоны, перечень координат характерных точек границ указанных зон в установленной системе координат, а также перечень ограничений прав в границах такой зоны либо документ, содержащий реквизиты правового акта, предусматривающего такие ограничения

2.9.4. Карта (план) объекта землеустройства, предназначенная для внесения сведений об объекте землеустройства в ГКН оформляется в виде электронного документа.

2.9.5. Передача карты (плана) объекта землеустройства, оформленной в виде электронного документа, в орган кадастрового учёта с целью внесения в ГКН сведений об объекте землеустройства оформляется сопроводительным письмом, в котором указываются характеристики соответствующего электронного носителя и параметры электронного документа.

2.9.6. В случае, если на момент подачи заявления о внесении сведений об охранных зонах в государственный кадастр недвижимости у соответствующего органа кадастрового учёта отсутствует техническая возможность в приёме электронных документов, заверенных электронной цифровой подписью, карта (план), предназначенная для внесения сведений в ГКН оформляется на бумажном носителе.

2.10. Результат работ:
2.10.1. Решения (Уведомления) органа кадастрового учёта о внесении сведений границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства АО «ДРСК» в ГКН с указание кадастровых номеров границ охранных зон (на бумажном носителе).

3. Дополнительные требования к Участнику:
3.1.1. Наличие у Участника (не менее 2)кадастровых инженеров (ст.33 ФЗ от 24.07.2007 N 221-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О кадастровой деятельности" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017). 

3.1.2. Для подтверждения соответствия требованиям, изложенным в п. 3.1.1.  Участник в составе заявке предоставляет, в соответствии со ст.29 ФЗ от 30.12.2015 №452-ФЗ,  заверенные Участником копии действующих  свидетельств СРО ассоциации «Объединённых кадастровых инженеров» с приложением  Полиса обязательного страхования гражданской ответственности кадастровых инженеров.
4. Сроки выполнения работ:

Начало работ – с момента заключения договора;

Окончание работ, поэтапно, согласно срокам, указанным в перечнях, окончательный срок, необходимый для устранения замечаний – 01.11.2020 года. 

