ДОГОВОР ПОДРЯДА № 
г. Благовещенск

                

        
«     »_____________2019 года
Акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (АО «ДРСК»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», лице ______________________________ филиала АО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети» Шкурко Игоря Васильевича,  действующего на основании  доверенности № 14 от 01.01.2018, с одной стороны, и _________________________________________ (________________________), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», в соответствии с протоколом закупочной процедуры на право заключения договора № _______________________________, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет и объем Договора
1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить кадастровые работы для целей оформления прав землепользования под ПС 110/35 кВ и ТП для нужд филиала «Южно Якутские ЭС», а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.
1.2. Конкретный перечень, объем работ и требования к их выполнению установлены техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору). Выполняемые работы должны соответствовать действующему законодательству РФ.
2. Сроки выполнения работ

2.1. Срок начала выполнения работ – с момента подписания договора
Окончание работ - 28.10.2019 года. 
Срок передачи документов - не позднее 31.10.2019 года.
2.2.
Отдельные виды работ должны производиться в сроки, предусмотренные Календарным планом работ (приложение № 2 к настоящему договору). 

2.3. Сроком завершения работ Подрядчиком по объектам является дата утверждения Заказчиком акта выполненных работ.

3. Обязательства Подрядчика

По настоящему Договору Подрядчик обязуется:

3.1. Выполнить все работы в объеме и сроки в соответствии с техническим заданием и календарным планом работ и сдать результат работы Заказчику.
3.2. Производить работы в точном соответствии с условиями настоящего Договора и нормативно-технической документации, действующей на территории РФ, устанавливающей комплекс норм, правил, положений, требований, обязательных при выполнении таких работ.
3.3. Обеспечить выполнение работ с соблюдением всех необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ.

3.4. Незамедлительно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

· возможности неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работы;

· иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы;

· иных обстоятельств, способных повлечь за собой изменение сроков или стоимости выполняемых работ.

3.5. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.

3.6. При выявлении замечаний, Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней направляет Подрядчику документацию на доработку, без подписания акта выполненных работ.

3.7. Подрядчик, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения заключения о выявленных замечаниях, устраняет их и представляет исправленные кадастровые документы Заказчику.

3.8. Подрядчик должен письменно, с подробным указанием причин, информировать Заказчика о невозможности выполнения работ в указанные в Договоре сроки по причинам, возникшим в результате неисполнения Заказчиком своих обязательств по Договору.
3.9. Не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента заключения договора Подрядчик обязан предоставить Заказчику информацию (по форме, указанной в приложении № 4 к настоящему договору) в отношении всей цепочки собственников (учредителей, участников, а также бенефициаров, в том числе конечных) с подтверждением соответствующими документами. В случае каких-либо изменений в цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров, и (или) исполнительных органах контрагента, предоставлять соответствующую информацию не позднее 5 (пяти) календарных дней после таких изменений. Непредставление Подрядчиком указанной информации, а также ее изменений, предоставление ее с нарушением сроков, а также предоставление неполной или недостоверной информации является безусловным основанием для одностороннего отказа Заказчика от настоящего договора. В этом случае договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком соответствующего уведомления Заказчика, если иной срок не указан в уведомлении.

3.10. Подрядчик обязан возместить Заказчику убытки, причиненные несвоевременным исполнением (неисполнением) Подрядчиком своих обязательств, в том числе связанные с возмещением Заказчиком денежных сумм третьим лицам в случае нарушения своих обязательств перед ними по вине Подрядчика, а также иные суммы, в том числе штрафные санкции, выплаченные Заказчиком в связи с виновными действиями Подрядчика.
3.11. Подрядчик обязуется не допускать случаев неправомерного использования инсайдерской информации Заказчика и/или разглашения инсайдерской информации Заказчика, а также принимать все зависящие от него меры для защиты инсайдерской информации Заказчика от неправомерного использования.

3.12. Подрядчик обязан ознакомиться с действующей редакцией Положения об инсайдерской информации Заказчика, размещенной на официальном сайте Общества в сети «Интернет» и соблюдать ее требования, а также требования законодательства Российской Федерации об инсайдерской информации и манипулировании рынком.

4. Обязательства Заказчика

Для реализации настоящего Договора Заказчик принимает на себя обязательства:

4.1. Производить приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном в разделах 6 и 10 настоящего Договора.

4.2. Осуществлять контроль за выполнением работ по настоящему Договору. В случае обнаружения отступлений от условий договора, которые могут ухудшить качество работ, или иных недостатков, Заказчик в течение 10 рабочих дней в письменной форме информирует об этом Подрядчика. 

4.3. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.

5. Цена Договора

4.1. 5.1. Цена Договора на выполнение кадастровых работ составляет ___________________ руб. (______________________________________ рублей 00 копеек), кроме того НДС составляет ____________ (_________________________________) рублей в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Расчеты по Договору должны осуществляться в валюте Российской Федерации.
5.2. Цена договора определяется из:

5.2.1. Стоимости работ, указанных в сводном сметном расчёте (Приложение №3 к настоящему Договору);

5.2.2. Объема работ, указанного в техническом задании (Приложение №1 к настоящему Договору);

5.3. Стоимость материалов, оборудования, транспортных, командировочных расходов входит в цену Договора.
6. Оплата работ и взаиморасчеты

6.1. Оплата по Договору производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента передачи документов по акту приема-передачи и с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, на основании счета выставленного Подрядчиком.
Авансовые платежи по выполнению работ не предусмотрены.

6.2. Расчеты по настоящему Договору осуществляются в валюте Российской Федерации, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре, либо иным способом по согласованию Сторон.
6.3. Превышение Подрядчиком объемов и стоимости работ, не подтвержденное соответствующим дополнительным соглашением Сторон, происшедшие по вине Подрядчика, оплачиваются Подрядчиком за свой счет при условии, что они не вызваны невыполнением Заказчиком своих обязательств.
6.4. Обязательства по оплате оказанных услуг, считаются выполненными со дня списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

6.5. В случае выставления Подрядчиком счета на сумму меньшую размера предусмотренного договором платежа, оплата осуществляется по сумме счета. В случае выставления текущего или дополнительных счетов в отношении того же платежа на сумму большую размера предусмотренного договором платежа, счет к оплате не принимается и должен быть заменен Подрядчиком независимо от его фактического вручения Заказчику. В случае выставления Подрядчиком счета позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до предусмотренной договором даты платежа, оплата осуществляется в течение 10 (десяти) календарных дней с даты фактического получения счета Заказчиком.

6.6. Подрядчик обязан представить Заказчику счет-фактуру, выставленный в сроки и оформленный в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. В случае нарушения Подрядчиком данного требования, он обязан произвести замену счета-фактуры в течение 3 рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Заказчика. 
6.7.  Если в результате составления и выставления Подрядчиком счетов-фактур с нарушением порядка и требований, установленных законодательством Российской Федерации, Заказчик  понес расходы, связанные с начислением налоговыми органами по такому основанию сумм НДС, пеней и налоговых санкций, Подрядчик обязан компенсировать Заказчику сумму таких расходов. Основанием для компенсации являются решения налоговых органов, вынесенные по итогам проведения мероприятий налогового контроля. Сумма расходов компенсируется Подрядчиком  в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Заказчика . В случае нарушения Подрядчиком сроков, предусмотренных пунктом 6.6. настоящего договора , Заказчик также имеет право требовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей за каждый случай нарушения.
7. Гарантии качества по сданным работам

7.1. Гарантии качества распространяются на все документы и работы, выполненные Подрядчиком по Договору.

7.2. Гарантия Подрядчика на своевременное и качественное выполнение работ, а также на устранение дефектов (кадастровые ошибки и пр.), возникших по его вине, составляет 5 лет со дня подписания акта выполненных работ обеими Сторонами.

7.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан по письменному согласованию с Заказчиком устранить дефекты за свой счет в согласованные сроки либо возместить Заказчику затраты на их устранение. 

При выявлении дефекта Подрядчик должен:

- обеспечить Заказчика необходимыми техническими консультациями не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента обращения последнего с использованием любых доступных видов связи; 

- выполнить все необходимые мероприятия по определению причины возникшего дефекта и представить Заказчику соответствующее заключение в течение 5 календарных дней. 

8. Обеспечение документацией

8.1. Вся документация, представленная Подрядчиком, подлежит утверждению Заказчиком. 

9. Порядок осуществления работ

9.1. Представители Заказчика имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода осуществления работ.

9.2. Заказчик вправе вносить любые изменения объем работ, который, по его мнению, необходим для улучшения технических и эксплуатационных характеристик объекта, если данные работы еще не выполнены Подрядчиком, при этом стоимость договора не увеличивается. Он может дать письменное распоряжение, обязательное для Подрядчика, с указанием:

· увеличить или сократить объем любой работы, включенной в Договор;

· исключить любую работу;

· изменить характер или качество, или вид любой части работы;

· выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для логического завершения оформления правоустанавливающих документов на земельные участки объекта.

9.3. Использование Подрядчиком ненадлежащим образом оформленной документации не допускается. Все затраты, связанные с исправлением выполненных работ при использовании Подрядчиком неоформленной документации, компенсируются за счет Подрядчика.

10. Приемка выполненных работ

10.1. Подрядчик не позднее дня завершения работ, указанного в календарном плане, направляет в филиал АО «ДРСК» «ЮЯЭС» акт выполненных работ с приложением изготовленных документов согласно техническому заданию (Приложение № 1 к настоящему Договору).

10.2. Заказчик назначает своего представителя, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ по акту, а также проверяет соответствие выполненных работ объему и качеству, установленным в настоящем Договоре, о чем составляется соответствующий двухсторонний акт.

10.3. В течение 10 (десяти) рабочих дней, после получения от Подрядчика документов, указанных в п. 10.1 Договора, Заказчик рассматривает результаты выполненных работ по настоящему Договору на предмет их соответствия требованиям действующего законодательства и изложенным в настоящем Договоре и направляет Подрядчику подписанный Заказчиком акт выполненных работ, либо запрос о предоставлении разъяснений результатов работ, или мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ, или акт с перечнем выявленных недостатков и дефектов, необходимых доработок и сроков их устранения. Подрядчик обязуется в согласованный Сторонами срок принять меры к устранению указанных недостатков и дефектов за свой счет.

10.4. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений результатов работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, или акта с перечнем выявленных недостатков и дефектов, необходимых доработок и сроков их устранения. Подрядчик в течение 2 (двух) дней обязан представить Заказчику запрашиваемые разъяснения по выполненным работам, и устранить полученные от Заказчика замечания в указанные сроки. После устранения замечаний передает Заказчику приведенные в соответствие с предъявленными требованиями и замечаниями акт выполненных работ совместно с отчетом об устранении недостатков и документы, указанные в техническом задании, для принятия Заказчиком выполненных работ.

10.5. В случае отсутствия повторных недостатков и дефектов, необходимых доработок, запросов, мотивированного отказа от принятия выполненных работ работы считаются принятыми, и Заказчик подписывает акт выполненных работ.

10.6. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе принять и оплатить работы.

11. Ответственность Сторон

11.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут имущественную ответственность в соответствии с настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.

11.2.
В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты результатов выполненных работ  подрядчик вправе потребовать уплаты Заказчиком исключительной неустойки в размере 0,1 (ноль целых и одна десятая) процента от несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки, но, несмотря на любые иные условия, не более 5 (пяти) процентов от несвоевременно оплаченной суммы.
11.3.В случае нарушения Подрядчиком обязательств по выполнению работ, а также в случае несвоевременного устранения выявленных недостатков результатов работ Заказчик вправе потребовать уплаты Подрядчиком штрафной неустойки в размере 0,1 (ноль целых и одна десятая) процента от цены Договора за каждый день просрочки.
11.4.В случае нарушения Подрядчиком обязательств по выполнению работ / на срок свыше 60 (шестидесяти) календарных дней, Заказчик имеет право расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке, а также потребовать возмещения убытков. При этом Заказчик также вправе возвратить Подрядчику результаты работ / ранее принятые по Договору, и потребовать возврата уплаченных денежных средств.
11.7. Удержание пени и штрафов, подлежащих уплате Подрядчиком, может быть произведено, по соглашению сторон, путем вычета суммы пени (штрафа) подлежащей оплате из стоимости выполненных и принятых Заказчиком работ. Уплата (удержание) неустойки не освобождает стороны от исполнения своего обязательства в натуре.
11.8.
Ответственность Заказчика за причиненные подрядчику убытки ограничивается реальным ущербом, но не более цены договора.

12. Обстоятельства непреодолимой силы

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действий обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

12.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы результатам работ был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую в 7-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое со дня его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Договора, либо инициировать процедуру расторжения Договора.

12.3. Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, установленном настоящим Договором до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

12.4. Обстоятельствами непреодолимой силы являются любые чрезвычайные и непредотвратимые ситуации, включая, но не ограничиваясь, следующее:

а) война и другие агрессии (война объявленная или нет), мобилизация или эмбарго;

б) массовая ионизирующая радиация или массовое радиоактивное заражение от любого атомного топлива или любыми радиоактивными отходами, взрывными веществами или другими опасными компонентами атомных взрывных устройств от любого источника;

в) восстание, революция, свержение существующего строя и установление военной власти, гражданская война;

г) массовые беспорядки, столкновения, забастовки;

д) другие общепринятые обстоятельства непреодолимой силы.

Действия третьих лиц, привлеченных Сторонами по настоящему Договору к исполнению настоящего Договора, обстоятельствами непреодолимой силы не являются. Наличие обстоятельств непреодолимой силы подтверждается соответствующим документом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации или иной уполномоченной на то организацией или органом власти.

12.5. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более 2 (двух) месяцев, то Стороны проводят переговоры о целесообразности продолжения выполнения настоящего Договора. При этом уже выполненные работы и поставленная продукция должны быть приняты и оплачены.

13. Разрешение споров 

13.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением Сторон, становящимся со дня его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

13.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик.

13.3. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, Стороны будут разрешать в претензионном порядке. Срок ответа на претензию – 20 (двадцать) календарных дней с момента ее направления. В случае не достижения согласия, спор передается на разрешение в Арбитражный суд Республики Саха (Якутия).

14. Изменение, прекращение и расторжение Договора

14.1. В случае если от Заказчика поступило письменное распоряжение или указание (в том числе, содержащееся в чертежах либо технических условиях), которое ведет к пересмотру работ, Стороны имеют право на внесение изменений в Договор.

14.2. Исполнение настоящего Договора может быть приостановлено по письменному соглашению Сторон, в случае если Заказчиком была установлена необходимость консервации объекта. При этом Заказчик обязуется оплатить Подрядчику в полном объеме выполненные до даты приостановления работы в 10-дневный срок со дня их приостановления.

14.3. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора и расторгнуть договор в одностороннем порядке, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора. Никакие иные убытки Подрядчику в таком случае не возмещаются. Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком извещения (уведомления) об отказе Заказчика от исполнения договора.

14.4.
Подрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор в случаях:

·  возбуждения Арбитражным судом процедуры банкротства в отношении Заказчика;

·  остановки Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 30 (тридцать) календарных дней.

15. Срок действия договора

15.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания договора и действует до 31.12.2019 г., а в части порядка расчетов и ответственности за нарушение Сторонами своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором – до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
15.2. Окончание срока действия Договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.

16. Особые условия. Заключительные положения

16.1. Стороны признают юридическую силу документов по настоящему Договору (включая Договор, приложения, т.д.), переданных по факсимильной (электронной) связью, с обязательным направлением оригиналов подписанных документов заказной почтой в течение 2 (двух) рабочих дней с момента предоставления факсовой (электронной) копии документы.

16.2. При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются нормами законодательства Российской Федерации.

16.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительными соглашениями, подписанными обеими сторонами, за исключением случаев, указанных в п. 16.4.

16.4. В случае изменения юридических адресов, почтовых адресов, банковских реквизитов, номеров телефонов, факсов, электронной почты, необходимых для надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору, дополнительные соглашения к Договору не оформляются.

В этом случае Стороны обязаны в пятидневный срок направить друг другу письменное сообщение (уведомление) о таких изменениях за подписью уполномоченного лица. Изменения считаются вступившими в силу, являются неотъемлемой частью Договора, Договор, соответственно, измененным с момента получения другой Стороной данного сообщения (уведомления), если более поздний срок не указан в сообщении (уведомлении).

Неисполнение Стороной условий настоящего пункта лишает ее права ссылаться на то, что предусмотренные настоящим договором сообщение (уведомление), платеж или иная обязанность другой Стороны не были произведены надлежащим образом.

16.5. Уступка, передача в залог прав (требований), принадлежащих Подрядчику на основании договора, допускается только с предварительного письменного согласия Заказчика.
16.6. Стороны принимают антикоррупционную оговорку, изложенную в приложении № 5 к настоящему Договору.
16.7. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

16.8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, обладающих равной юридической силой, по одному для каждой из Сторон.

17. Приложения к Договору
17.1. Приложение № 1 – техническое задание.
17.2. Приложение № 2 – календарный план работ.

17.3. Приложение № 3 – сводный сметный расчет.

17.4. Приложение № 4 – информация о контрагенте.

17.5. Приложение № 5 – антикоррупционная оговорка.

18. Реквизиты и подписи Сторон

	ЗАКАЗЧИК:

Акционерное общество «Дальневосточная распределительная 

сетевая компания» 

Юридический адрес: 675000, РФ, Амурская обл.,

г. Благовещенск, ул. Шевченко, 28, 

ИНН 2801108200 / КПП 775050001
Р/с 40702810003010113258

в ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» г. Хабаровск
Кор/с 30101810600000000608, БИК 040813608
Филиал АО «ДРСК» «ЮЯЭС»

Адрес: 678901, Республика Саха (Якутия), 

г. Алдан, ул. Линейная, 4

ИНН 2801108200 / КПП 140202001

 (в счетах, счетах-фактурах следует указывать КПП филиала – 140202001)

Директор филиала 

АО «ДРСК» «ЮЯЭС»
___________________ И.В. Шкурко
м.п.

	ПОДРЯДЧИК:

___________________


Приложение № 1
 к договору подряда №______ от ____________
Техническое задание

	ЗАКАЗЧИК:

Акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания» 

Директор филиала АО «ДРСК» - «Южно-Якутские ЭС»

______________________ И.В. Шкурко

	ПОДРЯДЧИК:

                ___________________


Приложение №2
к договору подряда №______ от _______

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТ 

	Начало выполнения работ:  
	С момента подписания договора

	Окончание выполнения работ:  
	31.10.2019


	№ п/п
	Наименование объекта
	Местоположение
	Количество  кв., м2 
	Срок выполнения работ

	Установление охранных зон
	

	1. ы1
	Подстанция  2  Лебединый (ПС 110 кВ)
	РС (Якутия), Алданский район, п. Лебединый
	9000 м 2
	01.07.2019

	2. 
	Подстанция 5 Алдан(ПС 110 кВ)
	РС (Якутия), г. Алдан, ул. Энергетиков
	9000 м 2
	01.07.2019

	3. 
	Подстанция 8 (ПС 110 кВ)
	РС (Якутия), Алданский район, п. Верхний Куранах
	9000 м 2
	01.07.2019

	4. 
	 Подстанция 16 «Юхта» (ПС 110 кВ)
	РС (Якутия), Алданский район, 
	9000 м 2
	01.07.2019

	5. 
	Подстанция 18 (ПС 110 кВ)
	РС (Якутия), Алданский район, п. Нижний Куранах, район ЗИФ
	9000 м 2
	01.07.2019

	6. 
	 Подстанция 26 (ПС 110 кВ)
	РС (Якутия), Алданский район, г.Томмот, 24 й км.
	9000 м 2
	01.07.2019

	7. 
	Подстанция 33  (ПС 110 кВ)
	РС (Якутия), Алданский район, г.Томмот,
	9000 м 2
	01.07.2019

	8. 
	Подстанция 36  «М.Нимныр» (ПС 110 кВ)
	РС (Якутия), Алданский район, п. Малый Нимныр
	9000 м 2
	01.07.2019

	9. 
	Подстанция 37  «Б.Нимныр» (ПС 110 кВ)
	РС (Якутия), Алданский район, п. Большой Нимныр
	9000 м 2
	01.07.2019

	10. 
	Подстанция 25 «Алексеевск» 
	РС (Якутия), Алданский район, г. Томмот.
	9000 м 2
	01.07.2019

	11. 
	Подстанция 39  «Б.Хатыми» (ПС 110 кВ)
	РС (Якутия), Нерюнгринский район, п. Большой Хатыми
	9000 м 2
	01.07.2019

	12. 
	Подстанция 40 «Обогатительная фабрика» (ПС 110 кВ)  
	РС (Якутия), Нерюнгринский район, г. Нерюнгри.
	9000 м 2
	01.07.2019

	13. 
	Подстанция  41 «Беркакит» (ПС 110 кВ)
	РС (Якутия), Нерюнгринский район, п. Беркакит
	9000 м 2
	01.07.2019

	14. 
	Подстанция  42 «Городская» (ПС 110 кВ)
	РС (Якутия), Нерюнгринский район, г. Нерюнгри.
	9000 м 2
	01.07.2019

	15. 
	Подстанция 43  «Гранитная» (ПС 110 кВ)
	РС (Якутия), Нерюнгринский район, г. Нерюнгри.
	9000 м 2
	01.07.2019

	16. 
	Подстанция 45  «Серебряный Бор» (ПС 110 кВ)
	РС (Якутия), Нерюнгринский район, п. Серебряный Бор
	9000 м 2
	01.07.2019

	17. 
	Подстанция 47 «СХК» (ПС 110 кВ)
	РС (Якутия), Нерюнгринский район, г. Нерюнгри.
	9000 м 2
	01.07.2019

	18. 
	Подстанция 49 «Городская 2» (ПС 110 кВ)
	РС (Якутия), Нерюнгринский район, г. Нерюнгри.
	9000 м 2
	01.07.2019

	19. 
	Подстанция 50 «РМЗ – 2» ПС 110 кВ)
	РС (Якутия), Нерюнгринский район, г. Нерюнгри.
	9000 м 2
	01.07.2019

	20. 
	Подстанция 3 «Белая гора»  (ПС 35 кВ)
	РС (Якутия), Алданский район, п. Лебединый
	9000 м 2
	01.07.2019

	21. 
	Подстанция 4 «Ленинский» (ПС 35 кВ)
	РС (Якутия), Алданский район, п. Ленинский
	9000 м 2
	01.07.2019

	22. 
	Подстанция  6 «Восточная» (ПС 35 кВ)
	РС (Якутия), Алданский район, г. Алдан
	9000 м 2
	01.07.2019

	23. 
	Подстанция  7  МПС (ПС 35 кВ)
	РС (Якутия), Алданский район,
	9000 м 2
	01.07.2019

	24. 
	 Подстанция  11 Аэропорт (ПС 35 кВ)
	РС (Якутия), Нерюнгринский район, п. Чульман
	9000 м 2
	01.07.2019

	25. 
	Подстанция  14 Хатыстыр (ПС 35 кВ)
	РС (Якутия), Алданский район,
	9000 м 2
	01.07.2019

	26. 
	Подстанция 17 Электрокотельная (ПС 35 кВ)
	РС (Якутия), Алданский район, г. Алдан
	9000 м 2
	01.07.2019

	27. 
	Подстанция  23н "Ылыымах" (ПС 35 кВ)
	РС (Якутия), Алданский район,
	9000 м 2
	01.07.2019

	28. 
	Подстанция  32 «РПБ Укулан» (ПС 35 кВ)
	РС (Якутия), Алданский район,
	9000 м 2
	01.07.2019

	29. 
	Подстанция 35 Левобережная (ПС 35 кВ)
	РС (Якутия), Алданский район,
	9000 м 2
	01.07.2019

	30. 
	Подстанция 44 «РМЗ» (ПС 35 кВ)
	РС (Якутия), Нерюнгринский район, г. Нерюнгри.
	9000 м 2
	01.07.2019

	31. 
	Подстанция 51  «ХПВ» (ПС 35 кВ)
	РС (Якутия), Нерюнгринский район, г. Нерюнгри.
	9000 м 2
	01.07.2019

	32. 
	Подстанция 10 «Водозабор» (ПС 35 кВ)
	РС (Якутия), Алданский район,
	9000 м 2
	01.07.2019

	33. 
	Подстанция 12 «Укулан» (ПС 35 кВ)
	РС (Якутия), Алданский район, г. Томмот.
	9000 м 2
	01.07.2019

	34. 
	Подстанция 20 «Якокут» (ПС 35 кВ)
	РС (Якутия), Алданский район, п. Якокут
	9000 м 2
	01.07.2019

	35. 
	Подстанция 21 «Якокит» (ПС 35 кВ)
	РС (Якутия), Алданский район, п. Якокит
	9000 м 2
	01.07.2019

	36. 
	КТП "УНО" № 85
	РС (Я), г. Алдан,ул. Октябрьская 19в
	2000 м 2
	01.08.2019

	37. 
	КТП № 10 "Автостанция"
	РС(Я), г. Алдан, ул.Комарова 4 б
	2000 м 2
	01.08.2019

	38. 
	КТП № 12 "Магазин 4"
	РС(Я), г. Алдан, ул. Ортосалинская 53 а
	2000 м 2
	01.08.2019

	39. 
	КТП № 153 "Семенова"
	РС (Я), г. Алдан, ул. Семенова между №1-г № 1б
	2000 м 2
	01.08.2019

	40. 
	КТП № 156 "ИВС"
	РС (Я), г. Алдан, ул. Заортосалинская15-а
	2000 м 2
	01.08.2019

	41. 
	КТП № 157 "Березка"
	РС (Я), г. Алдан, ул. Дзержинского 27-а
	2000 м 2
	01.08.2019

	42. 
	КТП № 214 "Красноармейская"
	РС (Я), г. Алдан, ул. Красноармейская
	2000 м 2
	01.08.2019

	43. 
	КТП № 215 "Горгаз"
	РС (Я), г. Алдан, ул. Дивизионная
	2000 м 2
	01.08.2019

	44. 
	КТП № 26 "ОКЭ-267"
	РС(Я), г. Алдан, ул.Павлова 1 а
	2000 м 2
	01.08.2019

	45. 
	КТП № 27 "Д/сад совхоза"
	РС(Я), г. Алдан, ул.Серебровского 29 а
	2000 м 2
	01.08.2019

	46. 
	КТП № 29 "Спорткомплекс"
	РС(Я), г. Алдан, ул. Достовалова 36 б
	2000 м 2
	01.08.2019

	47. 
	КТП № 3 "ДОЦ-1"
	РС(Я), г. Алдан, ул. Заортосалинская 1 в
	2000 м 2
	01.08.2019

	48. 
	КТП № 45 "ДРСУ-4"
	РС(Я), г. Алдан, ул.М. Зинштейна 29 а
	2000 м 2
	01.08.2019

	49. 
	КТП № 47 "ФАПТУС"
	РС(Я), г. Алдан, ул. Бертина 21 а
	2000 м 2
	01.08.2019

	50. 
	КТП № 48 "Бертина"
	РС(Я), г. Алдан, ул. Бертина 56 а
	2000 м 2
	01.08.2019

	51. 
	КТП № 5 "Яцик"
	РС(Я), г. Алдан, ул.Пионерская 2 а
	2000 м 2
	01.08.2019

	52. 
	КТП № 55 "Колбасный цех"
	РС(Я), г. Алдан, пер. Незаметный 3 а
	2000 м 2
	01.08.2019

	53. 
	КТП № 60 "ЦУБ-2"
	РС(Я), г. Алдан, ул. Комарова 27 а
	2000 м 2
	01.08.2019

	54. 
	КТП № 62 "Драгстроймонтаж" (адрес)
	РС(Я), г. Алдан, ул.Кузнецова 37б
	2000 м 2
	01.08.2019

	55. 
	КТП № 63 "Школа-интернат "
	РС(Я), г. Алдан, ул.Калинина 2/5
	2000 м 2
	01.08.2019

	56. 
	КТП № 65 "Мкр. Северный"


	РС(Я), г. Алдан, ул.Новая 1а
	2000 м 2
	01.08.2019

	57. 
	КТП № 66 "Гараж совхоза"
	РС(Я), г. Алдан, ул.Стрельцова 2 а
	2000 м 2
	01.08.2019

	58. 
	КТП № 68 "26 Пикет"
	РС(Я), г. Алдан, ул.26 Пикет 6 а
	2000 м 2
	01.08.2019

	59. 
	КТП № 71 "Химлаборатория"
	РС(Я), г. Алдан, ул. Билибина 44 а
	2000 м 2
	01.08.2019

	60. 
	КТП № 73 "ТУСМ-1"
	РС (Я), г. Алдан, ул. Комсомольская 19а
	2000 м 2
	01.08.2019

	61. 
	КТП № 77 "Береговая"
	РС(Я), г. Алдан, ул. Береговая 8 в
	2000 м 2
	01.08.2019

	62. 
	КТП № 78 "Самострой"
	РС(Я), г. Алдан, ул.Строительная 4 а
	2000 м 2
	01.08.2019

	63. 
	КТП № 79 "Ясная"
	РС(Я), г. Алдан, ул. Нагорная 26 а
	2000 м 2
	01.08.2019

	64. 
	КТП № 82 "ГАИ"
	РС(Я), г. Алдан, ул. пер. Дорожый 1 а
	2000 м 2
	01.08.2019

	65. 
	КТП № 83 "Пенсионный фонд"
	РС(Я), г. Алдан, ул. Достовалова 3
	2000 м 2
	01.08.2019

	66. 
	КТП № 84 "Сулус"
	РС(Я), г. Алдан, ул. 50 лет ВЛКСМ 11 д
	2000 м 2
	01.08.2019

	67. 
	КТП № 85 "УНО"
	РС(Я), г. Алдан, ул. Октябрьская 19 а
	2000 м 2
	01.08.2019

	68. 
	КТП № 88 "Тырканда"
	РС(Я), г. Алдан, ул.Маяковского 35 в
	2000 м 2
	01.08.2019

	69. 
	КТП № 91 "Водозабор"
	РС(Я), г. Алдан, узел 1 р. Орто-Сала
	2000 м 2
	01.08.2019

	70. 
	КТП № 92 "Водозабор"
	РС(Я), г. Алдан, узел 1 р. Орто-Сала
	2000 м 2
	01.08.2019

	71. 
	КТП № 95 "Тир"
	РС(Я), г. Алдан, ул. Красноармейская 2 а
	2000 м 2
	01.08.2019

	72. 
	КТП №1 "Поселковая"
	РС(Я), г. Алдан, п. Б.Нимныр, ул. Таежная 9 а
	2000 м 2
	01.08.2019

	73. 
	КТП №1 С "Магистральная"
	РС(Я), г. Алдан, м-он Солнечный, ул. Магистральная 2 б
	2000 м 2
	01.08.2019

	74. 
	КТП №11 "Скважина совхоза"
	РС(Я), г. Алдан, рядом со скважиной совхоза "Ударник"
	2000 м 2
	01.08.2019

	75. 
	КТП №2 С "Гулистан"
	РС(Я), г. Алдан, м-он Солнечный, пр. Мира 4 а
	2000 м 2
	01.08.2019

	76. 
	КТП №3 С "Кузяевская"
	РС(Я), г. Алдан, м-он Солнечный, ул. Первопроходцев 20 а
	2000 м 2
	01.08.2019

	77. 
	КТП №5 С "Ж/фонд МК-155"
	РС(Я), г. Алдан, м-он Солнечный, ул. Ханийская 1 а
	2000 м 2
	01.08.2019

	78. 
	КТП №6 С "Ж/фонд ОВЭ"
	РС(Я), г. Алдан, м-он Солнечный, ул. Спортивная 2 а
	2000 м 2
	01.08.2019

	79. 
	ТП 5С "Жилфонд 155" перенос опор ВЛ-6 кВ фидер "Алдан5"
	РС (Я), г. Алдан, мкр Солнечный ул. Ханийская 1а
	2000 м 2
	01.08.2019

	80. 
	ТП 6/0,4 кВ КГС «Геолог»
	РС(Я), г. Алдан, ул. Билибина
	2000 м 2
	01.08.2019

	81. 
	ТП № 1 "Сосновая"
	РС(Я), г. Алдан, ул. Сосновая 5 а
	2000 м 2
	01.08.2019

	82. 
	ТП № 1 С
	РС (Я), г. Алдан, МКР Солнечный, пер. Звездный, напротив дома № 1
	2000 м 2
	01.08.2019

	83. 
	ТП № 12(1) "Магазин № 4"
	РС(Я), г. Алдан, ул. Ортосалинская 53 б
	2000 м 2
	01.08.2019

	84. 
	ТП № 14 "Октябрьская 6"
	РС(Я), г. Алдан, ул. Октябрьская 6 а
	2000 м 2
	01.08.2019

	85. 
	ТП № 15 "Начальная школа"
	РС(Я), г. Алдан, ул. Октябрьская 34 а
	2000 м 2
	01.08.2019

	86. 
	ТП № 162 "Северный проезд" (400/6 кВ)
	РС(Я), г. Алдан, ул. Новая, на перекрестке 4-ый Северный проезд
	2000 м 2
	01.08.2019

	87. 
	ТП № 17 "Обувной цех"
	РС(Я), г. Алдан, ул. Дзержинского 33 а
	2000 м 2
	01.08.2019

	88. 
	ТП № 176
	РС (Я), г. Алдан, ул. Быкова напротив дома №6
	2000 м 2
	01.08.2019

	89. 
	ТП № 18 "АТХ-1"
	РС(Я), г. Алдан, ул. Достовалова 5 г
	2000 м 2
	01.08.2019

	90. 
	ТП № 184 "Ударник"
	РС(Я), г. Алдан, ул. Павлова (в конце улицы)
	2000 м 2
	01.08.2019

	91. 
	ТП № 185 "Альянс"
	РС(Я), г. Алдан,ул. Сунь-ят-Сена 3а
	2000 м 2
	01.08.2019

	92. 
	ТП № 187 "Комарова"
	РС(Я), г. Алдан, ул. Ортосалинская 1а
	2000 м 2
	01.08.2019

	93. 
	ТП № 188 "Космачева"
	РС(Я), г. Алдан, ул. Космачева
	2000 м 2
	01.08.2019

	94. 
	ТП № 19 "Билибина 29"
	РС(Я), г. Алдан, ул. Билибина 29 а
	2000 м 2
	01.08.2019

	95. 
	ТП № 2 "Оникс"
	РС(Я), г. Алдан, ул. Билибина 18 а
	2000 м 2
	01.08.2019

	96. 
	ТП № 2 С
	РС (Я), г. Алдан, МКР Солнечный, пер. Первопроходцев, напротив дома № 8
	2000 м 2
	01.08.2019

	97. 
	ТП № 20 "Школа-2"
	РС(Я), г. Алдан, ул. Якутская 15
	2000 м 2
	01.08.2019

	98. 
	ТП № 207
	РС (Я), г. Алдан, ул. Заортосалинская
	2000 м 2
	01.08.2019

	99. 
	ТП № 208 ИП «Кузовков»
	РС(Я), г. Алдан, ул. Заортосалинская
	2000 м 2
	01.08.2019

	100. 
	ТП № 21 "Общежитие СМУ"
	РС(Я), г. Алдан, ул. 50 лет ВЛКСМ 9 б
	2000 м 2
	01.08.2019

	101. 
	ТП № 217 (250/6/0,4 кВ)


	РС(Я), г. Алдан, 
	2000 м 2
	01.08.2019

	102. 
	ТП № 23 "пер. Дорожный"
	РС(Я), г. Алдан, ул.Семенова 11 б
	2000 м 2
	01.08.2019

	103. 
	ТП № 24 "Управление дороги"
	РС(Я), г. Алдан, ул.Семенова 11а
	2000 м 2
	01.08.2019

	104. 
	ТП № 28 "Разрезная"
	РС(Я), г. Алдан, ул. Достовалова 55 а
	2000 м 2
	01.08.2019

	105. 
	ТП № 32 "Гараж продснаба"
	РС(Я), г. Алдан, ул. Тарабукина 70 а
	2000 м 2
	01.08.2019

	106. 
	ТП № 35 "ЗЖБИ"
	РС(Я), г. Алдан, ул.Дивизионная 29 а
	2000 м 2
	01.08.2019

	107. 
	ТП № 36 "АТХ-2"
	РС(Я), г. Алдан, ул. М-Кангаласская 23 а
	2000 м 2
	01.08.2019

	108. 
	ТП № 37 "Школа-1"
	РС(Я), г. Алдан, пер. Чекистов 12
	2000 м 2
	01.08.2019

	109. 
	ТП № 38 "Дружба"
	РС(Я), г. Алдан, ул. Ленина 6 б
	2000 м 2
	01.08.2019

	110. 
	ТП № 39 "1 квартал "А""
	РС(Я), г. Алдан, 1 квартал 5 а
	2000 м 2
	01.08.2019

	111. 
	ТП № 4 "Школа № 3"
	РС(Я), г. Алдан, ул.Кузнецова  27 а
	2000 м 2
	01.08.2019

	112. 
	ТП № 42"1 квартал "В""
	РС(Я), г. Алдан, 1 квартал 5 б
	2000 м 2
	01.08.2019

	113. 
	ТП № 44 "ПАТО-2"
	РС(Я), г. Алдан, ул.Космачева 18 а
	2000 м 2
	01.08.2019

	114. 
	ТП № 49 "Универмаг РАЙПО"
	РС(Я), г. Алдан, ул. Октябрьская 31 а
	2000 м 2
	01.08.2019

	115. 
	ТП № 4С "Школьная"
	РС (Я), г. Алдан, мкр. Солнечный, ул. Молодежная, д. 10а
	2000 м 2
	01.08.2019

	116. 
	ТП № 50 "РДК"
	РС(Я), г. Алдан, ул. Пролетарская 16 а
	2000 м 2
	01.08.2019

	117. 
	ТП № 53 "Химчистка"
	РС(Я), г. Алдан, ул. Пролетарская 42 а
	2000 м 2
	01.08.2019

	118. 
	ТП № 54"Пролетарская"
	РС(Я), г. Алдан, ул.Советская 86 а
	2000 м 2
	01.08.2019

	119. 
	ТП № 58 "РСУ"
	РС(Я), г. Алдан, ул. 50 лет ВЛКСМ 97
	2000 м 2
	01.08.2019

	120. 
	ТП № 59 "Лесхоз"
	РС(Я), г. Алдан, ул. 50 лет ВЛКСМ 123 а
	2000 м 2
	01.08.2019

	121. 
	ТП № 6 "Свинарник ТУКЭ"
	РС (Я), г. Алдан, МКР . Яцик, ул. Хвойная 65
	2000 м 2
	01.08.2019

	122. 
	ТП № 6 С
	РС(Я), г. Алдан, ул. Спортивная
	2000 м 2
	01.08.2019

	123. 
	ТП № 67 "ЦУБ-1"
	РС(Я), г. Алдан, ул. Комарова 27 б
	2000 м 2
	01.08.2019

	124. 
	ТП № 72 "Орочен-2"
	РС(Я),  Алданский район, п. Орочен-2
	2000 м 2
	01.08.2019

	125. 
	ТП № 74 "ТУСМ-2"
	РС(Я), г. Алдан, 2 квартал 3 а
	2000 м 2
	01.08.2019

	126. 
	ТП № 7С "Жил.массив 154" и опор ВЛ-6 кВ фидер "МПС-2" ВЛ-0,4 кВ.
	РС (Я), г. Алдан, ул. Достовалова от ТП № 48 "АТХ-1"
	2000 м 2
	01.08.2019

	127. 
	ТП № 7С "Жилмассив 154" 
	РС (Я), г. Алдан, мкр. Солнечный, пер. Кедровый д. 2а
	2000 м 2
	01.08.2019

	128. 
	ТП № 81 "Общежитие АМУ"
	РС(Я), г. Алдан, ул. Октябрьская 10 а
	2000 м 2
	01.08.2019

	129. 
	ТП № 86 "Котельная а/порта"
	РС(Я), г. Алдан, ул.Маяковского 16 а
	2000 м 2
	01.08.2019

	130. 
	ТП № 87 "ГСМ"
	РС(Я), г. Алдан, ул.Маяковского 28 а
	2000 м 2
	01.08.2019

	131. 
	ТП № 90 "Водозабор"
	РС(Я), г. Алдан, узел 1 р. Орто-Сала
	2000 м 2
	01.08.2019

	132. 
	ТП № 93 "Управление ГВП"
	РС(Я), г. Алдан, ул.10 лет Якутии 35 а
	2000 м 2
	01.08.2019

	133. 
	ТП № 95 "ТИР-2"
	РС (Я), г. Алдан, ул. Красноармейская, д2-б
	2000 м 2
	01.08.2019

	134. 
	ТП № 96; ТП № 97
	РС (Я), г. Алдан, ул. Энергетиков, 2в
	2000 м 2
	01.08.2019

	135. 
	ТП № 497; ТП № 496; ТП № 368 п. Серебряный Бор
	РС (Якутия), Нерюнгринский район, п. Серебряный Бор 
	2000 м 2
	01.09.2019

	136. 
	ТП № 114; ТП № 150; ТП № 61 п. Серебряный Бор
	РС (Якутия), Нерюнгринский район, п. Серебряный Бор 
	2000 м 2
	01.10.2019

	137. 
	ТП № 130; ТП № 131; ТП № 132; ТП №134; ТП №135; ТП № 136  п. Серебряный Бор
	РС (Якутия), Нерюнгринский район, п. Серебряный Бор 
	2000 м 2
	01.10.2019

	138. 
	ТП № 2; ТП № 33; ТП № 7;ТП № 28;ТП  №45;ТП  № 26  п. Серебряный Бор
	РС (Якутия), Нерюнгринский район, п. Серебряный Бор 
	2000 м 2
	01.10.2019

	139. 
	ТП № 126; ТП № 91; ТП №127;ТП № 97;ТП  № 48;ТП  № 100  п. Серебряный Бор
	РС (Якутия), Нерюнгринский район, п. Серебряный Бор 
	2000 м 2
	01.10.2019

	140. 
	ТП № 141; ТП № 52; ТП №139;ТП № 155;ТП  № 137;ТП  № 142  п. Серебряный Бор
	РС (Якутия), Нерюнгринский район, п. Серебряный Бор 
	2000 м 2
	01.10.2019

	141. 
	ТП № 160 п. Серебряный Бор
	РС (Якутия), Нерюнгринский район, п. Серебряный Бор 
	2000 м 2
	01.10.2019

	142. 
	ТП № 3 п. Серебряный Бор
	РС (Якутия), Нерюнгринский район, п. Серебряный Бор 
	2000 м 2
	01.10.2019

	143. 
	ТП № 58 п. Серебряный Бор
	РС (Якутия), Нерюнгринский район, п. Серебряный Бор 
	2000 м 2
	01.10.2019

	144. 
	ТП № 10
	РС(Я), Алданский район, г.Томмот, ул. Островская
	2000 м 2
	01.10.2019

	145. 
	ТП № 11
	РС (Я), Алданский район, г. Томмот, ул. Спортивная
	2000 м 2
	01.10.2019

	146. 
	ТП № 12
	РС(Я), Алданский район, г.Томмот, ул. Спортивная
	2000 м 2
	01.10.2019

	147. 
	ТП № 13
	РС(Я), Алданский район, г.Томмот, пер. Алданский
	2000 м 2
	01.10.2019

	148. 
	ТП № 16 "Семашко"
	РС (Я), Алданский район, г. Томмот, ул. Семашко
	2000 м 2
	01.10.2019

	149. 
	ТП № 18, ТП № 19
	РС(Я), Алданский район, г.Томмот, пер. Кооперативный
	2000 м 2
	01.10.2019

	150. 
	ТП № 2 РЭС
	РС(Я), Алданский район, г. Томмот, 
	2000 м 2
	01.10.2019

	151. 
	ТП № 41 
	РС(Я), Алданский район, г.Томмот, ул.Производственная
	2000 м 2
	01.10.2019

	152. 
	ТП № 42 от ПС № 12 фидер Синегорье"
	РС(Я), Алданский район, г.Томмот, ул.70 лет Октября
	2000 м 2
	01.10.2019

	153. 
	ТП № 5
	РС(Я), Алданский район, г.Томмот, ул.Захарова
	2000 м 2
	01.10.2019

	154. 
	ТП № 54
	РС (Я), Алданский район, г. Томмот, микр. Дивный, ул. Солнечная
	2000 м 2
	01.10.2019

	155. 
	ТП № 72
	РС(Я), Алданский район, г.Томмот, ул. Торговая
	2000 м 2
	01.10.2019

	156. 
	ТП № 73
	РС(Я), Алданский район, г.Томмот, ул. Школьная
	2000 м 2
	01.10.2019

	157. 
	ТП № 88 "Поликлиника"
	РС(Я), Алданский район, г.Томмот, ул. Нагорная. дом 2-б
	2000 м 2
	01.10.2019

	158. 
	ТП № 90 КТП 250 кВа
	РС(Я), Алданский район, г.Томмот, ул.Нагорная 3 а
	2000 м 2
	01.10.2019

	159. 
	ТП(ОТП)  № 14 Склад ВВ


	1-й км от п. Алексеевск
	2000 м 2
	01.10.2019

	160. 
	ТП№ 10
	РС(Я), Алданский район, г.Томмот, Ул.Островского
	2000 м 2
	01.10.2019

	161. 
	ТП№ 11
	РС(Я), Алданский район, г.Томмот, Ул.Спортивная
	2000 м 2
	01.10.2019

	162. 
	ТП№ 12
	РС(Я), Алданский район, г.Томмот, Ул.Спортивная
	2000 м 2
	01.10.2019

	163. 
	ТП№ 13
	РС(Я), Алданский район, г.Томмот, пер. Алданский
	2000 м 2
	01.10.2019

	164. 
	ТП№ 14
	РС(Я), Алданский район, г.Томмот, ул. Ленина
	2000 м 2
	01.10.2019

	165. 
	ТП№ 15
	РС(Я), Алданский район, г.Томмот, ул. Ленина
	2000 м 2
	01.10.2019

	166. 
	ТП№ 16
	РС(Я), Алданский район, г.Томмот, Ул. Семашко
	2000 м 2
	01.10.2019

	167. 
	ТП№ 17
	РС(Я), Алданский район, г.Томмот, Ул. Ленина
	2000 м 2
	01.10.2019

	168. 
	ТП№ 18
	РС(Я), Алданский район, г.Томмот, пер. Кооперативный
	2000 м 2
	01.10.2019

	169. 
	ТП№ 19
	РС(Я), Алданский район, г.Томмот, пер. Кооперативный
	2000 м 2
	01.10.2019

	170. 
	ТП№ 2
	РС(Я), Алданский район, г.Томмот, ул. Геологическая
	2000 м 2
	01.10.2019

	171. 
	ТП№ 20
	РС(Я), Алданский район, г.Томмот, ул. Партизанская
	2000 м 2
	01.10.2019

	172. 
	ТП№ 23
	РС(Я), Алданский район, г.Томмот, Ул. 15 лет Якутии
	2000 м 2
	01.10.2019

	173. 
	ТП№ 3
	РС(Я), Алданский район, г.Томмот, ул. Нагорная
	2000 м 2
	01.10.2019

	174. 
	ТП№ 36
	РС(Я), Алданский район, г.Томмот, ул. Березовая
	2000 м 2
	01.10.2019

	175. 
	ТП№ 37
	РС(Я), Алданский район, г.Томмот, ул. Нагорная
	2000 м 2
	01.10.2019

	176. 
	ТП№ 4
	РС(Я), Алданский район, г.Томмот, Ул. Кирова
	2000 м 2
	01.10.2019

	177. 
	ТП№ 49
	РС(Я), Алданский район, г.Томмот, Ул. Семенова
	2000 м 2
	01.10.2019

	178. 
	ТП№ 5
	РС(Я), Алданский район, г.Томмот, ул. Механизаторская
	2000 м 2
	01.10.2019

	179. 
	ТП№ 6
	РС(Я), Алданский район, г.Томмот, Ул.40 лет Октября
	2000 м 2
	01.10.2019

	180. 
	ТП№ 60 КТП - 630
	РС(Я). Алданский район, п. Ыллымах, ул. Геологическая (котельная № 2)
	2000 м 2
	28.10.2019

	181. 
	ТП№ 61 КТП - 400/10 :  № 63 ОТП - 400/10
	РС(Я). Алданский район, п. Ыллымах, ул. Шахтерская (котельная № 1)
	2000 м 2
	28.10.2019

	182. 
	ТП№ 62 КТП - 400/10
	РС(Я). Алданский район, п. Ыллымах, ул. Нагорная, (школа).
	2000 м 2
	28.10.2019

	183. 
	ТП№ 64 ОТП - 1000 
	РС(Я). Алданский район, п. Ыллымах, ул. Подгорная 
	2000 м 2
	28.10.2019

	184. 
	ТП№ 65
	РС(Я), Алданский район, г.Томмот, ул. Нагорная
	2000 м 2
	28.10.2019

	185. 
	ТП№ 7
	РС(Я), Алданский район, г.Томмот, ул. Маяковская
	2000 м 2
	28.10.2019

	186. 
	ТП№ 8
	РС(Я), Алданский район, г.Томмот, Ул.Есенина
	2000 м 2
	28.10.2019

	187. 
	ТП № 1
	РС(Я), Алданский район, п.Алексеевск, ул. Торговая
	2000 м 2
	28.10.2019

	188. 
	ТП № 11
	РС(Я), Алданский район, п.Алексеевск, ул. Центральная
	2000 м 2
	28.10.2019

	189. 
	ТП № 12
	РС(Я), Алданский район, г.Томмот, "Укулан",ул. Нагорная
	2000 м 2
	28.10.2019

	190. 
	ТППС № 13
	РС(Я), Алданский район, п.Алексеевск, Дачный поселок
	2000 м 2
	28.10.2019

	191. 
	ТП № 15
	РС(Я), Алданский район, п.Алексеевск, ул. Торговая
	2000 м 2
	28.10.2019

	192. 
	ТП № 2
	РС(Я), Алданский район, п.Алексеевск, ул. Торговая
	2000 м 2
	28.10.2019

	193. 
	ТП № 21
	РС(Я), Алданский район, г.Томмот, п.Пятилетка
	2000 м 2
	28.10.2019

	194. 
	ТП № 3
	РС(Я), Алданский район, п.Алексеевск, ул. 1-й Переулок
	2000 м 2
	28.10.2019

	195. 
	ТП № 31
	РС(Я), Алданский район, п.Алексеевск, мк. Дивный, ул. Магистральная
	2000 м 2
	28.10.2019

	196. 
	ТП № 35
	РС(Я), Алданский район, г.Томмот, ул. Есенина
	2000 м 2
	28.10.2019

	197. 
	ТП № 38,39
	РС(Я), Алданский район, п.Алексеевск, мк. Синегорье, ул. Ермака
	2000 м 2
	28.10.2019

	198. 
	ТП № 4
	РС(Я), Алданский район, п.Алексеевск, Устье реки Элькон
	2000 м 2
	28.10.2019

	199. 
	ТП № 41, 42, 43
	РС(Я), Алданский район, п.Алексеевск, мк. Синегорье, ул. Производственная
	2000 м 2
	28.10.2019

	200. 
	ТП № 44, 45, 46
	РС(Я), Алданский район, п.Алексеевск, мк. Синегорье, ул. Производственная
	2000 м 2
	28.10.2019

	201. 
	ТП № 53
	РС(Я), Алданский район, п.Алексеевск, мк. Дивный, ул. Магистральная
	2000 м 2
	28.10.2019

	202. 
	ТП № 54
	РС(Я), Алданский район, п.Алексеевск, мк. Дивный, ул. Солнечная
	2000 м 2
	28.10.2019

	203. 
	ТП № 55
	РС(Я), Алданский район, п.Алексеевск, мк. Дивный, ул. Егина
	2000 м 2
	28.10.2019

	204. 
	ТП № 6
	РС(Я), Алданский район, п.Алексеевск, ул. Транспортная
	2000 м 2
	28.10.2019

	205. 
	ТП № 7
	РС(Я), Алданский район, п.Алексеевск, ул. Центральная
	2000 м 2
	28.10.2019

	206. 
	ТП  № 8
	РС(Я), Алданский район, п.Алексеевск, ул. Торговая
	2000 м 2
	28.10.2019

	207. 
	ТП № 9
	РС(Я), Алданский район, п.Алексеевск, ул. Торговая
	2000 м 2
	28.10.2019

	208. 
	ТП б/н "Орочен-1"
	РС(Я), Алданский район, 1-Орочен
	2000 м 2
	28.10.2019

	209. 
	 КТП № 4  "Больница"
	РС(Я), Алданский район, п. Лебединый, ул. Гагарина, 4 а
	2000 м 2
	28.10.2019

	210. 
	 КТП № 3  "Столовая"
	РС(Я), Алданский район, п. Лебединый, ул. Северная, 21 а
	2000 м 2
	28.10.2019

	211. 
	 КТП № 2  "Черемушка"
	РС(Я), Алданский район, п. Лебединый, ул. Нагорная, 35 а
	2000 м 2
	28.10.2019

	212. 
	 КТП № 1  "Скважина"
	РС(Я), Алданский район, п. Лебединый, ул. Октябрьская, 70 а
	2000 м 2
	28.10.2019

	213. 
	 КТП № 5  "Конный двор"
	РС(Я), Алданский район, п. Лебединый, ул. Набережная, 8б
	2000 м 2
	28.10.2019

	214. 
	ТП № 5  "К. Маркса"
	РС(Я), Алданский район, п. Ленинский, ул. 1 квартал, 4 б
	2000 м 2
	28.10.2019

	215. 
	КТП № 3  "Водокачка"
	РС(Я), Алданский район, п. Ленинский, ул. Пролетарская, 2 б
	2000 м 2
	28.10.2019

	216. 
	КТП № 4  "1 квартал"
	РС(Я), Алданский район, п. Ленинский, ул. Первомайская, 3-в
	2000 м 2
	28.10.2019

	217. 
	ТП № 2  "Школа"
	РС(Я), Алданский район, п. Ленинский, ул. Ленина, 36 б
	2000 м 2
	28.10.2019

	218. 
	КТП № 1  "РММ"
	РС(Я), Алданский район, п. Ленинский, ул. Стрельцова, 41 а
	2000 м 2
	28.10.2019

	219. 
	 ПТП № 1 6/04 "Поселок"
	РС(Я), Алданский район, с. Якокут, ул. 8 Марта, 1б
	2000 м 2
	28.10.2019

	220. 
	ТП № 3 "Водокачка"
	РС(Я), Алданский район, п. Ленинский, ул. Пролетарская 2А
	2000 м 2
	28.10.2019

	221. 
	ТП № 17 "Рябиновая"
	РС(Я), Алданский район, п. Ленинский, пер. Рябиновый7А
	2000 м 2
	28.10.2019

	222. 
	ТП №1 "Квартал"
	РС (Я), Алданский райлн, с. Якокут, ул. 8 Марта 1а
	2000 м 2
	28.10.2019

	223. 
	ТП № 5 "Конный двор"
	РС(Я), Алданский район, п. Лебединый, ул. Набережная 8в
	2000 м 2
	28.10.2019

	224. 
	ТП № 2 "Черемушки"
	РС(Я), Алданский район, п. Лебединый, ул. Нагорная 35б
	2000 м 2
	28.10.2019

	225. 
	ТП № 4 "Квартал"
	РС(Я), Алданский район, п. Ленинский,1 Квартал напротив дома 5
	2000 м 2
	28.10.2019

	226. 
	ТП № 1 "Скважина" 
	РС(Я), Алданский район, п. Лебединый, ул. Октябрьская 70 б
	2000 м 2
	28.10.2019

	227. 
	ТП № 7 «Телецентр»
	РС(Я), Алданский район, п. Лебединый район горы Рудная
	2000 м 2
	28.10.2019

	228. 
	 КТП №  57 "Поселок"
	РС(Я), Алданский район,п. п. Якокит, район теплицы
	2000 м 2
	28.10.2019

	229. 
	 КТП №  58 "Теплица"
	РС(Я), Алданский район,п. п. Якокит, район теплицы
	2000 м 2
	28.10.2019

	230. 
	 КТП №  59 "РММ"
	РС(Я), Алданский район,п. п. Якокит, р-н РММ
	2000 м 2
	28.10.2019

	231. 
	 КТП № 1 "Скважина № 3"
	РС(Я), Алданский район,п. Н.-Куранах, ул.Шахтерская
	2000 м 2
	28.10.2019

	232. 
	 КТП № 11 "СВХМ"
	РС(Я), Алданский район,п. Н.-Куранах, ул. Строительная
	2000 м 2
	28.10.2019

	233. 
	 КТП № 14 "II-й квартал"
	РС(Я), Алданский район,п. Н.-Куранах, II-ой квартал
	2000 м 2
	28.10.2019

	234. 
	 КТП № 17 "Спорткомплекс"
	РС(Я), Алданский район,п. Н.-Куранах, ул.Строительная, 11
	2000 м 2
	28.10.2019

	235. 
	 КТП № 18 "Дражный"
	РС(Я), Алданский район,п. Н.-Куранах, ул. Комсомольская, 2
	2000 м 2
	28.10.2019

	236. 
	 КТП № 18 "Строительная"
	РС(Я), Алданский район,п. Н.-Куранах, ул. Строительная, 21
	2000 м 2
	28.10.2019

	237. 
	 КТП № 19 "Колбасный цех"
	РС(Я), Алданский район,п. Н.-Куранах, ул. Магистральная, 13
	2000 м 2
	28.10.2019

	238. 
	 КТП № 21 "1МКР"
	РС(Я), Алданский район,п. Н.-Куранах, 1 Микрорайон
	2000 м 2
	28.10.2019

	239. 
	 КТП № 26 "Новая"
	РС(Я), Алданский район,п. Н.-Куранах, ул. Новая, 83
	2000 м 2
	28.10.2019

	240. 
	 КТП № 28 "Нагорный"
	РС(Я), Алданский район,п. Н.-Куранах, ул. Нагорная, 131
	2000 м 2
	28.10.2019

	241. 
	 КТП № 30 "Верхний Дражный"
	РС(Я), Алданский район,п. Н.-Куранах, Дражный
	2000 м 2
	28.10.2019

	242. 
	 КТП № 31, № 32 "ГПР-1"
	РС(Я), Алданский район,п. Н.-Куранах, ул. Разрезная, 31
	2000 м 2
	28.10.2019

	243. 
	 КТП № 34 "Поселок"
	РС(Я), Алданский район,п. В.-Куранах ( р-н дражных отвалов)
	2000 м 2
	28.10.2019

	244. 
	 КТП № 4 "Поликлиника"
	РС(Я), Алданский район,п. Н.-Куранах, ул. Магистральная, 13
	2000 м 2
	28.10.2019

	245. 
	 КТП № 5 "Скважина № 5"
	РС(Я), Алданский район,п. Н.-Куранах, ул.Шахтерская, 131
	2000 м 2
	28.10.2019

	246. 
	 КТП № 6 "ОЛП"
	РС(Я), Алданский район,п. Н.-Куранах, р-н ОЛП                                  ( ул. Шахтерская 131)
	2000 м 2
	28.10.2019

	247. 
	 КТП № 63 "Нагорная"
	РС(Я), Алданский район,п. В.-Куранах , ул. Разрезная,ул. Нагорная 
	2000 м 2
	28.10.2019

	248. 
	 КТП № 7 "Скважина № 5"а"
	РС(Я), Алданский район,п. Н.-Куранах, ул. Шахтерская, 126 а
	2000 м 2
	28.10.2019

	249. 
	 КТП № 9 "Котельная Дражный"
	РС(Я), Алданский район,п. Н.-Куранах, ул. Комсомольская, 13
	2000 м 2
	28.10.2019

	250. 
	 ОТП № 33 "Поселок-2"
	РС(Я), Алданский район,п. В.-Куранах (р-н дражных отвалов)
	2000 м 2
	28.10.2019

	251. 
	 ТП № 10" Дет.сад № 7"
	РС(Я), Алданский район,п. Н.-Куранах, 1 МКР
	2000 м 2
	28.10.2019

	252. 
	 ТП № 12 "Холодильник"
	РС(Я), Алданский район,п. Н.-Куранах, ул Строительная, 2
	2000 м 2
	28.10.2019

	253. 
	 ТП № 15 "МКР Солнечный"
	РС(Я), Алданский район,п. Н.-Куранах, МКР солнечный
	2000 м 2
	28.10.2019

	254. 
	 ТП № 16" ЦТП-1"
	РС(Я), Алданский район,п. Н.-Куранах, ул Школьный, 2
	2000 м 2
	28.10.2019

	255. 
	 ТП № 2 " Скважина № 4"
	РС(Я), Алданский район,п. Н.-Куранах, ул Шахтерская
	2000 м 2
	28.10.2019

	256. 
	 ТП № 20 "Дровосклад"
	РС(Я), Алданский район,п. Н.-Куранах, ул Нагорная
	2000 м 2
	28.10.2019

	257. 
	 ТП № 22 "Столовая"
	РС(Я), Алданский район,п. Н.-Куранах, ул. Новая, 57 
	2000 м 2
	28.10.2019

	258. 
	 ТП № 23 "Почта"
	РС(Я), Алданский район,п. Н.-Куранах, ул. Федоренко, 93 
	2000 м 2
	28.10.2019

	259. 
	 ТП № 24 "Школа"
	РС(Я), Алданский район,п. Н.-Куранах, ул. Школьная
	2000 м 2
	28.10.2019

	260. 
	 ТП № 25 "Комбинат"
	РС(Я), Алданский район,п. Н.-Куранах, ул. Строительная, 18
	2000 м 2
	28.10.2019

	261. 
	 ТП № 27 "ГРО"
	РС(Я), Алданский район,п. Н.-Куранах, ул. Федоренко, 99 
	2000 м 2
	28.10.2019

	262. 
	 ТП № 29 "Юбилейная"
	РС(Я), Алданский район,п. Н.-Куранах, ул. Юбилейная, 15
	2000 м 2
	28.10.2019

	263. 
	 ТП № 3 " ЦТП-2"
	РС(Я), Алданский район,п. Н.-Куранах, ул Шахтерская, 98
	2000 м 2
	28.10.2019

	264. 
	КТП № 1 "РММ"
	РС(Я), Алданский район, с. Якокит, ул. Трудовая на поле
	2000 м 2
	28.10.2019

	265. 
	КТП № 2 "Население"
	РС(Я), Алданский район, с. Якокит, ул. Почтовая 
	2000 м 2
	28.10.2019

	266. 
	КТП № 58 "Горгаз"
	РС(Я), Алданский район,п. Н.-Куранах, ул. Шахтерская, рядом с домом № 86
	2000 м 2
	28.10.2019

	267. 
	КТП № 61 "Геологический"
	РС(Я), Алданский район,п. Н.-Куранах, ул. Шахтерская, рядом с домом № 134 и136
	2000 м 2
	28.10.2019

	268. 
	КТП № 62 "Квартал"
	РС(Я), Алданский район,п. Н.-Куранах, 1 Микрорайон, район гаражей
	2000 м 2
	28.10.2019

	269. 
	ТП № 10
	РС(Я), Алданский район,п. Н.-Куранах, 1 МКР, 86 м. на ЮВ от детского сада № 7
	2000 м 2
	28.10.2019

	270. 
	ТП № 66 "Таежная"
	РС(Я), Алданский район,п. Н.-Куранах, район общих гаражей ул. Строителей
	2000 м 2
	28.10.2019

	271. 
	ТП № 8
	РС(Я), Алданский район,п. Н.-Куранах, ул. Дражная 30
	2000 м 2
	28.10.2019

	272. 
	Подстанция КТПН № 1 "Поселок"
	РС(Я), Алданский район, с. Хатыстыр, ул. Бертина
	2000 м 2
	28.10.2019

	273. 
	Подстанция КТПН № 2 "Больница"
	РС(Я), Алданский район, с. Хатыстыр, ул. Тарабукина
	2000 м 2
	28.10.2019

	274. 
	ТП № 67 «Лесная»
	РС(Я), Алданский район, с. Хатыстыр, ул. Хатыстырская
	2000 м 2
	28.10.2019


	ЗАКАЗЧИК:

Акционерное общество

 «Дальневосточная распределительная 

сетевая компания» 

Директор филиала АО «ДРСК» - «Южно-Якутские ЭС»
______________________ И.В. Шкурко
М.П.


	ПОДРЯДЧИК:

                ___________________


Приложение №3
к договору подряда №______ от _______

Сводный сметный расчёт
	ЗАКАЗЧИК:

Акционерное общество
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Приложение № 4
 к договору подряда №______ от _______________
	Информация о контрагенте

	

	Наименование организации

	№ п/п
	Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности)
	Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)
	Информация о подтвержда-ющих документах (наименова-ние, реквизиты и т.д.)
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	ОГРН
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Приложение № 5
 к договору подряда №______ от ______________
АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

Статья 1.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют коррупционные действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления. 

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. 

Статья 2.

 В случае если представитель/представители Заказчика в ходе исполнения настоящего Договора склоняют Подрядчика к осуществлению коррупционных действий, таких как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действий, нарушающих требования применимого законодательства Российской Федерации и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем Подрядчик обязан направить об этом соответствующие обращение на «Линию доверия» посредством:

1. Специализированной формы обратной связи «Линия доверия» на сайте по адресу в Интернете: www.rushydro.ru/form/
2. Электронной почты на адрес: ld@rushydro.ru 

3. Обращения на телефонный автоответчик по номеру +7(495) 785-09-37 (круглосуточно).

Статья 3.

В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в Статье 1 настоящего приложения к Договору действий и/или неполучения другой Стороной в установленный настоящим Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло/не произойдет или не исполнения действий, предусмотренных в Статье 2 настоящего приложения к Договору, другая Сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

	ЗАКАЗЧИК:

Акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания» 

Директор филиала АО «ДРСК»  «Южно-Якутские ЭС»

____________________ И.В. Шкурко

	ПОДРЯДЧИК:

     ___________________


PAGE  

