ДОГОВОР ПОДРЯДА № 2021\Ю ______
г. Алдан   
                                                                                    
                                   «____» _______ 202_ г.
Акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (АО «ДРСК»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора филиала АО «ДРСК» - «Южно - Якутские электрические сети» Кулёмина Александра Николаевича, действующего на основании доверенности от 01.01.2021 года № 8 с одной стороны, и __________________________________________ именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора ______________________________ действующего на основании Устава с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», в соответствии с протоколом закупочной процедуры на право заключения договора № ___________________, заключили настоящий Договор о нижеследующем

1. Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется выполнить собственными силами и средствами кадастровые работы для целей оформления прав землепользования, постановки на кадастровый учет и установления границ охранных зон завершенных строительством электросетевых объектов, расположенных на территории Алданского и Нерюнгринского районов Республики Саха (Якутия), указанных в Приложении №1 к настоящему договору, в соответствии с техническим требованием (Приложение №1) и условиями настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
2. Стоимость работ, порядок оплаты
2.1. Цена Договора на выполнение кадастровых работ составляет ________________________ рублей (_____________________), в том числе НДС 20 % _________________________рублей(_________________________________________), согласно календарного графика работ (Приложение __).  
Стоимость является окончательной и изменению не подлежит.

2.2. Расчет за выполненные работы производится в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента передачи Исполнителем документов по акту приема-передачи документов и подписания акта выполненных работ. Авансовые платежи по выполнению работ не предусмотрены. Основанием оплаты является предоставление Подрядчиком Заказчику:

а) подписанного сторонами по договору акта выполненных работ;

б) счета на оплату.

2.3. В случае выставления подрядчиком счета на сумму меньшую размера предусмотренного договором платежа, оплата осуществляется по сумме счета. В случае выставления текущего или дополнительных счетов в отношении того же платежа на сумму большую размера предусмотренного договором платежа, счет к оплате не принимается и должен быть заменен подрядчиком, независимо от его фактического вручения Заказчику. В случае выставления подрядчиком счета позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до предусмотренной договором даты платежа, оплата осуществляется в течение 10 (десяти) календарных дней с даты фактического получения счета Заказчиком.

2.4. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика, указанный в договоре, если иное не предусмотрено условиями договора.

2.5. Обязательства по оплате работ считаются выполненными с даты списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.6. Стороны договорились, что проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами в соответствии с п. 1 ст. 317.1 ГК РФ не начисляются.

2.7. Цена договора должна быть выражена (номинирована) в рублях Российской Федерации. Расчеты по договору должны осуществляться в валюте Российской Федерации.
2.8. Подрядчик обязан представить Заказчику счет-фактуру (только для плательщиков НДС), выставленный в сроки и оформленный в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. В случае нарушения Подрядчиком данного требования, он обязан произвести замену счета-фактуры в течение 3 рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Заказчика. 

2.9. Если в результате составления и выставления Подрядчиком счета-фактуры с нарушением порядка и требований, установленных законодательством Российской Федерации, Заказчик понес расходы, связанные с уплатой доначисленных налоговыми органами по такому основанию сумм налога на добавленную стоимость, пеней и налоговых санкций, Подрядчик обязан компенсировать Заказчику сумму таких расходов. Основанием для компенсации являются решения налоговых органов, вынесенные по итогам проведения мероприятий налогового контроля. Сумма расходов компенсируется Подрядчиком в течение 10 рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Заказчика. В случае нарушения Подрядчиком сроков, предусмотренных пунктом 7.6. настоящего Договора, Заказчик также имеет право требовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей за каждый случай нарушения.
2.10. Индексация Цены Договора не допускается. 
3. Сроки выполнения работ.

3.1. Сроки выполнения работ предусмотрены календарным планом работ (Приложение №3);

3.2. Начало производства работ – с момента заключения договора.
3.3. Срок завершения работ – 30.04.2022.

В соответствии с Техническим требованием предусмотрены сроки исполнения работ пообъектно (Приложение № 1).  

3.4. Срок действия договора с момента заключения договора по 31.12.2022, а в части порядка расчетов и ответственности за нарушение сторонами своих обязательств, предусмотренных настоящим договором – до полного исполнения сторонами своих обязательств. 

4. Права и обязанности сторон

4.1. Обязанности Подрядчика:

        4.1.1. Выполнить работы в соответствии с Техническим требованием на выполнение работ, графиком выполнения работ и прочими условиями настоящего договора.

        4.1.2. Оформить все требуемые разрешения и согласования на производство работ в соответствующих органах. Заблаговременно представлять Заказчику списки своего персонала и автомашин для оформления пропусков на проход (проезд) на территорию Объекта.

4.1.3. Производить работы в полном соответствии с проектной документацией и действующими нормами и правилами.

4.1.4. Подрядчик обязан выполнять работы собственными силами, без привлечения субподрядной организации.
4.1.5. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды и соблюдению правил санитарии во время проведения работ на Объекте.

4.1.6. Не использовать какие-либо документы, поступившие от Заказчика, или иную поступившую от него информацию, кроме как в целях реализации настоящего Договора, без предварительного письменного согласия Заказчика.

4.1.7. Выполнять в полном объеме все свои обязанности, предусмотренные в других разделах договора.

4.1.8. Гарантировать качество на все выполненные работы, в соответствии с пунктами 1.1. настоящего Договора. Гарантийный срок составляет 5 лет с даты подписания сторонами акта выполненных работ.
4.1.9. Если в период гарантийного срока после выполненных работ обнаружатся недостатки и дефекты, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в согласованный Сторонами срок. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки и дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 (трех) дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков и дефектов.

4.1.10. Не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента заключения договора Подрядчик обязан предоставить Заказчику информацию (по форме, установленной заказчиком) в отношении всей цепочки собственников (учредителей, участников, а также бенефициаров, в том числе конечных) с подтверждением соответствующими документами. В случае каких-либо изменений в цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров, и (или) исполнительных органах контрагента, предоставлять соответствующую информацию не позднее 5 (пяти) календарных дней после таких изменений. Непредставление Подрядчиком указанной информации, а также ее изменений, предоставление ее с нарушением сроков, а также предоставление неполной или недостоверной информации является безусловным основанием для одностороннего отказа Заказчиком от настоящего договора. В этом случае договор считается расторгнутым с момента получения Заказчиком соответствующего письменного уведомления Подрядчика, если иной срок не указан в уведомлении».

4.1.11. При заключении договора Подрядчик обязан предоставить Заказчику гарантийное письмо, предусматривающее обязанность не привлекать и не допускать привлечения к исполнению обязательств по договорам организаций, отвечающих признакам «фирм-однодневок», по форме согласно приложению № 4 к настоящему Договору.

4.1.12. Подрядчик не вправе привлекать третьих лиц для выполнения обязательств по настоящему договору, в том числе субпоставщиков, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства.

4.2. Подрядчик имеет право досрочно исполнить обязательства по настоящему Договору.

4.3. Обязанности Заказчика:

4.3.1. Производить приемку выполненных работ в порядке, предусмотренном в разделе 7 настоящего Договора.

4.3.2. Оплатить принятые работы в соответствии с Протоколом о договорной цене (Приложение № 2) в порядке, предусмотренном разделом 2 настоящего договора.

4.3.3. Обеспечить беспрепятственный проход на Объект персонала Подрядчика по заблаговременно поданным спискам и по заявкам Подрядчика.

4.3.4. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах договора.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. Требовать от Подрядчика надлежащего выполнения работ, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

4.4.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной исполнительной документации, подтверждающих исполнение обязательств по выполнению работ в соответствии с настоящим Договором.

4.4.3. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору принять и оплатить работы в соответствии с установленным в Договоре порядком.

4.4.4. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых работ.

4.4.5. Осуществлять контроль за объемом и сроками исполнения работ. 

5. Производство работ

5.1. Стороны перед началом работ письменно назначают своих представителей, ответственных за обеспечение проведения работ. 

5.2. Представитель Заказчика производит технический надзор и контроль за производством и качеством выполняемых работ. 

5.3. В случае если на любых стадиях выполнения работ будут обнаружены некачественно выполненные работы, Представитель Заказчика составляет акт, а Подрядчик обязан своими силами и без увеличения цены договора в течение 20 календарных дней устранить недостатки в работе для обеспечения их надлежащего качества.

6. Условия командирования специалистов Подрядчика на Объект


6.1. При выполнении работ и в других необходимых случаях, Подрядчик командирует на Объект специалистов, в составе, письменно согласованном с Заказчиком.


6.2. Паспортные данные на конкретных командируемых специалистов Подрядчик письменно направляет Заказчику за 10 (десять) дней до планируемого приезда специалистов на Объект. Окончательная дата приезда специалистов сообщается Заказчику за 5 дней до их приезда.

7. Порядок сдачи-приемки выполненных работ

 7.1. После завершения работ, предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик не позднее 2 (двух) дней после завершения работ письменно уведомляет Заказчика о факте завершения работ, и предоставляет Заказчику:


- Схемы границ публичных сервитутов на бумажном носителе;


- ХМL схемы на электронном носителе;


- Подготовленные в форме электронного документа сведения о границах публичного сервитута, включающие графическое описание местоположения границ публичного сервитута и перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, (карта (планы) на установление публичных сервитутов на земельные участки в эл. виде и каталогом координат);


-  Описание местоположения границ охранных зон на бумажном и электронном носителях (карта (план) объекта землеустройства);
  
- Решения (Уведомления) органов кадастрового учета о внесении сведений об охранных зонах объектов электросетевого хозяйства АО «ДРСК» в ЕГРН;
- технические планы на объекты электроэнергетики на электронном носители, для последующего предоставления в орган кадастрового учета и постановки на кадастровый учет и бумажном носителе.


- по результатам кадастрового учёта выписки из ЕГРН на объекты недвижимости.
и акт сдачи-приемки работ в двух экземплярах.  

7.2. Заказчик назначает своего представителя, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ по акту сдачи-приемки, а также проверяет соответствие выполненных работ объему и качеству, установленным в настоящем Договоре, о чем составляется соответствующий двухсторонний акт.


7.3. В течение 20 (Двадцати) рабочих дней, после получения от Подрядчика документов, указанных в п. 7.1 Договора, Заказчик рассматривает результаты выполненных работ по настоящему Договору на предмет их соответствия требованиям Земельного кодекса РФ, изложенным в настоящем Договоре, и направляет Подрядчику подписанный Заказчиком акт сдачи-приемки работ, либо запрос о предоставлении разъяснений результатов работ, или мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ, или акт с перечнем выявленных недостатков и дефектов, необходимых доработок и сроков их устранения. Подрядчик обязуется в согласованный Сторонами срок принять меры к устранению указанных недостатков и дефектов за свой счет.


7.4. Подрядчик в течение 2 (двух) дней после получения подписанного Заказчиком акта сдачи-приемки работ или акта с перечнем выявленных недостатков и дефектов необходимых доработок подписывает со своей стороны полученный акт и возвращает один экземпляр акта Заказчику.


7.5. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений результатов работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, или акта с перечнем выявленных недостатков и дефектов, необходимых доработок и сроков их устранения. Подрядчик в течение 2 (двух) дней обязан представить Заказчику запрашиваемые разъяснения по выполненным работам, и устранить полученные от Заказчика замечания в указанные сроки. После устранения замечаний передает Заказчику приведенные в соответствие с предъявленными требованиями и замечаниями акт сдачи-приемки работ совместно с отчетом об устранении недостатков. Перечень отчетной документации, подлежащей оформлению и сдаче Подрядчиком Заказчику на отдельных этапах выполнения и по окончании договора, определяется Техническим требованием.


7.6. В случае отсутствия повторных недостатков и дефектов, необходимых доработок, запросов, мотивированного отказа от принятия выполненных работ, работы считаются принятыми, и Заказчик подписывает акт сдачи-приемки работ.

7.7. В случае досрочного выполнения работ Заказчик досрочно принимает и оплачивает работы.

8. Форс-мажор

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если их неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств.

8.2. Под форс-мажорными обстоятельствами понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения настоящего Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных Сторонам, включая, но, не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, террористический акт, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по настоящему Договору, подтвержденные соответствующими уполномоченными органами.

8.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства форс-мажора, обязана в течение 10 (десяти) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.
9. Урегулирование споров

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, разрешаются путем переговоров, а при не достижении согласия в Арбитражном суде республики Саха (Якутия).

9.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются Гражданским кодексом РФ, иными нормами законодательства России, регламентирующими взаимоотношения Сторон по правовым отношениям данного вида.
9.3. Претензионные письма направляются Сторонами нарочным либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению Сторон. 

9.4. Срок рассмотрения претензионного письма составляет 20 (двадцать) рабочих дней со дня получения последнего адресатом.

9.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются Гражданским кодексом РФ, иными нормами законодательства России, регламентирующими взаимоотношения Сторон по правовым отношениям данного вида.
10. Конфиденциальность

10.1. Стороны берут на себя взаимные обязательства по соблюдению режима конфиденциальности любой информации и документации, предоставленной одной Стороной другой Стороне напрямую или опосредованно в связи с настоящим договором, независимо от того, когда была предоставлена такая информация: до, в процессе или по истечении срока действия настоящего договора.

10.2. Обязательства по соблюдению режима конфиденциальности не распространяются на общедоступную информацию, а также на информацию, которая станет известна не по вине одной из Сторон настоящего договора.

11. Ответственность сторон и санкции

11.1. Стороны несут имущественную и иную ответственность по своим обязательствам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11.2. В случае нарушения подрядчиком обязательств по выполнению работ (этапа работ), а также в случае несвоевременного устранения выявленных недостатков результатов работ, Заказчик вправе потребовать уплаты подрядчиком неустойки в размере 0,1 % от цены договора за каждый день просрочки.

11.3. В случае нарушения подрядчиком обязательств по выполнению работ (этапа работ) согласно срокам, предусмотренным календарным планом и техническим заданием на срок свыше 60 календарных дней, Заказчик имеет право расторгнуть договор в одностороннем внесудебном порядке, а также потребовать возмещения убытков. При этом Заказчик также вправе возвратить подрядчику имущество (имущественные права) и/или результаты работ, ранее принятые по договору, и потребовать возврата уплаченных денежных средств.

11.4. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты результатов выполненных работ подрядчик вправе потребовать уплаты Заказчиком исключительной неустойки в размере 0,1 % от несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки, но, несмотря на любые иные условия, не более 5 % от несвоевременно оплаченной суммы.
Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за своевременное выполнение работ. В случае несоблюдения сроков многоэтапного выполнения работ, а также в случае несвоевременного устранения выявленных недостатков результатов работ Заказчик вправе потребовать уплаты подрядчиком неустойки:

- штрафной неустойки в размере 0,2 (ноль целых и две десятых) процента от цены этапа работ за каждый день просрочки – в случае, когда нарушение привело или неизбежно приведет к изменению срока выполнения работ в целом по Договору или сроков окончания выполнения любого из последующих этапов работ;

- штрафной неустойки в размере 0,1 (ноль целых и одна десятая) процента от цены Договора за каждый день просрочки – в случае несвоевременного устранения недостатков, влияющих на результат работ;

- штрафной неустойки в размере 0,1 (ноль целых и одна десятая) процента от стоимости этапа работ за каждый день просрочки – в случае, когда нарушение не привело к изменению сроков окончания выполнения любого из последующих этапов работ;

- штрафной неустойки в размере 0,1 (ноль целых и одна десятая) процента от стоимости этапа работ за каждый день просрочки – в случае несвоевременного устранения недостатков, не влияющих на результат работ.
11.5. Ответственность Заказчика за причиненные подрядчику убытки ограничивается реальным ущербом, но не более цены договора.

12. Пересмотр условий действия договора

       12.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительными соглашениями, подписанными обеими сторонами, за исключением случаев, указанных в п. 12.2.
12.2. В случае изменения юридических адресов, почтовых адресов, банковских реквизитов, номеров телефонов, необходимых для надлежащего исполнения обязательств по настоящему договору, дополнительные соглашения к договору не оформляются. В этом случае Стороны обязаны в пятидневный срок направить друг другу письменное сообщение (уведомление) о таких изменениях за подписью уполномоченного лица. Изменения считаются вступившими в силу, являются неотъемлемой частью договора, а договор, соответственно, измененным с момента получения другой Стороной данного сообщения (уведомления), если более поздний срок не указан в сообщении (уведомлении). Неисполнение Стороной условий настоящего пункта лишает ее права ссылаться на то, что предусмотренные настоящим договором сообщение (уведомление), платеж или иная обязанность другой Стороны не были произведены надлежащим образом.
 13. Прочие условия

13.1. Все указанные в настоящем Договоре Приложения являются его неотъемлемой частью.
13.2. Настоящий Договор составлен в 2-х (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
13.3. Если отдельные положения настоящего Договора окажутся недействительными или утратят свою силу, то все остальные положения продолжают действовать.

13.4. Уступка прав (требований), принадлежащих подрядчику, на основании договора, допускается только с предварительного письменного согласия Общества.

13.5. Стороны принимают «Антикоррупционную оговорку», указанную в Приложении № 5 к Договору.
13.6. Стороны подтверждают свою осведомленность о том, что на дату заключения Договора существует угроза распространения новой коронавирусной инфекции  (далее – COVID-19) и органами государственной власти Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, а также органами власти иностранных государств принимаются нормативные правовые акты, вводящие (устанавливающие) различные запретительные и ограничительные меры в целях противодействия эпидемии (пандемии) COVID-2019, включая, но не ограничиваясь: установление обязательных правил поведения, ограничение передвижения транспортных средств и физических лиц, приостановление деятельности предприятий и учреждений и т.п.
Стороны признают, что указанные обстоятельства не могут рассматриваться как основание для изменения обязательств по Договору в соответствии со ст. 451 ГК РФ в связи с существенным изменением обстоятельств.

13.7. В случае, если указанные обстоятельства повлекли за собой неисполнение (ненадлежащее исполнение) Договора на согласованных Сторонами условиях:

13.7.1. Сторона, допустившая указанное неисполнение (ненадлежащее исполнение), освобождается от ответственности в форме взыскания неустойки и / или штрафов, установленных Договором, при условии предоставления другой Стороне необходимых и достаточных доказательств наличия причинно-следственной связи между указанными обстоятельствами и нарушением обязательств по Договору, а также принятия всех разумных мер для обеспечения их надлежащего исполнения.

13.7.2. Срок исполнения Договора и (или) Цена Договора и (или) цена единицы товара (работы / услуги) могут быть изменены путем заключения Сторонами дополнительного соглашения к Договору, при наличии оснований, указанных в пункте 2.1 Договора
14. Расторжение договора

          14.1. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

 14.2. Расторжение Договора производится в порядке, установленном Гражданским Кодексом Российской Федерации.

 14.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по договору, Заказчик оставляет за собой право расторгнуть договор в одностороннем порядке, уведомив Подрядчика в письменной форме о намерении расторгнуть настоящий договор в течение 10 дней со дня получения уведомления о расторжении договора.           

15. Перечень приложений к настоящему Договору

15.1. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего договора:
а) Приложение №1 «Техническое требование»;
б) Приложение №2 «Протокол о договорной цене»;
в) Приложение №3 «Календарный план работ»;

г) Приложение №4 «Гарантийное письмо»;

д) Приложение №5 «Антикоррупционная оговорка»;

е) Приложение №6 «Информация о контрагенте».
Адреса и реквизиты сторон, подписи сторон

ЗАКАЗЧИК:                                                                                                     ПОДРЯДЧИК: 

Акционерное общество 

«Дальневосточная распределительная 

сетевая компания» 

Юридический адрес: 675000, 

РФ, Амурская обл.,

г. Благовещенск, ул. Шевченко, 32, 

ИНН 2801108200 / КПП 775050001

Р/с 40702810003010113258

в ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК 

ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» 

г.Хабаровск

Кор/с 30101810600000000608, 

БИК 040813608

Филиал АО «ДРСК» «ЮЯЭС»

Адрес: 678901, Республика Саха (Якутия), 

г. Алдан, ул. Линейная, 4

ИНН 2801108200 / КПП 140202001

(в счетах, следует указывать 
КПП филиала – 140202001)

Директор филиала АО «ДРСК» «ЮЯЭС»
	______________ А.Н. Кулёмин
	___________ /____________ 
М.П.


Приложение № 1
К договору от ________ № 2021/Ю______
Техническое требование
на выполнение кадастровые работы для целей оформления прав землепользования, постановки на кадастровый учет и установления границ охранных зон завершенных строительством электросетевых объектов, расположенных на территории Алданского и Нерюнгринского районов Республики Саха (Якутия)
1. Цель работы:
- установление публичных сервитутов (ПС) на земельные участки, расположенные под опорами ВЛ, ТП-10/0,4 кВ

- внесение в ГКН сведений о границах охранных зон (ОЗ) объектов, указанных в перечне, электросетевого хозяйства АО «ДРСК».

- постановка объектов капитального строительства (ОКС) на кадастровый учет.

Перечень объектов, по которым необходимо провести комплекс кадастровых работ, в объёме, содержащемся во 2 разделе:
	№ п/п
	Наименование объекта
	Местоположение
	Протяженность/площадь объектов, м.,/м.2
	Виды выполняемых работ
	Срок выполнения работ

	1. 
	ВЛ-0,4 кВ ф. «Луговая» от оп.№ 12 до оп.№ 13 от ТП-78 «Самострой»
	РС (Я), г. Алдан, ул. Лермонтова
	20 м.
	публичный сервитут + охранная зона
	01.10.2021

	2. 
	ВЛ-0,4 кВ ф. «Тарабукина правая» от оп.№ 5/3/1 до оп.№ 5/3/3 от ТП-32 «Гаражи Продснаба»
	РС (Я), г. Алдан, ул. Тарабукина
	40 м
	публичный сервитут + охранная зона
	01.10.2021

	3. 
	ВЛ-0,4 кВ ф. «Моховая 1» от оп.№ 11/6 до оп.№ 11/7 от ТП-65 «мкр. Северный»
	РС (Я), г. Алдан, ул. Еловая;
	20 м.
	публичный сервитут + охранная зона
	01.10.2021

	4. 
	ВЛ-0,4 кВ ф. «Луговая» от оп.№ 9 до оп.№ 9/1 от ТП-78 «Самострой»
	РС (Я), г. Алдан, ул. Лермонтова;
	20 м.
	публичный сервитут + охранная зона
	01.10.2021

	5. 
	ВЛ-0,22  кВ ф. «Достовалова» от оп.№ 3/3 до оп.№ 3/4 от ТП-18 «АТХ-1»
	РС (Я), г. Алдан, ул. Достовалова;
	20 м.
	публичный сервитут + охранная зона
	01.10.2021

	6. 
	ВЛ-0,4 кВ ф. «Якутская» от оп.№ 14 до оп.№ 14/1 от ТП-184 «Ударник»
	РС (Я), г. Алдан, ул. Олимпийская;
	20 м.
	публичный сервитут + охранная зона
	01.10.2021

	7. 
	ВЛ-0,4 кВ ф. «Металлург» от оп.№ 7/3 до оп.№ 7/3/1 от ТП-29 «Спорткомплекс»
	РС (Я), г. Алдан, пер. Эвенкийский.
	20 м.
	публичный сервитут + охранная зона
	01.10.2021

	8. 
	ВЛ-0,4 кВ ф. «Урожайная» от оп.№ 17 до оп.№ 24 от ТП-94 «Тамарак-3»
	РС (Я), г.Алдан, СОТ «Тамарак», ул. Урожайная;
	140 м.
	публичный сервитут + охранная зона
	01.10.2021

	9. 
	ВЛ-0,4 кВ ф. «Школьная» от оп.№ 6 до оп.№ 9 от ТП-178 «Тамарак-4»
	РС (Я), г. Алдан, СОТ «Тамарак», ул. Школьная;
	40 м.
	публичный сервитут + охранная зона
	01.10.2021

	10. 
	ВЛ-0,4 кВ ф.3 «Комсомольская» от оп.№ 9/1 до оп.№ 9/1/1 от ТП-49 «Население»
	РС (Я), г. Томмот, пер. Якутский;
	20 м.
	публичный сервитут + охранная зона
	01.10.2021

	11. 
	ВЛ-0,4 кВ ф. «Высоцкого» от оп.№ 8 до оп.№ 10 от ТП-94 «Тамарак-3»
	РС (Я), г. Алдан, СОТ «Тамарак», ул. Высоцкого;
	40 м.
	публичный сервитут + охранная зона
	01.10.2021

	12. 
	ВЛ-0,4 кВ ф. «19» от оп.№ 7/5 до оп.№ 7/6 от ТП-142 «1 квартал»
	РС (Я), Нерюнгринский район, п. Серебряный Бор, участок автомобильной дороги А-360 «Лена» Невер-Якутск км 377+000 – км 377+400;
	20 м.
	публичный сервитут + охранная зона
	01.10.2021

	13. 
	ВЛ-0,4 кВ ф. «3» от оп.№ 4/3 до оп.№ 4/4 от ТП-130 «3 квартал»
	РС (Я), Нерюнгринский район, п. Серебряный Бор, ГЭК «Калина»;
	20 м.
	публичный сервитут + охранная зона
	01.10.2021

	14. 
	ВЛ-0,4 кВ ф. «Гаражи-1» от оп.№ 3 до оп.№ 3/1 от ТП-95 «Тир»
	РС (Я), г. Алдан, ул. Быкова, КГС «Тир»;
	20 м.
	публичный сервитут + охранная зона
	01.10.2021

	15. 
	ВЛ-0,4 кВ ф. «Сосновая» от оп.№ 4/5 до оп.№ 4/6 от ТП-1 «Сосновая»
	РС (Я), г. Алдан, ул. Сосновая, КГС «Сосновая»;
	20 м.
	публичный сервитут + охранная зона
	01.10.2021

	16. 
	ВЛ-0,4 кВ ф.3 «Трансуголь» от нижних контактов АВ до оп.№ 3 от ТП-42 «Гагарина»
	РС (Я), г. Томмот, мкр. Синегорье, ул. Производственная;
	20 м.
	публичный сервитут + охранная зона
	01.10.2021

	17. 
	ВЛ-0,4 кВ ф. «Новая» от оп.№ 4/3/16 до оп.№ 4/3/26 от ТП-65 «мкр. Северный»
	РС (Я), г. Алдан, ул. Тамаракская;
	200 м
	публичный сервитут + охранная зона
	01.10.2021

	18. 
	ВЛ-0,4 кВ ф. «ИВС» от оп.№ 8 до оп.№ 8/1 от ТП-156 «ИВС»
	РС (Я), г. Алдан, ул. Заортосалинская;
	20 м.
	публичный сервитут + охранная зона
	01.10.2021

	19. 
	ВЛ-0,4 кВ ф. «Березовая» от оп.№ 3/1/11 до оп.№ 3/1/12 от ТП-168 «Тамарак-2»
	РС (Я), г. Алдан, СОТ «Тамарак», ул. Веселая;
	20 м.
	публичный сервитут + охранная зона
	01.10.2021

	20. 
	ВЛ-0,4 кВ ф. «Гаражи» от оп.№ 17/1 до оп.№ 17/1/1 от ТП-87 «ГСМ»
	РС (Я), г. Алдан, ул. Маяковского, КГС «Тырканда»;
	20 м.
	публичный сервитут + охранная зона
	01.10.2021

	21. 
	ВЛ-0,4 кВ ф. «Луговая» от оп.№ 9/4 до оп.№ 9/6 от ТП-78 «Самострой»
	РС (Я), г. Алдан, ул. Аямовская;
	40 м.
	публичный сервитут + охранная зона
	01.10.2021

	22. 
	ВЛ-0,4 кВ ф. «Дзержинского» от оп.№ 13 до оп.№ 16 от ТП-17 «Обувной цех»
	РС (Я), г. Алдан, ул. Дзержинского;
	40 м.
	публичный сервитут + охранная зона
	01.10.2021

	23. 
	ВЛ-0,4 кВ ф. «Кедровый» от оп.№ 5/7 до оп.№ 5/7/1 от ТП-7С «Жилфонд МК-154»
	РС (Я), г. Алдан, пер. Кедровый, КГС «Аямовский»;
	20 м.
	публичный сервитут + охранная зона
	01.10.2021

	24. 
	ВЛ-0,4 кВ ф. «Скважина» от оп.№ 5 до оп.№ 5/1 от ТП-24 «Управление дороги»
	РС (Я), г. Алдан, ул. Семенова;
	20 м.
	публичный сервитут + охранная зона
	01.10.2021

	25. 
	ВЛ-0,4 кВ ф. «Северный проезд» от оп.№ 8/4 до оп.№ 8/5 от ТП-7 «Дачная»
	РС (Я), г. Алдан, Тамаракский проезд;
	20 м.
	публичный сервитут + охранная зона
	01.10.2021

	26. 
	ВЛ-0,4 кВ ф. «Гаражи-3» от оп.№ 6/1а до оп.№ 6/2а от ТП-199 «ПАТО-2»
	РС (Я), г. Алдан, ул. Космачева, КГС «ПАТО»;
	20 м.
	публичный сервитут + охранная зона
	01.10.2021

	27. 
	ВЛ-0,4 кВ ф. «Некрасова» от оп.№ 3 до оп.№ 4 от ТП-78/1 «Самострой-2»
	РС (Я), г. Алдан, ул. Некрасова;
	20 м.
	публичный сервитут + охранная зона
	01.10.2021

	28. 
	ВЛ-0,4 кВ ф. «Ороченская» от оп.№ 1 до оп.№ 1/1 от ТП-3 «Столовая»
	РС (Я), г. Алдан, пгт. Лебединый, ул. Северная;
	20 м.
	публичный сервитут + охранная зона
	01.10.2021

	29. 
	ВЛ-0,4 кВ ф. «Карла Маркса» от оп.№ 2/8 до оп.№ 2/8/1 от ТП-5 «Карла Маркса»
	РС (Я), г. Алдан, п. Ленинский, ул. Карла Маркса;
	20 м.
	публичный сервитут + охранная зона
	01.10.2021

	30. 
	ВЛ-0,4 кВ ф. «Луговая» от оп.№ 9/1 до оп.№ 9/3 от ТП-78 «Самострой»
	РС (Я), г. Алдан, ул. Лермонтова;
	40 м.
	публичный сервитут + охранная зона
	01.10.2021

	31. 
	ВЛ-0,4 кВ ф. «Полигон ТКО» от нижних контактов АВ до оп.№ 7 от ТП-22 «Вертолетная площадка»
	РС (Я), г. Алдан, в 2-х км от города (дорога на Хвойный).
	20 м.
	публичный сервитут + охранная зона
	01.10.2021

	32. 
	ВЛ 0,4 кВ фидер «Геологическая» от ТП 23 «пер. Дорожный» опора № 8/3
	РС (Якутия), г. Алдан, пер. Кооперативный
	20 м.
	публичный сервитут + охранная зона
	01.10.2021


	33. 
	ВЛ 0,4 кВ
	РС (Якутия), Алданский район,
	1000 м
	публичный сервитут + охранная зона
	01.10.2021

	34. 
	110 кВ НПС -18 КС-4 № 1 и № 2, протяженность 7 км (2 проекта) (Строительство ВЛ-110 кВ КС-4 «Нимнырская»)
	РС (Якутия), МО "Алданский район", земли лесного фонда Алдасного лесничества, Васильевское участковое лесничество, эксплуатационные леса,  в квартале 550 выдел 18,19; в квартале № 595 выделы 3,1,2; в квартале № 596 выделы 1,6,7,5; в квартале № 597 выделы 4,5,6,8,11
	15 292 м.


	публичный сервитут + охранная зона + технический план объекта
	01.10.2021

	35. 
	ВЛ-04 кВ  от ТП № 21 YA0000807
	РС(Я), Алданский район, г.Томмот, п. Пятилетка (территория котельной)
	1638 м
	публичный сервитут + охранная зона
	01.10.2021

	36. 
	ВЛ-04 от ТП № 20 YA0000806
	РС(Я), Алданский район, г.Томмот, ул. Партизанская
	1074 м
	публичный сервитут + охранная зона
	01.10.2021

	37. 
	ВЛ-04 от ТП № 10 YA0000806, YA0003689

ф.№1 Охрана

ф.№2 Островского
	РС(Я), Алданский район, г.Томмот, ул. Островского
	948 м

1758 м
	публичный сервитут + охранная зона
	01.10.2021

	38. 
	ВЛ-04 от ТП № 49 YA0000836, YA0000806

ф.1 Семенова

ф.2 Кошевого

ф.3 Комсомольская

ф.4 пер. Якутский
	РС(Я), Алданский район, г.Томмот, ул.Семенова
	842 м

1167 м

1005 м

1543 м
	публичный сервитут + охранная зона
	01.10.2021

	39. 
	ВЛ-04 от ТП № 8 YA0000814

ф.1 Водозабор YA0001907

ф.2 Население YA0000815
	РС(Я), Алданский район, г.Томмот, ул. Есенина
	964 м

90 м

415 м
	публичный сервитут + охранная зона
	01.10.2021

	40. 
	ВЛ-04 от ТП № 35 YA0000844
	РС(Я), Алданский район, г.Томмот, ул. Есенина
	960 м


	публичный сервитут + охранная зона
	01.10.2021

	41. 
	ВЛ-04 от ТП № 36 YA0000806
	РС(Я), Алданский район, г.Томмот, ул. Геологическая (мелиорация)
	1052 м


	публичный сервитут + охранная зона
	01.10.2021

	42. 
	ВЛ-04 от ТП № 4
ф.1 Кирова YA0000813
ф.2 Отечественная YA0000812

ф.3 Телеграф YA0000806
	РС(Я), Алданский район, г.Томмот, ул. Кирова
	1875 м

2480 м

1168 м
	публичный сервитут + охранная зона
	01.10.2021

	43. 
	ВЛ-04 от ТП № 16 YA0000837

ф.1 YA0000838

ф.2
	РС(Я), Алданский район, г.Томмот, ул. Семашко
	810 м

1379 м
	публичный сервитут + охранная зона
	01.10.2021

	44. 
	ВЛ-04 от ТП № 17

ф.1 Население YA0000828

ф.2 Фермерское хозяйство YA0003597
	РС(Я), Алданский район, г.Томмот, ул. Ленина
	945 м

226 м
	публичный сервитут + охранная зона
	01.10.2021

	45. 
	ВЛ-04 от ТП № 19
ф.6 Котельная 10 YA0000831

ф.3 Советская YA0000831

ф.4 Население YA0000835


	РС(Я), Алданский район, г.Томмот, пер. Кооперативный
	382 м

372 м

1150 м
	публичный сервитут + охранная зона
	01.10.2021

	46. 
	ВЛ-04 от ТП № 23

ф.2 Юбилейная YA0000833

ф.3 15 лет Якутии YA0000834
	РС(Я), Алданский район, г.Томмот, ул. 15 лет Якутии
	594 м

1314 м
	публичный сервитут + охранная зона
	01.10.2021

	47. 
	ВЛ-04 от ТП № 14 YA0000839
	РС(Я), Алданский район, г.Томмот, ул. Горького
	500 м.
	публичный сервитут + охранная зона
	01.10.2021

	48. 
	ВЛ-04 от ТП № 13

ф.1 Папанина YA0000819

ф.2 Телецентр YA0000820

ф.3 Хлебозавод YA0000806
	РС(Я), Алданский район, г.Томмот, пер.Алданский (хлебозавод)
	2284 м

1463 м

37 м
	публичный сервитут + охранная зона
	01.10.2021

	49. 
	ВЛ-04 от ТП № 15 YA0000832
	РС(Я), Алданский район, г.Томмот, ул. Ленина
	638 м


	публичный сервитут + охранная зона
	01.10.2021

	50. 
	ВЛ-04 от ТП № 5

ф.1 Контора ЖКХ YA0000811

ф.2 Дет.сад YA0000816

ф.3 Сухой ключ YA0000817

ф.4 Новые дома YA0000816
	РС(Я), Алданский район, г.Томмот, ул. Механизаторская
	620 м

287 м

400 м

896 м
	публичный сервитут + охранная зона
	01.10.2021

	51. 
	ВЛ-04 от ТП № 55 YA0000844
	РС(Я), Алданский район, г.Томмот, мк.Дивный, ул.Егина
	960 м
	публичный сервитут + охранная зона
	01.10.2021

	52. 
	ВЛ-04 от ТП № 13

ф.1 Папанина YA0000819

ф.2 Телецентр YA0000820

ф.3 Хлебозавод YA0000806
	РС(Я), Алданский район, г.Томмот, п. Алексеевск, "Дачный поселок"
	2284 м

1463 м

37 м
	публичный сервитут + охранная зона
	01.10.2021

	53. 
	ВЛ-04 от ТП № 61 YA0000843
	РС(Я), Алданский район, г.Томмот, п. Алексеевск, ул. Торговая
	1565 м
	публичный сервитут + охранная зона
	01.10.2021

	54. 
	ВЛ-04 от ТП № 63 YA0000843
	РС(Я), Алданский район, г.Томмот, п. Алексеевск, ул. 1-й Переулок (СТК ДОСАФ)
	2133 м
	публичный сервитут + охранная зона
	01.10.2021

	55. 
	ВЛ-04 от ТП № 71 YA0000843
	РС(Я), Алданский район, г.Томмот, п. Алексеевск, ул. Транспортная
	1855 м
	публичный сервитут + охранная зона
	01.10.2021

	56. 
	ВЛ-04 от ТП № 69 YA0000843
	РС(Я), Алданский район, г.Томмот, п. Алексеевск, ул. Центральная (ДОЦ)
	951 м
	публичный сервитут + охранная зона
	01.10.2021

	57. 
	ВЛ-04 от ТП № 72 YA0000843
	РС(Я), Алданский район, г.Томмот, п. Алексеевск, ул. Торговая (дом культуры)
	1402 м
	публичный сервитут + охранная зона
	01.10.2021

	58. 
	ВЛ-04 от ТП № 69 YA0000843
	РС(Я), Алданский район, г.Томмот, п. Алексеевск, ул. Центральная (котельная №2)
	951 м
	публичный сервитут + охранная зона
	01.10.2021

	59. 
	ВЛ-04 от ТП № 2 YA0000826
	РС(Я), Алданский район, г.Томмот, ул. Геологическая
	610 м
	публичный сервитут + охранная зона
	01.10.2021

	60. 
	ВЛ-04 от ТП № 11, 12

ф.1 Тимирязева YA0000825

ф.2 Церковь YA0000820

ф.3 Освещение YA0000806

ф.1 Котельная YA0000806

ф.2 Спортивная YA0000806
	РС(Я), Алданский район, г.Томмот, ул. Спортивная
	980 м

523 м

90 м

67 м

454 м
	публичный сервитут + охранная зона
	01.10.2021

	61. 
	ВЛ-04 от ТП № 3 YA0000806

ф.1 Больница YA0000821

ф.2 АЗС YA0003706

ф.3 Милиция YA0000822, YA0000823,,
	РС(Я), Алданский район, г.Томмот, ул. Нагорная
	1966 м

370 м

38 м

1008 м

245 м

1129 м
	публичный сервитут + охранная зона
	01.10.2021

	62. 
	ВЛ-04 от ТП № 38 YA0000810
	РС(Я), Алданский район, г.Томмот, мк.Синегорье, ул. Ермака
	1800 м


	публичный сервитут + охранная зона
	01.10.2021

	63. 
	ВЛ-04 от ТП № 42 YA0000810
	РС(Я), Алданский район, г.Томмот, мк.Синегорье, ул. Производственная (промзона)
	1227 м


	публичный сервитут + охранная зона
	01.10.2021

	64. 
	ВЛ-0,4 кВ ф.4 «пер. Якутский» от оп.№ 11/3 до оп.№ 11/4 от ТП-49 «Население»
	РС (Я), г. Томмот, пер. Якутский;
	20 м.
	публичный сервитут + охранная зона
	01.10.2021

	65. 
	ВЛ-0,4 кВ ф. «Строительная» от оп.№ 4/2 до оп.№ 4/4 от ТП-78/1 «Самострой-2»
	РС (Я), г. Алдан, ул. Строительная;


	20 м.
	публичный сервитут + охранная зона
	01.10.2021

	66. 
	ВЛ-0,22 кВ ф. «Рябиновая» от оп.№ 2/5 до оп.№ 2/5/2а от ТП-5 «Яцик»
	РС (Я), г. Алдан, ул. Хвойная;


	40 м.
	публичный сервитут + охранная зона
	01.10.2021

	67. 
	ВЛ-0,4 кВ ф. «ЕАЛАТ» от оп.№ 3/3/5 до оп.№ 3/3/6 от ТП-65 «ЕАЛАТ»
	РС (Я), Алданский район, с. Хатыстыр, ул. Эвенкийская;


	20 м.
	публичный сервитут + охранная зона
	01.10.2021

	68. 
	ВЛ-0,4  кВ ф. «Слепнева» от оп.№ 2/1 до оп.№ 2/2 от ТП-143 «48 кв. жилой дом»
	РС (Я), г. Алдан, ул. Алданская;
	20 м.
	публичный сервитут + охранная зона
	01.10.2021

	69. 
	ВЛ-0,4 кВ ф. «Сосновая» от оп.№ 5/1а до оп.№ 5/2 от ТП-1 «Сосновая»


	РС (Я), г. Алдан, ул. Сосновая;
	20 м.
	публичный сервитут + охранная зона
	01.10.2021

	70. 
	ВЛ-0,4 кВ ф. 5 «Кирова 17» от оп.№ 7 до оп.№ 7/1 от ТП-4 «Кировская»
	РС (Я), Алданский район, г. Томмот, ул. Кирова;
	20 м.
	публичный сервитут + охранная зона
	01.10.2021

	71. 
	ВЛ-0,4 кВ ф. «Егина» от оп.№ 10 до оп.№ 10/9 от ТП-55 «Квартал Ж»
	РС (Я), Алданский район, г. Томмот, в 300 метрах южнее ул. Егина;
	160 м.
	публичный сервитут + охранная зона
	01.10.2021

	72. 
	ВЛ-0,4 кВ ф. «Гусова» от оп.№ 4/5 до оп.№ 4/11 от ТП-5 «Скважина № 5а»
	РС (Я), Алданский район, п. Нижний Куранах, ул. Дражная;


	500 м.
	публичный сервитут + охранная зона
	01.10.2021

	73. 
	ВЛ-0,4 кВ ф. «Карла Маркса» от оп.№ 2/6 до оп.№ 2/6/2 от ТП-5 «Карла Маркса»
	РС (Я), Алданский район, п. Ленинский, ул. Симона Васильева;


	20 м.
	публичный сервитут + охранная зона
	01.10.2021

	74. 
	ВЛ-0,22 кВ ф. «Северная» от оп.№ 3 до оп.№ 3/1 от ТП-3 «Столовая»
	РС (Я), Алданский район, п. Лебединый, ул. Карла Маркса;


	20 м.
	публичный сервитут + охранная зона
	01.10.2021

	75. 
	ВЛ-0,4 кВ ф. 4 «Гаражный бокс» от нижних контактов Р-0,4 кВ до оп.№ 4 от ТП-3 «ООО Стройсервис»
	РС (Я), Нерюнгринский район, п. Серебряный Бор, 435 м на северо-запад от НГРЭС.


	80 м.
	публичный сервитут + охранная зона
	01.10.2021

	76. 
	ВЛ-0,4 кВ ф. «Стоматология» от нижних контактов АВ до оп.№ 4 от ТП-236 «Дом ЖДЯ»
	РС (Я), Алданский район, г. Алдан, ул. Мегино-Кангаласская;


	40 м.
	публичный сервитут + охранная зона
	01.10.2021

	77. 
	ВЛ-0,4 кВ ф. «Ленина» от оп.№ 5 до оп.№ 5/2 от ТП-37 «Школа № 1»
	РС (Я), Алданский район, г. Алдан, ул. Пролетарская;
	20 м.
	публичный сервитут + охранная зона
	01.10.2021

	78. 
	ВЛ-0,4 кВ ф. 4 «пер. Якутский» от оп.№ 11/3а до оп.№ 11/3а/2 от ТП-49 «Население»
	РС (Я), Алданский район, г. Томмот, пер. Якутский;
	40 м.
	публичный сервитут + охранная зона
	01.10.2021

	79. 
	ВЛ-0,4 кВ ф. «Нагорная» от оп.№ 4/3/1 до оп.№ 4/3/2 от ТП-15 «5-ти этажного жилого дома»
	РС (Я), Алданский район, п. Лебединый, ул. Орджоникидзе;


	20 м.
	публичный сервитут + охранная зона
	01.10.2021

	80. 
	ВЛ-0,4 кВ ф. «Дом 6» от нижних контактов АВ до оп.№ 3 от ТП-4 «1 квартал»
	РС (Я), Алданский район, п. Ленинский, ул. 1-й квартал;


	60 м.
	публичный сервитут + охранная зона
	01.10.2021

	81. 
	ВЛ-0,4 кВ ф. «Ленина» от оп.№ 4/4 до оп.№ 4/4/4 от ТП-17 «Рябиновая»
	РС (Я), Алданский район, п. Ленинский, ул. Ленина;


	80 м.
	публичный сервитут + охранная зона
	01.10.2021

	82. 
	ВЛ-6 кВ ф. «Котельная-1» от оп.№ 1 до оп.№ 1/9 от ПС-220 кВ «Нижний Куранах»
	РС (Я), Алданский район, п. Нижний Куранах, в 2-х км севернее п. Нижний Куранах;


	200 м.
	публичный сервитут + охранная зона
	01.10.2021

	883.
	ВЛ-6 кВ ф. «Орочен» от оп.№ 34 до оп.№ 34/4 от ПС-35 кВ «Водозабор»
	РС (Я), Алданский район, г. Алдан, 2-й Орочен, ул. Центральная;


	80 м.
	публичный сервитут + охранная зона
	01.10.2021

	884
	ВЛ-0,4 кВ ф. «Новая 59» от оп.№ 3 до оп.№ 6  от ТП-16 «ЦТП-1»
	РС (Я), Алданский район, п. Нижний Куранах, ул. Школьная


	60 м.
	публичный сервитут + охранная зона
	01.10.2021

	85
	Подземный кабель от опоры № 21 ВЛ-110 кВ № 117 «ОРУ НГРЭС –ПС № 40 «Обогатительная фабрика»» до опоры ВОЛС № 30
	РС(Я), МО "Нерюнгринский район", земли лесного фонда Нерюнгринского лесничества, Нерюнгринского участкового лесничества, защитные леса, в квартале № 1945 выдел 14, в квартале № 2017 выделы 1,2, в квартале № 2016 выдел 8.
	500 м.
	публичный сервитут + охранная зона
	01.03.2022

	86
	ВЛ 6 кВ эксплуатация фидер "Тимир" от ПС № 36 "Малый Нимныр"(YA0003655)
	РС(Я), МО "Алданский район", земли лесного фонда Алданского лесничества В квартале № 902 выделы 1,2,3,4; квартале № 903 выделы 1,2,3,4; в защитных лесах в

квартале № 901 выдел 6, в квартале № 902 выделы 1,2,3,4,5,6
	2473 м.
	публичный сервитут + охранная зона
	01.03.2022

	
	
	РС(Я), МО "Нерюнгринский", земли лесного фонда Нерюнгринского лесничества, Хатыминского , квартал 9, выдел 1
	2473 м.
	публичный сервитут + охранная зона
	01.03.2022

	87
	ВЛ 6 кВ  от ПС-2 "Иксовый"   (YA0003480)


	РС(Я), МО "Алданский район", земли лесного фонда Васильевского лесничества в квартале № 235 выдел 4; квартал 252 выдеп 5; 4
	1930,5 м.
	публичный сервитут + охранная зона
	01.03.2022

	
	
	РС(Я), МО "Алданский район", район п. Орочен 1 й
	1930,5 м.
	публичный сервитут + охранная зона
	01.03.2022

	88
	ВЛ 6 кВ фидер «Газпровод» от ПС 110 кВ «Беркакит» (YA0004596)
	РС (Якутия), МО «Нерюнгринский район», Нерюнгринское лесничество, Нерюнгринское участковое лесничество, защитные леса, в квартале № 207а выделы 9,12,13,14,15,16,17,20,36, в квартале № 208 а выделы 1,2,3,5, в квартале № 2086 выделы 29,30,31, в квартале № 206а выдел 5, в квартале № 2122 выдел 16, Чульманское участковое лесничество, эксплуатационные леса, в квартале № 209 выделы 5,10,11,12,13,14; номер учетной записи в ГЛР 6714-2017-04
	10560 м.
	публичный сервитут + охранная зона
	01.03.2022

	89
	ВЛ 6 кВ «Белая Гора» (с установкой линейной ячейки 6 кВ)  (YA0004595)
	РС (Якутия), МО «Алданский район», Алданское лесничество, Алданское участковое лесничество, защитные леса в квартале № 289 выдел 15
	1260 м.
	публичный сервитут + охранная зона
	01.03.2022

	90
	ВЛ 6 кВ от ПС 35/6 кВ "Восточная" (YA0004430)
	РС (Якутия), МО «Алданский район», Алданское лесничество, Алданское участковое лесничество, защитные леса в квартале № 7 выделы 26,20,1,10,2, в квартале № 28 в выделе 10, в квартале 162 выдел 17, эксплуатационные леса в квартале 27 выделы 19,18
	611 м.
	публичный сервитут + охранная зона
	01.03.2022

	91
	ВЛ 6 кВ фидер «Газпровод» от ПС 35 кВ «Аэропорт» (YA0004726)
	РС (Якутия), МО "Нерюнгринский район",Нерюнгринское участковое лесничество Хатыминское участковое лесничество, эксплуатационные леса, в квартале № 636 выделы 25,26,27,28,30,32,33,34,37,39; квартал № 638выделы 42,50,53,
	6580 м.
	публичный сервитут + охранная зона
	01.03.2022

	92
	ВЛ 10 кВ фидер «Газпровод» от ПС 110 кВ «Большой Нимныр»

(YA0004726)
	РС (Якутия), МО "Алданский район", Алданское лесничество, Васильевское участковое лесничество, эксплуатационные леса, в квартале № 348 выделы 20,21,17,14; квартал № 349 выдел 13
	4054 м.
	публичный сервитут + охранная зона
	01.03.2022

	93
	ВЛ 35 кВ № 11 "Томмот - НижнеЯкокитская"(YA0004185)
	Республика Саха (Якутия), Алданский район, ГКУ РС(Я) "Алданское лесничество", Томмотское участковое лесничество, в эксплуатационных лесах, в квартале № 138 выделы 9, 7, в квартале № 136 выдел 9, в квартале № 137 выдел 10, в квартале № 139 выдел 9, в квартале № 140 выдел 12, в квартале № 141 выделы 21, 14, 12, 8, 5, 9, 7, 6 и в защитных лесах в квартале № 62 выделы 4, 8, 9, в квартале № 138 выдел 3
	14130 м.
	публичный сервитут + охранная зона
	01.03.2022

	94
	ВЛ 35 кВ № 16, 17  "Томмот Алексеевск" (YA0004371)
	Республика Саха (Якутия), р-н Алданский, ГКУ РС(Я) "Алданское лесничество", в Томмотском участковом лесничестве в защитных лесах в квартале № 62 выделы 9, 13, в квартале № 63 выделы 16, 18, 21, в квартале № 68 выдел 17
	1900 м.
	публичный сервитут + охранная зона
	01.03.2022

	95
	ВЛ 6 кВ фидер «Угольная» от сущ.  № 36 (YA0003968; YA0003967, YA0004270)
	РС (Якутия), МО "Нерюнгринский район",Нерюнгринское участковое лесничество Хатыминское участковое лесничество, эксплуатационные леса, в квартале № 607 выделы 46, 48, 49, 50, 53, 55, 58
	4284
	публичный сервитут + охранная зона
	01.03.2022

	96
	ВЛ 35 кВ Л-29А отпайка от Л-29-ПС Хитачи (YA0004371)
	Республика Саха (Якутия)
	511 м
	публичный сервитут + охранная зона
	01.12.2021

	197
	ВЛ 35 кВ Алексеевск-Укулан (Л-18) в части захода на ПС Промзона (YA0005624, YA0005624) (уточнение)
	Республика Саха (Якутия)
	6000 м.
	публичный сервитут + охранная зона
	01.12.2021

	198
	ВЛ 110 кВ НПС-18 – КС-4 № 1 (YA0005636)
	Республика Саха (Якутия)
	7672 м.
	публичный сервитут + охранная зона
	01.12.2021

	199
	ВЛ 110 кВ НПС-18 – КС-4 № 2 (YA0005637)
	Республика Саха (Якутия)
	7628 м.
	публичный сервитут + охранная зона
	01.12.2021

	1100
	ВЛ 35кВ Лебединый-Алдан № 9    (YA0005658)
	Республика Саха (Якутия)
	17010 м.
	публичный сервитут + охранная зона
	01.12.2021

	1101
	ТП № 160
	РС (Якутия), Нерюнгринский район, п. Серебряный Бор
	1
	Установление границ ЗУ (межевой план) + охранная зона 
	01.12.2021

	1102
	ТП № 3
	РС (Якутия), Нерюнгринский район, п. Серебряный Бор
	1
	Установление границ ЗУ (межевой план) + охранная зона 
	01.12.2021

	1103
	ТП № 58
	РС (Якутия), Нерюнгринский район, п. Серебряный Бор
	1
	Установление границ ЗУ (межевой план) + охранная зона 
	01.12.2021

	1104
	КТП 400/10/0,4
	РС (Якутия), Алданский район,
	10
	Установление границ ЗУ (межевой план) + охранная зона 
	01.12.2021

	1105
	ПС 220/10 кВ КС-5 в части установки РУ-10 кВ в количестве 8 линейных ячеек                       (Строительство ПС-220 кВ КС-5 «Нагорная»)
	РС (Якутия), МО "Нерюнгринский район",Нерюнгринское участковое лесничество, эксплуатационные леса в квартале 772, выдела 14, 17.
	1


	Установление границ ЗУ (межевой план) + охранная зона 
	01.12.2021

	1106
	ПС 110/10 кВ КС-4 с трансформаторной мощностью 20 МВА                                   (Строительство ПС-110 кВ КС-4 «Нимнырская»)
	РС (Якутия), МО "Алданский район", земли лесного фонда Алдасного лесничества, Васильевское участковое лесничество, эксплуатационные леса,  в квартале 597 выдел 8
	1
	Установление границ ЗУ (межевой план) + охранная зона 
	01.12.2021

	1107
	ПС КС 5
	Республика Саха (Якутия)
	1 шт. /1000 м2
	Технический план + охранная зона
	30.04.2022

	1108
	ПС КС 4
	Республика Саха (Якутия)
	1 шт. /1000 м2
	Технический план + охранная зона
	30.04.2022

	ИТОГО
	167 783 м. 
	
	


2. Содержание работ:

2.1. Изучение, подбор необходимых документов для подготовки геодезических измерений:

2.1.1. рекогносцировка геодезических пунктов и пунктов опорной межевой сети;

2.1.2. изучение и подбор опорно-межевой сети в районе проведения работ;

2.1.3. получение сведений из кадастра об объектах недвижимости и земельных участках;

2.1.4. получение документации по планировке территории, иных исходных материалов и данных;

2.1.5. изучение исходной документации и материалов, иной правовой документации.

2.2. Требования к проведению работ и использованию нормативных документов:
2.2.1. обследование пунктов ГГС и создание опорной межевой сети.
2.2.2. определение координат по каждой опоре и площадному объекту осуществляется в Соответствии с приказом Министерства экономического развития РФ от 1 марта 2016 г. N 90 об утверждении требований к точности и методам определения координат характерных точек границ земельного участка, требований к точности и методам определения координат характерных точек контура здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке, а также требований к определению площади здания, сооружения и помещения»

2.2.3. Геодезическое измерение проводится с представителями Заказчика.

2.2.4. По запросу Заказчика предоставляются документы, подтверждающие факт осуществления геодезической съемки объектов (фото-видео материалы на месте проведения геодезической съемки, договоры аренды жилых помещений, документы, подтверждающие командировочные расходы, и т.д.).
В работе руководствоваться:

2.2.5. Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ;

2.2.6. Федеральным законом от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», от 30.12.2015 № 452-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" и статьей 76 федерального закона "Об образовании в РФ" в части совершенствования деятельности кадастровых инженеров;

2.2.7. Федеральным законом от 18.06.2001 №78-ФЗ «О землеустройстве»;

2.2.8. Приказом Минэкономразвития России от 21.11.2016 N 735 «Об установлении примерной формы извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков и признании утратившими силу некоторых приказов Минэкономразвития России»;

2.2.9. Приказом Минэкономразвития России от 08.12.2015 N 921 «Об утверждении формы и состава сведений межевого плана, требований к его подготовке»;

2.2.10. Приказом Минэкономразвития России от 03.06.2011 № 267 «Об утверждении порядка описания местоположения границ объектов землеустройства»;

2.2.11. Федеральным законом от 03.08.2018 N 341-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части упрощения размещения линейных объектов»;

2.2.12. Приказ Минэкономразвития России от 10.10.2018 N 541 "Об установлении требований к графическому описанию местоположения границ публичного сервитута, точности определения координат характерных точек границ публичного сервитута, формату электронного документа, содержащего указанные сведения".

2.2.13. Приказ Минэкономразвития России от 10.10.2018 № 542 "Об утверждении требований к форме ходатайства об установлении публичного сервитута, содержанию обоснования необходимости установления публичного сервитута".

2.2.12. Письмо Министерства экономического развития России от 15.02.2019 № ОГ-Д23-1207 о применении XML-схем.

2.2.14. Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 N 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (вместе с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»).

2.2.15. Запрещается использование данных предыдущих материалов инвентаризации земель при определении и подготовке каталога координат, формировании межевых и технических планов.
2.3. Подготовительные работы.
2.3.1. до начала выполнения работ приказом Подрядной организации назначаются ответственные лица за выполнение работ по геодезическому измерению на местности опор и трансформаторных подстанций, обработку полученных координат, составлению схем, составление межевых планов, постановку объектов и земельных участков на кадастровый учет, с указанием Ф.И.О., документа, подтверждающего квалификацию, контактных данных (тел., email);

2.3.2. Исполнителем составляется и согласовывается с Заказчиком детальный график проведения геодезических измерений объектов;

2.3.3. сбор необходимой документации из Фонда данных Росреестра осуществляется Исполнителем самостоятельно за счет собственных средств. 

2.3.4. Заказчик предоставляет Исполнителю работ копии имеющихся технических и правоустанавливающих документов.

2.4. Определение границ местоположения земельных участков и объектов недвижимости:

2.4.1. на основании полученных координат по результатам работ, указанным в п.2.2.2. ТЗ, подрядчик изготавливает схемы расположения земельных участков в формате, установленном 341 – ФЗ от 03.08.2018 и на картографических материалах (ортофотопланах), с учетом границ смежных участков, указанных в КПТ и выписках из государственного земельного кадастра, полученных не позднее одного месяца до начала формирования схем и планов;

2.4.2. подготавливает информацию о земельных участках на которых расположены объекты, указанные в перечне, с приложением каталогов координат и карт (планов) на установление публичных сервитутов на земельные участки под объектами.

2.4.3. Формирует технические планы на ОКС.

2.5.
Постановка ОКС на государственный кадастровый учет, уточнение границ;

2.5.1. Подрядчик осуществляет контроль и сопровождение за ведением государственного кадастрового публичных сервитутов, охранных зон и ОКС, анализа причин приостановления или отказов в проведении государственного кадастрового учёта, устраняет ошибки, возобновляет проведение учёта в ГКН.

Результат работ:

- Карты (планы) на установление публичных сервитутов на земельные участки с каталогом координат в эл. виде;

- Технические планы на ОКС на электронном носителе в 1 экземпляре;

- Счет и акт выполненных работ в двух экземплярах;

2.6. Подготовка и составление Карт (планов) границ охранных зон.

2.6.1. По результатам работ, указанным в п. 2.2.2. ТЗ, проводится работа по описанию местоположения границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства АО «ДРСК» для составления карт (планов) объектов землеустройства для их учёта в ГКН. Форма карты (плана) объекта землеустройства и требования к ее составлению устанавливаются Правительством Российской Федерации и Заказчиком.

2.6.2. Карта (план) объекта землеустройства состоит из текстовой и графической частей, которые делятся на разделы.

Текстовая часть карты (плана) объекта землеустройства состоит из титульного листа, содержания и следующих разделов:

- основания для проведения землеустроительных работ и исходные данные;

- сведения об объекте землеустройства;

- сведения о местоположении границ объекта землеустройства.

- сведения об объектах недвижимости и земельных участках, входящих в границы - охранных зон на момент проведения кадастровых работ.

Графическая часть карты (плана) состоит из раздела «План границ объекта землеустройства».

- карта (план) объекта землеустройства оформляется на бумажном носителе и электронном носителе, исключающем возможность повторной записи информации, в виде электронного документа.  

- карта (план) объекта землеустройства подлежит согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим технический контроль и надзор в электроэнергетике в порядке, предусмотренном Правилами, а также с иными заинтересованными лицами, в порядке, предусмотренном для согласования землеустроительной документации – при необходимости.

- порядок согласования и утверждения землеустроительной документации устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

- вплоть до принятия уполномоченным федеральным органом исполнительной власти порядка согласования и утверждения землеустроительной документации при согласовании карт (планов) объектов землеустройства Исполнитель руководствуется нормами Положения о согласовании и утверждении землеустроительной документации, создании и ведении государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства, в части не противоречащей действующему законодательству. 
2.7. Согласование границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства с Ростехнадзором (при необходимости). 

В соответствии с письмом Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.06.2011 № 11882-ИМ/Д23 при внесении в ГКН сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства, созданных до вступления в силу Правил (до 17.03.2009) такие сведения должны вноситься в ГКН на основании постановлений Совета Министров СССР от 11.09.1972 № 677 «Об утверждении правил охраны электрических сетей напряжением до 1000 вольт» или от 26.03.1984 № 255 «Об утверждении правил охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт» без согласования с Ростехнадзором.

Согласование с Ростехнадзором границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства осуществляется в случае установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства, созданных после вступления в силу Правил (после 17.03.2009). Подготовка и согласование в соответствии с Порядком согласования Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору границ охранных зон в отношении объектов электросетевого хозяйства, утвержденным приказом Минприроды России от 24.05.2010 № 179 комплекта документов, необходимых для согласования границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства.

Формирование документов, необходимых для согласования границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства Ростехназором.

Представление в территориальные органы Ростехнадзора документов для согласования границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства и получение согласований Ростехнадзором границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства.

2.8. Результат работ по результатам согласования с Ростехнадзором:

- Документ, подтверждающий согласование органами Ростехнадзора границ охранных зон объекта электросетевого хозяйства;

- Карты (планы) объектов землеустройства на электронном носителе в 1 экземпляре.

2.9. Внесение сведений о границах охранных зон в Государственный кадастр недвижимости.
2.9.1. Сведения об охранных зонах объектов электросетевого хозяйства подлежат внесению в ГКН в объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

2.9.2. Исполнитель работ на основании полномочий, основанных на нотариально удостоверенной доверенности, от лица АО «ДРСК» обращается в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий кадастровый учет и ведение ГКН (орган кадастрового учёта), с заявлением о внесении сведений об охранных зонах в государственный кадастр недвижимости.

2.9.3. К заявлению в орган кадастрового учёта о внесении сведений об охранных зонах объектов электросетевого хозяйства АО «ДРСК», исполнителем работ прилагается согласованная в установленном порядке карта (план) объекта землеустройства, как документ, описывающий местоположение установленной границы зоны, перечень координат характерных точек границ указанных зон в установленной системе координат, а также перечень ограничений прав в границах такой зоны либо документ, содержащий реквизиты правового акта, предусматривающего такие ограничения

2.9.4. Карта (план) объекта землеустройства, предназначенная для внесения сведений об объекте землеустройства в ГКН оформляется в виде электронного документа.

2.9.5. Передача карты (плана) объекта землеустройства, оформленной в виде электронного документа, в орган кадастрового учёта с целью внесения в ГКН сведений об объекте землеустройства оформляется сопроводительным письмом, в котором указываются характеристики соответствующего электронного носителя и параметры электронного документа.

2.9.6. В случае, если на момент подачи заявления о внесении сведений об охранных зонах в государственный кадастр недвижимости у соответствующего органа кадастрового учёта отсутствует техническая возможность в приёме электронных документов, заверенных электронной цифровой подписью, карта (план), предназначенная для внесения сведений в ГКН оформляется на бумажном носителе.

2.10. Результат работ:
2.10.1. Решения (Уведомления) органа кадастрового учёта о внесении сведений границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства АО «ДРСК» в ГКН с указание кадастровых номеров границ охранных зон (на бумажном носителе).

3.Требования к персоналу Участника:

Участник должен иметь минимально необходимое для выполнения работ количество квалифицированного персонала (оформленного в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации или привлекаемого по трудовым либо гражданско-правовым договорам или на ином законном основании).

3.1. Если Участник выступает в качестве юридического лица: наличие в штате не менее двух кадастровых инженеров, которые вправе осуществлять кадастровую деятельность (согласно ст. 29 и 33 ФЗ от 24.07.2007 N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности" с последними изменениями), являющихся членами саморегулируемой организации кадастровых инженеров.

3.2. Если кадастровый инженер выступает в качестве индивидуального предпринимателя, то он должен быть зарегистрирован в этом качестве в установленном законодательством Российской Федерации порядке (согласно ст. 29 и 32 ФЗ от 24.07.2007 N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности" с последними изменениями) и являться членом саморегулируемой организации кадастровых инженеров.

4. Дополнительный перечень документов, подтверждающие соответствие Участника установленным дополнительным требованиям.

4.1 Если Участник выступает в качестве юридического лица:  

4.1.1 Соответствие установленному требованию, указанному в п. 3.1, подтверждается путем предоставления участником закупки в составе заявки «Справки о кадровых ресурсах», оформленной по форме, приведенной в Документации о закупке, с обязательным приложением копий документов:

а) договоров обязательного страхования гражданской ответственности кадастровых инженеров;

б) информацию о членстве указанных кадастровых инженеров в СРО кадастровых инженеров (выписка из реестра СРО ассоциации «Объединённых кадастровых инженеров» с приложением Полиса обязательного страхования гражданской ответственности кадастровых инженеров или сведения в иной форме, содержащие информацию, позволяющую установить наличие кадастрового инженера в реестре членов СРО ассоциации «Объединённых кадастровых инженеров).

4.2 Если Участник выступает в качестве индивидуального предпринимателя представить копии следующих документов:

4.2.1 Соответствие установленному требованию, указанному в п. 3.2 подтверждается путем предоставления участником закупки в составе заявки «Справки о кадровых ресурсах», оформленной по форме, приведенной в Документации о закупке, с обязательным приложением копий документов:

а) информацию о членстве в саморегулируемой организации кадастрового инженера (выписка из реестра СРО ассоциации «Объединённых кадастровых инженеров» или сведения в иной форме, содержащие информацию, позволяющую установить наличие кадастрового инженера в реестре членов СРО ассоциации «Объединённых кадастровых инженеров»).

б) договор обязательного страхования гражданской ответственности кадастрового инженера. 

5. Сроки выполнения работ:

Начало работ – с момента заключения договора;

Окончание работ – поэтапно, согласно календарного графика выполнения работ, конечная дата передачи документов «30» апреля 2022 года.  
6. Гарантия исполнителя.
Гарантия на работы исполнителя составляет 5 лет с момента подписания акта выполненных работ. В случае обнаружения недостатков в выполненных работах, Исполнитель обязан устранить замечания в согласованные с Заказчиком сроки за счет собственных средств.  

	Заказчик:

       ______________ /____________

          М.П.
	Подрядчик:

             ___________ /____________ 
             М.П.


Приложение № 2

к договору от __________ № 2021/Ю____
Протокол о договорной цене
	№ п/п
	Наименование позиции товара, работы, услуги
	Страна происхождения товара 
	Ед. изм.
	Кол-во объектов
	Итоговая стоимость позиции товара, работы, услуги, руб. с НДС

	1.
	Выполнение кадастровых работ для целей оформления прав землепользования, постановки на кадастровый учет и установления границ охранных зон завершенных строительством электросетевых объектов, расположенных на территории Алданского и Нерюнгринского районов Республики Саха (Якутия)
	РФ , Республика Саха (Якутия), Алданский , Нерюнгринский район
	шт.
	
	

	
	ИТОГО без НДС
	
	Шт.
	
	

	Е
	НДС 20%
	
	
	
	НДС

	
	ИТОГО
	
	
	
	


	Заказчик:

______________ /__________
М.П.
	Подрядчик:

___________ /____________ 
М.П.


Приложение № 3

к договору от __________ № 2021/Ю______
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТ
	Начало выполнения работ:  
	С момента подписания договора

	Окончание выполнения работ:  
	30.04.2022


Промежуточные сроки и завершение работ по каждому объекту указаны в перечне имущества №1,2 технического требования.
	Заказчик:

______________ /___________
М.П.
	Подрядчик:

___________ /____________ 
М.П.


Приложение № 4

к договору от __________ № 2021/Ю____
Гарантийное письмо

г. Алдан           


                      
                        «____» ________ 202_г.
___________________________________________________,в лице ________________________, действующего на основании __________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в рамках Договора от __________  № 2021/Ю______, (далее – Договор), принимает на себя следующие обязательства:

1.  Не привлекать и не допускать привлечения к исполнению обязательств по Договору (каждому из Договоров) организации, имеющие признаки недобросовестности, определенные постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (далее – ВАС РФ) от 12.10.2006 № 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды», постановлениями Президиума ВАС РФ от 20.04.2010 № 18162/09 и от 25.05.2010 № 15658/09, согласно которым при оценке необоснованной налоговой выгоды необходимо учитывать не только реальность совершения хозяйственных операций, но также и деловую репутацию и платежеспособность контрагента, риск неисполнения обязательств, наличие у контрагента необходимых для исполнения обязательств ресурсов, и/или соответствующие критериям оценки рисков, используемым налоговыми органами в процессе отбора объектов для проведения выездных налоговых проверок (утв. приказом ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@ или заменяющий его документ). 

2. Незамедлительно уведомить Заказчика о появлении в ходе исполнения Договора у привлеченных организаций признаков недобросовестности, указанных в п. 1 настоящего Гарантийного письма, а также обеспечить прекращение участия таких организаций в исполнении Договора. 

3. Настоящим Подрядчик подтверждает и признает, что содержащиеся в данном письме гарантии могут рассматриваться как существенные условия Договора со стороны Заказчика и Заказчик вправе исходить из них при исполнении Договора.  

4. В случае нарушения Подрядчиком обязательств, установленных в п.п. 1, 2 настоящего Гарантийного письма, Заказчик в дополнение к основаниям, предусмотренным Договором, вправе заявить отказ от Договора в одностороннем порядке путем направления уведомления с указанием даты расторжения (далее – Уведомление). Дата расторжения не должна наступать ранее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Уведомления Подрядчиком.

5. Договор будет считаться расторгнутым с даты, указанной в Уведомлении при условии, что Заказчик не отзовет указанное Уведомление по итогам рассмотрения мотивированных возражений Подрядчика до указанной даты расторжения.

6. Настоящим Подрядчик принимает обязательство уплатить Заказчику штраф в размере суммы денежных средств, перечисленной организации, отвечающей признакам недобросовестности, а также компенсировать убытки, причиненные Заказчиком в результате нарушения обязательств, установленных в п.п. 1, 2 настоящего Гарантийного письма, сверх суммы штрафа.

7. Штраф, предусмотренный п. 6 настоящего Гарантийного письма, оплачивается в течение 10 (десяти) дней с даты получения соответствующего требования. Заказчик вправе предъявить требование об уплате штрафа независимо от расторжения Договора в соответствии с п. 4 настоящего Гарантийного письма.

8. Заказчик вправе приостановить осуществление платежей, причитающихся Подрядчику, независимо от наличия оснований и наступления сроков таких платежей, до уплаты штрафа, предусмотренного п. 7 настоящего Гарантийного письма, при этом Заказчик не будет считаться просрочившим и/или нарушившим свои обязательства по Договору.
9. Обязательства Подрядчика по настоящему Гарантийному письму вступают в силу с даты его подписании, действуют до полного исполнения Договора и не могут быть прекращены иначе, чем путем внесения соответствующих изменений в Договор. Обязательства по пунктам 6 и 7 продолжают действовать в течение 4 (четырех) лет после окончания срока действия Договора.  

10. Настоящее Гарантийное письмо составлено в одном оригинальном экземпляре, передаваемым Заказчику. Копия такого экземпляра с отметкой Заказчика в получении имеет равную с оригиналом юридическую силу. 

	Заказчик:

______________ /_____________
М.П.
	Подрядчик:

___________ /______________ 
М.П.


Приложение № 5

к договору от __________ № 2021/Ю_____
АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

Статья 1.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют коррупционные действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления. 

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. 

Статья 2.

 В случае если представитель/представители «Заказчика» в ходе исполнения настоящего Договора склоняют «Подрядчика» к осуществлению коррупционных действий, таких как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действий, нарушающих требования применимого законодательства Российской Федерации и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем Сторона 2 обязана направить об этом соответствующие обращение на «Линию доверия» посредством:

1. Специализированной формы обратной связи «Линия доверия» на сайте по адресу в Интернете: www.rushydro.ru/from/

2. Электронной почты на адрес: ld@rushydro.ru 

3. Обращения на телефонный автоответчик по номеру + 7 (495) 785-09-37 (круглосуточно).

Статья 3.

В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в Статье 1 настоящего приложения к Договору действий и/или неполучения другой Стороной в установленный настоящим договором срок подтверждения, что нарушения не произошло/не произойдет или не исполнения действий, предусмотренных в Статье 2 настоящего приложения № 4 к Договору, другая Сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

	Заказчик:

______________ /______________
М.П.
	Подрядчик:

___________ /___________ 
М.П.


Приложение №  6
	Информация о контрагенте


	 сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) 

	

	

	№ п/п
	Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности)
	Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)
	Информация о подтвержда-ющих документах (наименова-ние, реквизиты и т.д.)

	
	ИНН
	ОГРН
	Наименование краткое
	Код ОКВЭД
	Фамилия, Имя, Отчество руководи

теля
	Серия и номер докумен-та, удосто-веряющего личность руководителя
	№ 
	ИНН 
	ОГРН
	Наименование / ФИО
	Адрес регистр-ации
	Серия и номер докумен-та, удостоверяющего личность (для физического лица)
	Руководи-

тель / участник / акционер / бенефици

ар
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