



Акционерное Общество

«Дальневосточная распределительная сетевая компания»

Протокол № 561/УКС -И

заседания Закупочной комиссии по Аукциону в электронной форме, на право заключения договора «Мероприятия по строительству для технологического присоединения потребителей г. Свободного, г. Шимановска и Свободненского района (заявители Мокрых А.А., Руцкий Л.Н., Кушнир А.П., Новоженова Л.В., Петровец С.П., АО «Амурстрой СЗ») к сетям 10-0,4 кВ.» по лоту 87202-КС ПИР СМР-2021-ДРСК.»

город Благовещенск

«22» ноября 2021

№ ЕИС –32110572422

**Способ и предмет закупки:** запросу котировок в электронной форме на право заключение договора Аукциону в электронной форме, на право заключения договора «Мероприятия по строительству для технологического присоединения потребителей г. Свободного, г. Шимановска и Свободненского района (заявители Мокрых А.А., Руцкий Л.Н., Кушнир А.П., Новоженова Л.В., Петровец С.П., АО «Амурстрой СЗ») к сетям 10-0,4 кВ.» по лоту 87202-КС ПИР СМР-2021-ДРСК.»

**КОЛИЧЕСТВО ПОДАННЫХ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ:** 1 (одна) заявка.

№	Дата и время регистрации заявки	Наименование участника
1	06.09.2021 8:28:19	№1, Энергоспецстрой ООО (регион 28, г. Зея), ИНН: 2815015490

**КОЛИЧЕСТВО ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВОК:** 0 (ноль) заявок.

**ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

1. О заключении договора с единственным участником конкурентной закупки по результатам проведенных преддоговорных переговоров

**РЕШИЛИ:**

**По вопросу № 1**

1. По результатам проведенных преддоговорных переговоров заключить договор «Мероприятия по строительству для технологического присоединения потребителей г. Свободного, г. Шимановска и Свободненского района (заявители Мокрых А.А., Руцкий Л.Н., Кушнир А.П., Новоженова Л.В., Петровец С.П., АО «Амурстрой СЗ») к сетям 10-0,4 кВ.» по лоту 87202-КС ПИР СМР-2021-ДРСК.» с единственным участником конкурентной закупки – ООО Энергоспецстрой (регион 28, г. Зея), ИНН: 2815015490 на сумму не более 10 095 251,00 руб. без учета НДС. Срок выполнения работ: с момента заключения Договора; окончание выполнения Работ: не позднее «31» декабря 2021 г. Условия оплаты: Авансовые платежи в счет стоимости каждого Этапа Работ в размере 30 (тридцати) процентов от стоимости соответствующего Этапа Работ (за исключением непредвиденных работ и затрат, затрат на временные здания и сооружения) без учета НДС, кроме того НДС по ставке, установленной

статьей 164 НК РФ на дату выплаты авансового платежа, выплачиваются в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Заказчиком счета, выставленного Подрядчиком, но не ранее 30 (тридцати) календарных дней до даты его начала, определенной в соответствии с Календарным графиком выполнения Работ (Приложение № 2 к Договору), и с учетом пунктов 3.5.1, 3.5.5 Договора. Последующие платежи в размере 70 (семидесяти) процентов от стоимости выполненных Работ, указанной в Акте освидетельствования выполненных работ, без учета НДС, кроме того НДС по ставке, установленной статьей 164 НК РФ на дату платежа, выплачиваются в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, с даты подписания Сторонами документов, указанных в пункте 4.1 Договора, на основании счета, выставленного Подрядчиком, и с учетом пунктов 3.5.5, 3.5.6 Договора.

2. Инициатору договора обеспечить подписание договора не ранее чем через 10 (десять) календарных дней и не позднее 20 (двадцати) календарных дней после официального размещения итогового протокола по результатам закупки, с учетом результатов преддоговорных переговоров.

3. Единственному участнику конкурентной закупки ООО «Энергоспецстрой» в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты официального размещения итогового протокола по результатам закупки обеспечить направление по адресу, указанному в Документации о закупке, информацию о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), по форме и с приложением подтверждающих документов согласно Документации о закупке.

**Секретарь Закупочной комиссии 1 уровня  
АО «ДРСК»**

**И.Н.Ирдуганова**



Исп. Ирдуганова И.Н.  
397-147  
irduganova-in@drsk.ru