



Акционерное Общество

«Дальневосточная распределительная сетевая компания»

ПРОТОКОЛ № 137/УКС-ВП

заседания Закупочной комиссии по конкурсу в электронной форме с участием только субъектов МСП на право заключения договора на выполнение работ

«Мероприятия по строительству и реконструкции электрических сетей до 20 кВ для технологического присоединения потребителей (в том числе ПИР) на территории обслуживания СП ПЭС филиала ПЭС»
(лот № 13401-КС ПИР СМР-2022-ДРСК)

г. Благовещенск

«10» декабря 2021

№ ЕИС – 32110771637 (МСП)

СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на право заключения договора «Мероприятия по строительству и реконструкции электрических сетей до 20 кВ для технологического присоединения потребителей (в том числе ПИР) на территории обслуживания СП ПЭС филиала ПЭС», Лот № 13401-КС ПИР СМР-2022-ДРСК

КОЛИЧЕСТВО ПОДАННЫХ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ: 4 (четыре) заявки.

№ п/п	Дата и время регистрации заявки	Наименование, адрес и ИНН Участника и/или его идентификационный номер
1.	10.11.2021 11:49:03 МСК	39914
2.	14.11.2021 23:58:45 МСК	40689
3.	15.11.2021 01:35:28 МСК	40698
4.	15.11.2021 04:20:15 МСК	40714

КОЛИЧЕСТВО ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВОК: 1 (одна) заявка.

ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Об утверждении результатов процедуры переторжки.
2. О признании заявок соответствующими условиям Документации о закупке по результатам рассмотрения дополнительных ценовых предложений Участников
3. О ранжировке заявок
4. О выборе победителя закупки

РЕШИЛИ:

По вопросу № 1

1. Признать процедуру переторжки состоявшейся.
2. Принять условия заявок Участников после переторжки:

№ п/п	Дата и время регистрации заявки	Наименование, адрес и ИНН Участника и/или его идентификационный номер	Понижающий коэффициент К до переторжки, руб. без НДС	Понижающий коэффициент К после переторжки, руб. без НДС
1	10.11.2021 11:49:03 МСК	39914	Отклонен на этапе рассмотрения 2 частей	
2	14.11.2021	40689	1,000	1,000

	23:58:45 МСК			
3	15.11.2021 01:35:28 МСК	40698	1,000	0,900
4	15.11.2021 04:20:15 МСК	40714	1,000	1,000

По вопросу № 2

Признать дополнительные ценовые предложения следующих Участников:

1. 40689
2. 40698
3. 40714

соответствующими условиям Документации о закупке и принять их к дальнейшему рассмотрению.

По вопросу № 3

1. Утвердить итоговый расчет баллов по результатам оценки заявок:

Критерий оценки (подкритерий)	Весовой коэффициент значимости		Количество баллов, присужденных заявке по каждому критерию / подкритерию (с учетом весового коэффициента значимости)		
	критерия	подкритерия	40689	40698	40714
Критерий оценки 1: <i>Цена договора</i>	90 %	-//-	4,0500	4,5000	4,0500
Критерий оценки 2: <i>Деловая репутация (участие в судебных разбирательствах)</i>	10%	-//-	0,5000	0,5000	0,5000
Итоговый балл заявки (с учетом весовых коэффициентов значимости)			4,5500	5,0000	4,5500

2. Утвердить итоговую ранжировку заявок:

Место в ранжировке (порядковый № заявки)	Дата и время регистрации заявки	Наименование Участника и/или идентификационный номер	Итоговая цена заявки, руб. без НДС	Понижающий коэффициент К, руб. без НДС	Возможность применения приоритета в соответствии с 925-ПП
1 место	15.11.2021 01:35:28 МСК	40698	19 650 000.00	0,900	нет
2 место	14.11.2021 23:58:45 МСК	40689	19 650 000.00	1,000	нет
3 место	15.11.2021 04:20:15 МСК	40714	19 650 000.00	1,000	нет

По вопросу № 4

1. Признать Победителем закупки Участника, занявшего 1 (первое) место в ранжировке по степени предпочтительности для Заказчика: **ООО «Дальневосточная Монтажная Компания» г. Дальнереченск** с понижающим коэффициентом К для единичных расценок – **0,900**, зафиксированным в заявке Участника в Протоколе согласования договорной цены, в соответствии с ориентировочным объемом, указанным в Технических требованиях Заказчика. Предельная стоимость договора составляет **19 650 000,00** рублей без учета НДС.

Предмет закупки: право заключения договора на выполнение работ **«Мероприятия по строительству и реконструкции электрических сетей до 20 кВ для технологического присоединения потребителей (в том числе ПИР) на территории обслуживания СП ПСЭС филиала ПЭС».**

Условия оплаты: Платежи в размере стоимости каждого выполненного Этапа Работ (за исключением проектных работ), указанного в дополнительном соглашении к Договору, выплачиваются в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами документов, указанных в пункте 4.2 Договора, на основании счёта, выставленного Подрядчиком, и с учетом пунктов 3.7.3, 3.7.4 Договора. Срок выполнения работ:

№ п/п	Наименование этапа/партии	График	
		Начало выполнения работ	Окончание выполнения работ
1.	Кадастровые работы. Изготовление и предоставление Заказчику схем границ земель или части земельного участка на КИП	с момента заключения дополнительного соглашения к договору подряда в соответствии с п.2.3., 2.5. ТТ	в течение 15 календарных дней
2.	Проектно-изыскательские работы. Разработка и предоставление Заказчику рабочей документации	с момента заключения дополнительного соглашения к договору подряда в соответствии с п.2.3., 2.5. ТТ	в течение 30 календарных дней
3.	Строительно-монтажные работы по строительству и реконструкции	с момента заключения дополнительного соглашения к договору подряда в соответствии с п.2.3., 2.5. ТТ	в течение 60 календарных дней

Заявка Победителя имеет правовой статус оферты и действует вплоть до истечения срока, отведенного на заключение Договора, но не менее, чем в течение 90 (девяноста) календарных дней с даты окончания срока подачи заявок (15.11.2021).

2. Инициатору договора обеспечить подписание договора с Победителем не ранее чем через 10 (десять) календарных дней и не позднее 20 (двадцати) календарных дней после официального размещения итогового протокола по результатам закупки.

3. Победителю закупки в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты официального размещения итогового протокола по результатам закупки обеспечить направление по адресу, указанному в Документации о закупке, информацию о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), по форме и с приложением подтверждающих документов согласно Документации о закупке.

Секретарь Закупочной комиссии 1 уровня

О.В.Коваленко

