Протокол итоговый (лот № 10109-КС ПИР СМР-2022-ДРСК)
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Акционерное Общество
«Дальневосточная распределительная сетевая компания»
                                                                                                                                                                                                        
ПРОТОКОЛ № 2/И(ЕУ)
заседания Закупочной комиссии по запросу котировок в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ 
«Мероприятия по строительству и реконструкции электрических сетей до 20 кВ для технологического присоединения потребителей (в том числе ПИР) на территории филиала ПЭС (Росгранстрой ФГКУ Владивостокский филиал)» 
(лот № 10109-КС ПИР СМР-2022-ДРСК)

	г. Благовещенск
	«04» октября 2022



СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: запрос предложений в электронной форме на право заключения договора «Мероприятия по строительству и реконструкции электрических сетей до 20 кВ для технологического присоединения потребителей (в том числе ПИР) на территории филиала ПЭС (Росгранстрой ФГКУ Владивостокский филиал)», Лот № 10109-КС ПИР СМР-2022-ДРСК

КОЛИЧЕСТВО ПОДАННЫХ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ: 1 (одна) заявка.
	№
п/п
	Дата и время регистрации заявки
	Наименование Участника, его адрес, ИНН и/или идентификационный номер
	Цена заявки, руб. без НДС

	1
	12.09.2022 07:18
	ООО "Уссурэлектромонтаж" (692502, регион 25, г. Уссурийск, ул. Штабского, д. 1), ИНН: 2511038625
	815 210,00


КОЛИЧЕСТВО ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВОК: 0 (ноль) заявок.

ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ: 
1. О рассмотрении результатов оценки заявок Участника
1. О признании заявок соответствующими условиям Документации о закупке
1. О признании закупки несостоявшейся
1. О заключении договора с единственным участником конкурентной закупки 

РЕШИЛИ:

По вопросу № 1

1. Признать объем полученной информации достаточным для принятия решения.
2. Принять к рассмотрению заявки следующих участников:

	№
п/п
	Дата и время регистрации заявки
	Наименование Участника, его адрес, ИНН и/или идентификационный номер
	Ценовое предложение без НДС

	1
	12.09.2022 07:18
	ООО "Уссурэлектромонтаж" (692502, регион 25, г. Уссурийск, ул. Штабского, д. 1), ИНН: 2511038625
	815 210,00



По вопросу № 2
1. Предлагается признать заявки 
1. ООО "Уссурэлектромонтаж" – лидер коллективного участника, член коллективного участника – ООО «ГеоМарк»
удовлетворяющими по существу условиям Документации о закупке и принять их к дальнейшему рассмотрению.

По вопросу № 3
1. Признать закупку несостоявшейся на основании пп.а) п. 5.15.1 Документации о закупке, так как по окончанию срока подачи заявок поступило менее 2 (двух) заявок.

По вопросу № 4
1. Заключить договор на выполнение работ Мероприятия по строительству и реконструкции электрических сетей до 20 кВ для технологического присоединения потребителей (в том числе ПИР) на территории филиала ПЭС (Росгранстрой ФГКУ Владивостокский филиал) (Лот № 10109-КС ПИР СМР-2022-ДРСК) с единственным участником конкурентной закупки – ООО "Уссурэлектромонтаж" 2511038625 г. Уссурийск – лидер коллективного участника, член коллективного участника – ООО «ГеоМарк» на сумму не более 815 210,00 руб. без учета НДС.  
[bookmark: _Ref373242766]Условия оплаты: Авансовые платежи в счет стоимости каждого Этапа Работ в размере 30  (тридцати) процентов от стоимости соответствующего Этапа Работ (за исключением непредвиденных работ и затрат, затрат на временные здания и сооружения) без учета НДС, кроме того НДС по ставке, установленной статьей 164 НК РФ на дату выплаты авансового платежа, выплачиваются в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Заказчиком счета, выставленного Подрядчиком, при условии согласования Сторонами сметной документации на соответствующий Этап Работ в соответствии с пунктом 4.2 Договора, но не ранее 30 (тридцати) календарных дней до даты его начала, определенной в соответствии с Календарным графиком выполнения Работ (Приложение № 2 к Договору), и с учетом пунктов 4.5.1, 4.5.5 Договора.
Последующие платежи в размере 70 (семидесяти) процентов от стоимости выполненных Работ, указанной в Акте сдачи-приемки Проектных работ, Акте сдачи-приемки (форме З-1) и Акте освидетельствования выполненных работ, без учета НДС, кроме того НДС по ставке, установленной статьей 164 НК РФ на дату платежа, выплачиваются в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами документов, указанных в пунктах 5.1, 5.2 Договора, на основании счета, выставленного Подрядчиком, и с учетом пунктов 4.5.5, 4.5.6 Договора.
[bookmark: _Ref361337777]Срок выполнения работ: по истечении двух месяцев с момента заключения договора. 
Гарантийный срок по Договору составляет 60 (Шестьдесят) месяцев
и начинает течь с даты подписания Сторонами Акта КС-11 либо с даты прекращения (расторжения) Договора. Гарантийный срок может быть продлен в соответствии с условиями Договора. 
2. [bookmark: _GoBack]Рекомендовать Инициатору договора провести преддоговорные переговоры с ООО "Уссурэлектромонтаж" на предмет дополнительного снижения стоимости заявки без изменения остальных условий заявки, с обязательным предоставлением Протокола преддоговорных переговоров в адрес секретаря Закупочной комиссии в срок не позднее 2-х календарных дней с момента проведения переговоров / подписания протокола.
3. Инициатору договора обеспечить подписание договора не ранее чем через 10 (десять) календарных дней и не позднее 20 (двадцати) календарных дней после официального размещения итогового протокола по результатам закупки, с учетом результатов преддоговорных переговоров.
4. Единственному участнику конкурентной закупки – ООО "Уссурэлектромонтаж" в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты официального размещения итогового протокола по результатам закупки обеспечить направление по адресу, указанному в Документации о закупке, информацию о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), по форме и с приложением подтверждающих документов согласно Документации о закупке.


Секретарь Закупочной комиссии 1 уровня  		                                        О.В.Коваленко
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