Приложение № 1 к Закупочной документации

Д О Г О В О Р   № 

на проведение землеустроительных работ 

г. Хабаровск   
                                                           
               «___» _________ 20__ г.

Открытое акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания», в лице директора филиала «Хабаровские электрические сети» Кузнецова Андрея Евгеньевича,  действующего на основании  доверенности № 45 от 01.01.2012г., именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и _________________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________________________, действующего на основании __________________, с другой стороны (далее совместно именуемые Стороны), на основании протокола о результатах проведения открытого запроса предложений № _____________ от «____»___________ 20___ года, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Термины, используемые в настоящем Договоре

1.1. В рамках настоящего договора используются следующие термины и их
определения:

1.2. «Объект» означает воздушные линии электропередач (Приложение №1).
1.3. «Договор» означает настоящий договор между Заказчиком и Подрядчиком, включая все неотъемлемые Приложения (раздел 15 настоящего Договора).

1.4.«День» означает календарный день.

1.5. «Месяц» означает календарный месяц.

1.6. «Работы» указаны в Приложении №1:

а) разработка  необходимой технической  документации  по  выполнению
работ;

б) любые иные работы и услуги, которые необходимы для выполнения
настоящего Договора в объеме, предусмотренном Техническим заданием на выполнение работ (приложение № 1 к настоящему Договору).

2. Предмет договора

2.1. Подрядчик обязуется выполнить собственными силами и средствами комплекс землеустроительных работ по определению охранных зон ВЛ-110/35 кВ под объектами, указанными в Приложении №1 к настоящему договору, расположенными на территории г.Комсомольска-на-Амуре, Комсомольского и Амурского районов, в соответствии с техническим заданием (Приложение №1) и условиями настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

3. Стоимость работ, порядок оплаты
3.1. Общая стоимость работ по настоящему Договору согласно результатам открытого запроса предложений (Протокол № ________________ от ___________________г.) составляет ___________________________ рублей  (_____________________________________________) рублей, НДС ___________________. Стоимость является окончательной и изменению не подлежит.
3.2. Оплата за выполненные работы производится Заказчиком в течение 90 (девяносто) календарных дней с момента передачи документов по акту приема-передачи и подписания акта выполненных работ. Авансовые платежи по выполнению работ не предусмотрены. Основанием оплаты является предоставление Подрядчиком Заказчику:

а) подписанного сторонами по договору акта выполненных работ;

б) счета на оплату;

в) счета-фактуры.
4. Сроки выполнения работ.
4.1. Сроки выполнения работ предусмотрены графиком выполнения работ (Приложение №3);

4.2. Начало производства работ – с  «____»________________ 2012 года.
4.3. Срок завершения работ -   01.12.2012 года.
4.4. Отдельные виды работ должны производиться в сроки, предусмотренные графиком выполнения работ (Приложение №3).

5. Права и обязанности сторон
5.1. Обязанности Подрядчика:

5.1.1. Выполнить работы в соответствии с Техническим заданием на выполнение работ, графиком выполнения работ и прочими условиями настоящего договора.

5.1.2.
Оформить все требуемые разрешения и согласования на производство работ в соответствующих органах. Заблаговременно представлять Заказчику списки своего персонала и автомашин для оформления пропусков  на проход (проезд) на территорию Объекта.

5.1.3. Производить работы в полном соответствии с проектной документацией и действующими нормами и правилами.

5.1.4.
Не передавать третьим лицам ни полностью, ни частично свои обязательства по настоящему договору без письменного согласия со стороны Заказчика и в любом случае нести ответственность за результат работы этих лиц перед Заказчиком.

5.1.5. Нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее выполнение работ по настоящему договору привлеченными субподрядчиками, за координацию их деятельности.

5.1.6. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды и соблюдению правил санитарии во время проведения работ на Объекте.

5.1.7. Не использовать какие-либо документы, поступившие от Заказчика, или иную поступившую от него информацию, кроме как в целях реализации настоящего Договора, без предварительного письменного согласия Заказчика.

5.1.8.
Выполнять в полном объеме все свои обязанности, предусмотренные в других разделах договора.

5.1.9. Гарантировать качество на все выполненные работы, в соответствии с пунктами 2.1., 2.2. настоящего Договора. Гарантийный срок составляет 3 года с даты подписания сторонами акта сдачи- приемки выполненных работ.

5.1.10. Если в период гарантийного срока после выполненных работ обнаружатся недостатки и дефекты, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в согласованный Сторонами срок. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки и дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 (трех) дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков и дефектов.
5.1.11. Не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента заключения договора Подрядчик обязан предоставить Заказчику информацию (по форме, установленной) в отношении всей цепочки собственников (учредителей, участников, а также бенефициаров, в том числе конечных) с подтверждением соответствующими документами. В случае каких-либо изменений в цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров, и (или) исполнительных органах контрагента, предоставлять соответствующую информацию не позднее 5 (пяти) календарных дней после таких изменений. Непредставление Подрядчиком указанной информации, а также ее изменений, предоставление ее с нарушением сроков, а также предоставление неполной или недостоверной информации является безусловным основанием для одностороннего отказа Заказчиком от настоящего договора. В этом случае договор считается расторгнутым с момента получения Заказчиком соответствующего письменного уведомления Подрядчика, если иной срок не указан в уведомлении».
5.2. Подрядчик вправе:

5.2.1. Досрочно исполнить обязательства по настоящему Договору.

5.3. Обязанности Заказчика:

5.3.1. Производить приемку выполненных работ в порядке, предусмотренном в разделе 8 настоящего Договора.

5.3.2. Оплатить принятые работы в соответствии со Сметой расходов (Приложение № 2) в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего договора.

5.3.3. Обеспечить беспрепятственный проход на Объект персонала Подрядчика по заблаговременно поданным спискам и по заявкам Подрядчика.

5.3.4.
Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах договора.

5.4. Заказчик вправе:

5.4.1. Требовать от Подрядчика надлежащего выполнения работ, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

5.4.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной исполнительной документации, подтверждающих исполнение обязательств по выполнению работ в соответствии с настоящим Договором.

5.4.3. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору принять и оплатить работы в соответствии с установленным в Договоре порядком.

5.4.4. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых работ.

5.4.5. Осуществлять контроль за объемом и сроками исполнения работ. 

6. Производство работ
6.1. Стороны перед началом работ письменно назначают своих представителей, ответственных за обеспечение проведения работ. 

6.2. Представитель Заказчика производит технический надзор и контроль за производством и качеством выполняемых работ. 

6.3. В случае, если на любых стадиях выполнения работ будут обнаружены некачественно выполненные работы, Представитель Заказчика составляет акт, а Подрядчик обязан своими силами и без увеличения цены договора в течение 20 календарных дней устранить недостатки в работе для обеспечения их надлежащего качества.

7. Условия командирования специалистов Подрядчика на Объект

7.1. При выполнении работ и в других необходимых случаях, Подрядчик командирует на Объект специалистов, в составе, письменно согласованном с Заказчиком.

7.2. Паспортные данные на конкретных командируемых специалистов Подрядчик письменно направляет Заказчику за 10 (десять) дней до планируемого приезда специалистов на Объект. Окончательная дата приезда специалистов сообщается Заказчику за 5 дней до их приезда.

8. Порядок сдачи-приемки выполненных работ
 8.1. После завершения работ, предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик не позднее 2 (двух) дней после завершения работ письменно уведомляет Заказчика о факте завершения работ и предоставляет Заказчику землеустроительную документацию, документы с внесенными изменениями в государственном кадастре недвижимости сведений о зонах с особыми условиями использования территорий, линейные схемы, экспликацию земельных участков в полном объеме и акт сдачи-приемки работ в двух экземплярах. 

 8.2. Заказчик назначает своего представителя, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ по акту сдачи-приемки, а также проверяет соответствие выполненных работ объему и качеству, установленным в настоящем Договоре, о чем составляется соответствующий двухсторонний акт.

8.3. В течение 20 (Двадцати) рабочих дней, после получения от Подрядчика документов, указанных в п. 8.1 Договора, Заказчик рассматривает результаты выполненных работ по настоящему Договору на предмет их соответствия требованиям Земельного кодекса РФ, изложенным в настоящем Договоре и направляет Подрядчику подписанный Заказчиком акт сдачи-приемки работ, либо запрос о предоставлении разъяснений результатов работ, или мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ, или акт с перечнем выявленных недостатков и дефектов, необходимых доработок и сроков их устранения. Подрядчик обязуется в согласованный Сторонами срок принять меры к устранению указанных недостатков и дефектов за свой счет.

8.4. Подрядчик в течение 2 (двух) дней после получения подписанного Заказчиком акта сдачи-приемки работ или акта с перечнем выявленных недостатков и дефектов необходимых доработок  подписывает со своей стороны полученный акт и возвращает один экземпляр акта Заказчику.

8.5. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений результатов работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, или акта с перечнем выявленных недостатков и дефектов, необходимых доработок и сроков их устранения. Подрядчик в течение 2 (двух) дней обязан представить Заказчику запрашиваемые разъяснения по выполненным работам, и устранить полученные от Заказчика замечания в указанные сроки. После устранения замечаний передает Заказчику приведенные в соответствие с предъявленными требованиями и замечаниями акт сдачи-приемки работ совместно с отчетом об устранении недостатков и документы, указанные в пункте 7 технического задания, для принятия Заказчиком выполненных работ.
8.6. В случае отсутствия повторных недостатков и дефектов, необходимых доработок, запросов, мотивированного отказа от принятия выполненных работ работы считаются принятыми, и Заказчик подписывает акт сдачи-приемки работ.

8.7. В случае досрочного выполнения работ Заказчик досрочно принимает и оплачивает работы. 

9. Форс-мажор

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если их неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств.

9.2. Под форс-мажорными обстоятельствами понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения настоящего Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных Сторонам, включая, но, не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, террористический акт, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по настоящему Договору, подтвержденные соответствующими уполномоченными органами.

9.3.
Сторона, у которой возникли обстоятельства форс-мажора, обязана в течение 10 (десяти) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

10. Урегулирование споров

10.1.
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, разрешаются путем переговоров, а при не достижении согласия в Арбитражном суде г. Хабаровска.
10.2.
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются Гражданским кодексом РФ, иными нормами законодательства России, регламентирующими взаимоотношения Сторон по правовым отношениям данного вида.

11. Конфиденциальность

11.1. Стороны берут на себя взаимные обязательства по соблюдению режима конфиденциальности любой информации и документации, предоставленной одной Стороной другой Стороне напрямую  или опосредованно в связи с настоящим договором, независимо от того, когда была предоставлена такая информация: до, в процессе или по истечении срока действия настоящего договора.

11.2. Обязательства по соблюдению режима конфиденциальности не распространяются на общедоступную информацию, а также на информацию, которая станет известна не по вине одной из Сторон настоящего договора.
12. Ответственность сторон и санкции

12.1. Стороны несут имущественную и иную ответственность по своим обязательствам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
12.2. 3а нарушение сроков выполнения работ, указанных в разделе 4 и в приложении №3 Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,01% от цены договора за каждый день просрочки. 

13. Прочие условия
13.1. Все  указанные в настоящем Договоре Приложения являются его неотъемлемой частью.

13.2. Настоящий Договор составлен в 2-х (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

13.3. Если отдельные положения настоящего Договора окажутся недействительными или утратят свою силу, то все остальные положения продолжают действовать.

13.4. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по договору

14. Расторжение договора

14.1. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

14.2. Расторжение Договора производится в порядке, установленном Гражданским Кодексом Российской Федерации

14.3. В случае не исполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по договору, Заказчик оставляет за собой право расторгнуть договор в одностороннем порядке, уведомив Подрядчика в письменной форме о намерении расторгнуть настоящий договор не менее чем за 10 дней до даты предполагаемого расторжения. 
15. Перечень приложений к настоящему Договору
15.1. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего договора:

а) Приложение №1 «Техническое задание на выполнение работ»;

б) Приложение №2 «Смета на проектные (изыскательские) работы»;

в) Приложение №3 «График выполнения работ».

Адреса и реквизиты сторон, подписи сторон
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Приложение №1
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

 Проведение землеустроительных работ по определению границ охранных зон ВЛ- 35-110 кВ, расположенных в г.Комсомольске-на-Амуре , Комсомольском районе и Амурском районе Хабаровского края

Перечень объектов, подлежащих межеванию: 

	№ п/п
	Местонахождение земельного участка
	Наименование объекта, по которому требуется проведение землеустроительных работ
	Протяженность ВЛ  (км)

	1
	г.Комсомольск-на-Амуре
	ВЛ-110 кВ С-115/116 "ТЭЦ-3 - Старт" с отп. на "БАМ ПТФ"
	15,65

	2
	г.Комсомольск-на-Амуре
	Заход ВЛ-110 кВ C-119/120 "Комсомольская-К"
	9,92

	3
	г.Комсомольск-на-Амуре
	ВЛ-110 кВ С75/76-93  "ТЭЦ-1- Пpивокзальная - К"
	3,6

	4
	г.Комсомольск-на-Амуре
	ВЛ-110 кВ С-83/84  "ТЭЦ-1- ТЭЦ-2"
	7,9

	5
	г.Комсомольск-на-Амуре
	ВЛ-110 кВ С-73 "К-Кедровая"
	41,2

	6
	г.Комсомольск-на-Амуре
	ВЛ-110 кВ С-125/126 "Комсомольская - Водозабор" c отпайкой на "Береговая"
	13,05

	7
	г.Комсомольск-на-Амуре
	ВЛ-110 кВ С-109 Севеpная-Стpойдвор
	6

	8
	г.Комсомольск-на-Амуре
	ВЛ-35 кВ Т-167 "ТЭЦ-2 - ТН"
	4,4

	9
	г.Комсомольск-на-Амуре
	ВЛ-35 кВ Т-171 "Западная - Байкальская"
	5,1

	10
	г.Комсомольск-на-Амуре
	ВЛ-35 кВ Т-173  "Кpасная - Западная" с отп. на ПТО
	3,7

	
	Итого по г. Комсомольску-на-Амуре
	110,52

	11
	Комсомольский район
	ВЛ-110 кВ С-74 "К - Картель" с отп. на Пивань
	46,6

	12
	Комсомольский район
	ВЛ-35кв Т-181 пс Хурба-пс Болин Т-181
	11,79

	13
	Комсомольский район
	ВЛ-35кв Т-178 пс Северная-пс Бочин
	11,2

	
	Итого по Комсомольскому району:
	69,59

	14
	Амурский район
	ВЛ-110кв С-71\72\94 пс"Комсомольская-пс"Хурба"-Амурская ТЭЦ
	40,03

	15
	Амурский район
	ВЛ-110кв С-87\88 Амурская ТЭЦ-ГПП Эльбан с отпайкой на пс Падали
	84

	16
	Амурский район
	ВЛ-110кв С-105 пс Селихино-пс Вознесенское с отп.на псОзерная
	75,4

	17
	Амурский район
	ВЛ-35квТ-191 пс Приусадебная-пс Тайсин
	9,6

	18
	Амурский район
	ВЛ-35квТ-239 пс Тейсин-пс Менгон
	10,8

	19
	Амурский район
	ВЛ-35квТ-190 пс Эльбан-пс Дальняя
	5,9

	20
	Амурский район
	Подстанция35\6кв"Приусадебная"сВЛ-35квТ193\194до пс Эльбан
	14,7

	21
	Амурский район
	ВЛ-35кв Т-181 пс"Хурба"-пс" Болин
	11,798

	22
	Амурский район
	ВЛ-35квТ-192 пс Эльбан-пс Омми
	21,8

	23
	Амурский район
	ВЛ-35кв Т-240 пс Менгон- пс Приусадебная
	21

	
	Итого по Амурскому району:
	295,03

	Итого:
	
	475,14


Примечание:       

         Границы охранных зон вдоль воздушных линий ВЛ-35 кВ установить по обе стороны от крайних проводов при неотклоненном их положении на  расстоянии 15 м..

        Границы охранных зон вдоль воздушных линий ВЛ-110 кВ установить по обе стороны от крайних проводов при неотклоненном их положении на  расстоянии 20 м..

        Границы охранных зон координировать по поворотным точкам трассы воздушных линий ВЛ-35/110 кВ на расстоянии 15-20 м. от крайних проводов.

        Учесть в обязательном порядке ограничения (обременения) занятые иными объектами недвижимого  имущества и т.п., пересекающихся с охранными зонами ВЛ-35/110 кВ..

1. Общие сведения:

1.1 Наименование выполняемых работ: проведение землеустроительных 

работ по установлению охранной зоны для ВЛ 35-110 кВ, расположенных на территории Хабаровского края (г.Комсомольск-на-Амуре, Комсомольский район, Амурский район);

  1.2 Заказчик работ: ОАО «ДРСК».
2. Цель работы:
  Целью работы является:
- проведение землеустроительных работ по установлению охранной зоны для ВЛЭП 35-110 кВ, расположенных на территории Хабаровского края (г.Комсомольск-на-Амуре, Комсомольский район, Амурский район);

- составление карты (плана) объектов землеустройства;

- составление документации требуемой для внесения сведений по охранным зонам воздушных линий электропередач 35/110 кВ в ФГУ «ЗКП» по РС(Я);

- внесение сведений об охранной зоне воздушных линий электропередач 35/110 кВ (перечисленных в таблице технического задания) в государственный кадастр недвижимости.

3. Содержание работ:

В соответствии с поставленной целью необходимо выполнить следующие виды работ:

- сбор и анализ сведений об объектах землеустроительных работ, содержащихся в государственном кадастре недвижимости (в том числе получение КТП), государственном фонде данных, полученных в результате проведения землеустройства, иных источниках; сбор геодезической, картографической и иной связанной с использованием и охраной земель документации и анализ полученных материалов в отношении земель, попадающих в охранную зону, полевое обследование, описание границ охранной зоны ВЛ 35-110 кВ;

- составление карты (плана) объекта землеустройства и ее согласование в установленном порядке;

- предоставление карты (плана) в государственный кадастр недвижимости для внесения сведений о зонах;

- составление отчета о выполненных работах; 

- выполнение и подготовка соответствующего пакета документа требуемого для внесения сведений по охранным зонам ВЛ-35/110 кВ в ФГУ «Земельная кадастровая палата».

4. Требования к проведению работ:
4.1 Работы организуются и ведутся в соответствии со следующими нормативными правовыми документами:

-  Земельный кодекс РФ;

- Федеральный закон от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве»;

- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;

- Федеральный закон от 13.05.2008 № 66-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) РФ в связи с принятием Федерального закона «О государственном кадастре недвижимости»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 30.07.2009 № 621 «Об утверждении формы карты (плана) объекта землеустройства и требований к ее составлению»;

- Постановление от 11.07.2002 № 514 «Об утверждении положения о согласовании и утверждении землеустроительной документации, создании и ведении государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 20.08.2009 № 688 «Об утверждении Правил установления на местности границ объектов землеустройства».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон"
4.2 Собранная исполнителем информация (сведения об объектах землеустройства) должна быть удостоверена соответствующим уполномоченным лицом (в зависимости от вида информации: уполномоченным лицом администрации, органа кадастрового учета, и т.д.)

4.3 Карта (план) объекта землеустройства составляется в соответствии с требованиями, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2009 № 621 «Об утверждении формы карты (плана) объекта землеустройства и требований к ее составлению».

4.4 Для подготовки описания координат характерных точек объекта землеустройства подбирается картографический материал в масштабе не мельче масштаба, который установлен для картографической основы государственного кадастра недвижимости.

При отсутствии указанного картографического материала на основе архивных материалов дистанционного зондирования осуществляется создание картографического материала необходимого масштаба.

5. Результаты работ:
По результатам работ Заказчику предоставляется:

- Карта (план) по каждому объекту землеустройства на бумажной основе в 2-х экз. и  на CD-дисках в 2-х экз.;

- Счет фактура и акт выполненных работ в двух экземплярах;

- Координаты поворота границ охранных зон CD-диске;

- Соответствующий пакет документов по охранным зонам требуемых для постановки на учет в кадастровые палаты; 

- Кадастровый паспорт или документ подтверждающий о том, что сведения по охранным зонам воздушных линий электропередач 35/110 кВ внесены в государственный земельный кадастр.

6. Требования к Подрядной организации:
- Наличие лицензии на проведение землеустроительных работ со сроком действия не менее 4 лет;

- Наличие у участника размещения заказа поверенных геодезических приборов с наличием свидетельства об их поверке;

- Наличие у участника размещения заказа в штате квалифицированных сотрудников со стажем работы в сфере землеустройства;

- Наличие в штате кадастровых инженеров.

7. Сроки выполнения ремонтных работ:

Начало работ –  «____»________________ 2012 года

Окончание работ –  «01»  декабря 2012 года. 

8. Гарантия исполнителя:

Гарантия на работы исполнителя оговаривается в Договоре.  

9. Условия оплаты:

- Оплата производится Заказчиком в течение 15 дней с момента передачи
Исполнителем  документов по акту приема-передачи документов и подписания акта выполненных работ;

- авансовые платежи по выполнению работ не предусмотрены;

10. Ответственные лица:

         10.1. Непосредственно с объемами  работ  можно ознакомиться у главного специалиста отдела управления собственностью  8(4162) 39-73-36, E-mail: zem@drsk.ru;  

              10.2. Более подробную информацию по межеванию земельных участков и установлению границ охранных зон ВЛ-35/110 кВ можно получить в отделе управления собственностью у ведущего инженера филиала ОАО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» Вышикеевой Ольги Николаевны, тел. 8(4212) 59-91-25, E-mail: str1@khab.drsk.ru.  
