



**Открытое акционерное общество
«Дальневосточная распределительная сетевая компания»
Филиал «Амурские электрические сети»**

**Протокол заседания Закупочной комиссии по вскрытию конвертов, поступивших на
открытый запрос предложений**

№ 26-УКС

03.04.2012

г. Благовещенск

Наименование работ

**«Строительство линейного ответвления ВЛ 10 кВ от опоры № 183 Ф № 14 ПС
Набережная до границы земельного участка заявителя Антипенко Н.А.»**

Плановая стоимость: 1 494,0 тыс. руб. без НДС

Состав Закупочной комиссии

Председатель Закупочной комиссии **Бакай А.В.** – заместитель директора - главный инженер филиала ОАО «ДРСК» - «Амурские электрические сети».

Заместитель Председатель Закупочной комиссии: **Майоров А.А.**, заместитель директора по развитию и инвестициям филиала ОАО «ДРСК» - «Амурские электрические сети»

Ответственный секретарь Закупочной комиссии: Коротаева Т.В., инженер сектора закупок СМТС филиала ОАО "ДРСК" - "Амурские электрические сети".

Вопросы заседания Закупочной комиссии:

В ходе проведения открытого запроса предложений было представлено 3 (три) предложения на электронный адрес секретаря Закупочной комиссии.

Дата и время начала процедуры вскрытия конвертов с предложениями: 15:00 часов местного времени 03.04.2012 г.

Место проведения процедуры вскрытия конвертов с предложениями участников: г.Благовещенск, ул. Театральная, 179, каб.5, 2 этаж.

В конвертах обнаружены предложения следующих участников запроса предложений:

№	Наименование участника и его адрес	Стоимость работ на участие в торгах
1	ООО «АРАРАТ», г. Благовещенск, ул. 50 лет Октября, д. 98, кв.1	1 480 275,00 руб. без НДС Существенные условия: Срок выполнения – начало: день следующий после заключения договора, окончание: 27

		<p>мая 2012 г. <i>Условия финансирования:</i> без предоплаты. <i>Гарантия на выполненные работы и материалы:</i> 36 месяцев.</p>
2	<p>Обособленное подразделение ОАО «Дальтехэнерго» по ремонту и модернизации электрических сетей в г. Благовещенске, г. Благовещенск, ул. Партизанская, 89/1, Литер А-3</p>	<p>1 390 100,00 руб. без НДС Существенные условия: <i>Срок выполнения</i> – начало: с момента заключения договора, окончание: 27 мая 2012 г. <i>Условия финансирования:</i> Без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком ежемесячно в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Окончательная оплата производится в течение 30 календарных дней со дня подписания акта ввода в эксплуатацию. <i>Гарантия на выполненные работы:</i> 36 месяцев.</p>
3	<p>ООО ФСК «Энергосоюз», г. Благовещенск, ул. Нагорная, 20/2</p>	<p>1 490 000,00 руб. без НДС Существенные условия <i>Срок выполнения</i> – начало: апрель 2012 г., окончание: 27 мая 2012 г. <i>Условия финансирования:</i> без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Окончательная оплата производится в течение 30 календарных дней со дня подписания акта ввода в эксплуатацию. <i>Гарантия на выполненные работы и материалы:</i> 36 месяцев.</p>

Решили:

Утвердить протокол заседания закупочной комиссии по вскрытию конвертов, поступивших на открытый запрос предложений.

Результаты голосования:

«ЗА»: Бакай Александр Васильевич
 Майоров Алексей Александрович
 «ПРОТИВ»: Нет.
 ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: Нет.
 ОСОБЫЕ МНЕНИЯ: Нет.

Подписи членов комиссии:

Председатель Закупочной комиссии: Бакай Александр Васильевич, заместитель директора - главный инженер филиала ОАО «ДРСК» - «Амурские электрические сети»



Заместитель председателя Закупочной комиссии: Майоров
Алексей Александрович, заместитель директора по
развитию и инвестициям филиала ОАО «ДРСК» -
«Амурские электрические сети»



Ответственный секретарь комиссии: Коротаева Татьяна
Витальевна, инженер сектора закупок СМТС филиала
ОАО "ДРСК" - "Амурские электрические сети"


