	УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель генерального  

 директора ОАО «ДРСК»
по развитию и инвестициям    
__________________А.Г. Палей
«_____» ________________ 2012 г.


Техническое задание

на разработку проектной и рабочей документации по реконструкции сетей 10 кВ
 с.  Владимировка и с. Усть-Ивановка Благовещенского района  

Амурской области.
1. Основание для выполнения работ.
1.1. Инвестиционная программа  филиала ОАО «ДРСК»-«Амурские ЭС» на 2012 г.
1.2. Технические требования на разработку проектной и рабочей документации по реконструкции сетей 10 кВ с. Владимировка и Усть-Ивановка Благовещенского района Амурской области от 16 февраля 2012 г.
2. Основные нормативно-технические документы (НТД) определяющие требования к  рабочему проекту.
2.1. Положение о составе разделов проектной документации и требования к их содержанию (Утв. Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87);
2.2. Нормы технологического проектирования электрических сетей сельскохозяйственного назначения (НТПС-88);
2.3. ГОСТ 13109-97 «Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения»;
2.4. ПУЭ и ПТЭ (действующие издания);

2.5. Положение о технической политике ОАО «ДРСК», приказ № 682 от 28.08.2008 г.;
2.6. «Уточнение карт климатического районирования территории Амурской области, Еврейской автономной области, Алданского и Нерюнгрийского районов республики Саха (Якутия) по ветровому давлению, ветровой нагрузке при гололеде, толщине стенки гололеда, среднегодовой продолжительности гроз», выполненное в 2009 г. ГУ «Главная геофизическая обсерватория им. А.И. Воейкова» Федеральной службы России по гидрометеорологии  и мониторингу окружающей среды. 
3. Объект проектирования, его месторасположение. 
Распределительные сети напряжением 10 кВ, расположенные на участке между населенными пунктами с. Владимировка и Усть-Ивановка Благовещенского района. Трассы ВЛ-10 кВ проходят по лугам, полям, болотам. В районе реконструкции ведется строительство малоэтажной (коттеджной) жилой застройки.
4. Вид строительства и этапы разработки проектной и рабочей документации
4.1. Вид строительства – реконструкция существующих электрических сетей.
4.2. Разбивка на этапы не требуется.
5. Основные характеристики реконструируемого объекта.
	№ п/п
	Показатель
	Значение

	ЛЭП - 10  кВ

	1. 
	Передаваемая мощность
	Определить  в проекте с учетом перспективного роста нагрузки.

	2. 
	Протяженность, км:
	Ориентировочно 30 км, уточнить при проектировании

	3. 
	Число часов использования максимума нагрузки
	По нормативам для коммунальной и бытовой нагрузки.

	4. 
	Прочие особенности ЛЭП, включая рекомендации по типу опор и изоляции (с уточнением в проекте)
	Согласно техническим требованиям

	5. 
	Наличие переходов через естественные и искусственные преграды
	Определить при проектировании.

	ТП-10/0,4 кВ

	6. 
	Количество ТП, шт.
	Определить в проекте с учетом 
перспективного развития территории.


6.В составе проектной и рабочей документации обосновать и выполнить:
6.1. Сбор исходной информации в полном объеме, необходимом для проектирования и реконструкции объекта, в т.ч.:
-  обследование существующих электрических сетей 10 кВ; 

- обследование центров питания (ПС «Владимировка» и РП «Усть-Ивановка») для определения возможности  нормальной  работы  электрических сетей 10 кВ;
- определение перспективы роста нагрузок на 10 лет;

- определение климатического района по: ветровому давлению, ветровой нагрузке при гололеде, толщине стенки гололеда, среднегодовой продолжительности гроз.
6.2. Разработать схему электрических сетей 10 кВ с учетом динамики изменения электрических нагрузок энергорайона, требований по категорийности и надежности электроснабжения потребителей, оптимальной эксплуатационной и ремонтной пригодности, в т.ч.:


- обосновать и согласовать с Заказчиком принципиальные решения по реконструируемому объекту (в течение 2-х месяцев с даты заключения договора на разработку проекта);

- выполнить расчет экономических показателей вариантов схем, провести сопоставление различных вариантов технических решений реконструкции с расчетом различных режимов работы сети, определить оптимальные трассы ЛЭП и места посадки ТП;
- в полном объеме выполнить инженерные изыскания, необходимые для проведения реконструкции. 
- выполнить согласование трасс электрических сетей 10 кВ и мест посадки ТП с заинтересованными землепользователями. 

6.3.
Для  ВЛ 10 кВ определить и выполнить:

- основные технические решения, в т. ч. по применению типовых строительных конструкций (опор, изоляции и т.д.);

- расположение трасс  ВЛ 10 кВ.

- пропускную способность ВЛ 10 кВ в обе стороны (учитывая нормированную плотность тока) с учетом аварийных режимов;

- защиту от грозовых и внутренних перенапряжений;

6.4.
Для ТП 10/0,4 кВ определить места установки.
6.5. Отдельными томами разработать конкурсную документацию для закупки подрядных работ на выполнение СМР и на закупку оборудования и материалов.
7. Требования к выполнению сметных расчетов:
7.1. Сметная документация в составе конкурсного предложения участника должна соответствовать требованиям «Регламента формирования, согласования и утверждения сметной документации ОАО «ДРСК». 
7.2. Сметную стоимость реконструкции выполнить в двух уровнях цен: в текущем, сложившемся ко времени составления смет по ТЕР для Амурской области и перспективном, на планируемый срок выполнения работ,  с применением индексов-дефляторов Минэкономразвития. Общие методические положения по составлению сметной документации и определению сметной стоимости строительства указаны в МДС 81-35.2004.
7.3. В сметную документацию включить затраты, связанные с отводом земель в постоянное и временное пользование, в т.ч. затраты на проведение работ по согласованию, межеванию, предоставлению, постановке на государственный кадастровый учет земельных участков для эксплуатации объекта после завершения строительства.            

7.4. В случае сноса строений в зоне строительства в сметную документацию включить средства для выполнения сноса и демонтажа указанных строений, а также на выплату компенсации или на сооружение новых строений.
8. Особые условия.
8.1. Выполнить отдельным томом раздел «Состав проекта»;
8.2. Оценку воздействия ВЛ на окружающую среду (ОВОС). Раздел «Охрана окружающей среды» оформить отдельным томом.
8.3. Определить порядок выполнения работ по реконструкции с минимальным (при необходимости) перерывом электроснабжения с указанием предполагаемого времени отключения.
8.4. Проект организации строительства оформить с определением сроков выполнения строительно-монтажных работ в соответствии с технологическими решениями.    
8.5. Реконструкция ведется в условиях жилой застройки и действующих ЛЭП, вблизи оборудования, находящегося под высоким напряжением и т.п. 
8.6. В разделах «Инженерные изыскания» и «Проект полосы отвода»  картографический материал представить в масштабах 1:500 на бумажном и электронном носителях.
8.7. Подрядчик в день завершения работ, указанный  в календарном плане направляет в филиал ОАО «ДРСК» - «Амурские электрические сети» г. Благовещенск  Акт сдачи-приемки выполненных работ с приложением 3 (трех) экземпляров проектной и рабочей документации в бумажном виде и 1 экземпляр  в электронном  виде, одновременно направляет 1 (один) экземпляр в бумажном виде и 1 (один) экземпляр в электронном виде (на СD) в ОАО «ДРСК».
8.8. Проектную и рабочую документацию в полном объеме (включая обосновывающие расчеты) представить заказчику в электронном виде:

	Вид документа
	Используемое приложение
	Формат

	Текстовая часть, описания
	MS Word   и
Adobe Acrobat
	.doc

.pdf

	Таблицы
	MS Excel    и
Adobe Acrobat
	.xls

.pdf

	Базы данных
	MS Excel   и
Adobe Acrobat
	.xls

.pdf

	Планы, графики
	MS Excel
	.xls

	Чертежи
	AutoCAD    и

Adobe Acrobat
	.dwg

.pdf

	Графический материал
	MS Photo Editor    и
Adobe Acrobat
	.jpg

.pdf

	Электронный архив
	WinRar
	.rar 

	Сметная документация
	MS Word и в формате программы «Win Rik», позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам.
	.rtf 

.dbf


8.9.
Разработанная проектная и рабочая документация является собственностью Заказчика и передача её третьим лицам без его согласия запрещается.
9. Срок выполнения проектной и рабочей документации:

Начало проектирования - с момента заключения договора.

Окончание – определяется календарным графиком, входящим в договор на проектирование, но не позднее 30 октября 2012 г.
10. Проектная организация – генеральный проектировщик: 

(выбирается на конкурсной основе)
11. Заказчик: Филиал  ОАО «ДРСК» - «Амурские ЭС».
12.  Исходные  данные для разработки проектной и рабочей документации:

Перечень исходных данных, сроки подготовки и передачи их заказчиком проектной организации определяются договором на разработку проектной и рабочей документации.

           13. Контактные данные:
            Шевцов Вадим Валентинович, тел. 8(4162)399-377.
            Макаренко Павел Александрович, тел. 8(4162)399-227.
Директор по инвестициям                                                                      
ОАО «ДРСК»                                                                                                   Е.Н. Тищенко
Согласовано:

Начальник СТЭ  ОАО «ДРСК»                                      

                А.В. Бичевин
Заместитель директора – главный инженер

филиала ОАО «ДРСК»-«Амурские ЭС»                                                        А.В. Бакай

Заместитель директора по развитию и инвестициям

филиала ОАО «ДРСК»-«Амурские ЭС»                                                       А.А. Майоров

Лист согласования

к техническому заданию на разработку проектной и рабочей документации по реконструкции сетей 10 кВ с.  Владимировка и Усть-Ивановка.
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