Протокол вскрытия конвертов № 39-УКС от 12.07.2012г.
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Открытое акционерное общество

«Дальневосточная распределительная сетевая  компания»

Филиал «Амурские электрические сети»

Протокол заседания Закупочной комиссии по вскрытию конвертов, поступивших на открытый запрос предложений 

	№ 39-УКС
	12.07.2012


г. Благовещенск

Наименование работ: «Разработка ПИР для строительства корпуса «Энергетик» (закупка № 945  р.2.1 «Услуги капитального строительства»).
Плановая стоимость:  1 900,0 тыс. руб. без НДС

Состав Закупочной комиссии

Кириенко В.П. –  начальник СУИ филиала ОАО «ДРСК» - «Амурские электрические сети»,
Можаев М.В. – помощник директора по безопасности и режиму – начальник службыЭБиР филиала ОАО «ДРСК» - «Амурские ЭС».
Ответственный секретарь Закупочной  комиссии:

Кенина Н.Е. – инженер 1 категории сектора закупок СМТС филиала ОАО «ДРСК» - «Амурские электрические сети».
Вопросы заседания Закупочной комиссии:

         В ходе проведения открытого запроса предложений было представлено  3 (три) предложения на электронный адрес секретаря Закупочной комиссии.

         Дата и время начала процедуры вскрытия конвертов с предложениями: 16:00 часов местного времени 12.07.2012 г.

        Место проведения процедуры вскрытия конвертов с предложениями участников: г.Благовещенск, ул. Театральная, 179, каб.5, 2 этаж.

        В конвертах обнаружены предложения следующих участников запроса предложений:

	№
	Наименование участника и его адрес
	Стоимость работ на участие в торгах

	1
	ОАО «Дальтехэнерго», г. Владивосток, ул. Уборевича,10, стр.9
	 1 808 774,72 руб. без НДС, 2 134 354,17 руб. с НДС 
Существенные условия:
 Срок выполнения – начало: с момента подписания договора, окончание: до 30 июня  2013 г.                                                          Условия финансирования: без аванса 

	2
	ОАО «Амургражданпроект», г. Благовещенск, ул. Зейская, 173
	1 604 977,00 руб. без НДС, 1 893 872,86 руб. с НДС
Существенные условия:

 Срок выполнения – начало: с момента подписания договора, окончание: июнь  2013 г.     
Условия финансирования: текущие платежи выплачиваются Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания актов выполненных работ. Окончательная оплата производится в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания акта ввода в эксплуатацию. 

	3
	ООО ПМ «АРХСТРОЙПРОЕКТ», г. Благовещенск, ул. Амурская, 127, офис 2
	 1 609 318,62 руб. без НДС,  1 898 995,97 руб. с НДС 

Существенные условия:

 Срок выполнения – начало: с момента подписания договора, окончание:  июнь  2013 г.   
Условия финансирования:  аванс 15% от общей стоимости работ в течение 10 дней с даты  заключения договора. Окончательная оплата производится в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания акта ввода в эксплуатацию.


 Решили:

Утвердить протокол заседания закупочной комиссии по вскрытию конвертов, поступивших на открытый запрос предложений.

Результаты голосования:

	«ЗA»:
	Кириенко В. П.

Можаев М. В.


	«ПРОТИВ»:
	Нет.

	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:
	Нет.

	ОСОБЫЕ МНЕНИЯ: 
	Нет.


Подписи членов комиссии:

	Начальник СУИ филиала ОАО «ДРСК» - «Амурские электрические сети» - Кириенко Владимир Петрович
	______________________________

	Помощник директора по безопасности и режиму – начальник службыЭБиР филиала ОАО «ДРСК» - «Амурские ЭС» - Можаев М.В. 


	______________________________

	Ответственный секретарь комиссии: Кенина Наталья Евгеньевна, инженер 1 категории сектора закупок СМТС филиала ОАО "ДРСК"  - "Амурские электрические сети"
	______________________________
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