ДОГОВОР ПОДРЯДА №  
г. Владивосток



        2012 г.
Открытое акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (ОАО «ДРСК») в лице директора филиала ОАО «ДРСК» - «Приморские электрические сети» Никуленко Михаила Ивановича, действующего на основании доверенности № 47 от 01.01.2012 года, с одной стороны, и                               , именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора                               , действующего на основании Устава, с другой стороны, на основании протокола о результатах закупочной процедуры на право заключения договора подряда от            года №     , заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет и объем Договора

1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика осуществить работы: обязуется выполнить огнезащитную обработку деревянных  конструкций структурных подразделений филиала ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети» по адресам:
____________________________________________________________________________
, согласно технического задания (Приложение №1), результат сдать Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

1.2. Подрядчик осуществляет работы, указанные в п. 1.1. настоящего Договора на основании Лицензии: №             от                года.

2.Сроки выполнения работ

2.1.
Выполнение работ и подготовка Подрядчиком объекта к сдаче его в
эксплуатацию выполняется по Графику выполнения работ (приложение № 3 к
настоящему Договору) с указанными в нем мероприятиями и сроками.

2.2.
Продолжительность выполнения работ_______________________                  
со дня подписания договора.

2.3.Сроком завершения работ Подрядчиком на объекте является дата утверждения Заказчиком акта выполненных работ. 
3. Обязательства Подрядчика
По настоящему Договору Подрядчик обязуется:

3.1. Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные Локально ресурсно-сметным расчётом (приложение №2 к настоящему Договору) и Графиком выполнения работ (приложение № 3 к настоящему Договору) и сдать результат работы Заказчику.

3.2. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности во время проведения работ.

3.3.Подрядчик проводит пропитку деревянных конструкций огнезащитными составами.
3.4. Подрядчик оформляет акт выполненных работ, с предоставлением лицензии на данный вид деятельности, сертификаты на огнезащитные составы.

3.5. Подрядчик за собственные средства проводит контроль качества огнезащитной обработки после выполнения огнезащитных работ и полного высыхания обработанных конструкций в соответствии с нормативно-технической документацией на примененное огнезащитное средство с предоставлением заказчику заключения пожарно-технической лаборатории.
3.6. Незамедлительно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
-возможности неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения
-его указаний о способе выполнения работы;

-иных обстоятельств, способных повлечь за собой изменение сроков или стоимости выполняемых работ.

3.7. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.

4. Обязательства Заказчика
Для реализации настоящего Договора Заказчик принимает на себя обязательства:
4.1. Производить приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном настоящим Договором;

4.2. Осуществлять технический надзор за выполнением работ по настоящему Договору.

4.3. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.

5. Цена Договора


5.1 Цена Договора определяется Сводной таблицей стоимости работ (приложение№2), которая составляет                 , В том числе НДС 18%                .

5.2 Общая стоимость работ по договору является окончательной и корректировке не подлежит.

6. Оплата работ и взаиморасчеты

6.1. До начала выполнения работ Подрядчиком, Заказчик для приобретения необходимого оборудования, материалов (приборы, датчики, кабель) и его доставки на объект, _________________________ от суммы договора в размере ______________________________).
6.2.
Текущие платежи выплачиваются Заказчиком в течение 30 (тридцати)
календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими
сторонами.

6.3.
Окончательная оплата производится в течение 20 (двадцати)
календарных дней со дня подписания акта ввода в эксплуатацию.

6.4.
Расчеты по настоящему Договору осуществляются в соответствии с
Графиком оплаты выполнения работ (приложение № 3 к настоящему Договору)
платежными поручениями путем перечисления денежных средств в рублях на
расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре, либо иным
способом по согласованию сторон.

6.5.
Превышение Подрядчиком объемов и стоимости работ, не
подтвержденные соответствующим дополнительным соглашением Сторон,
происшедшие по вине Подрядчика, оплачиваются Подрядчиком за свой счет при
условии, что они не вызваны невыполнением Заказчиком своих обязательств.

7. Гарантии качества по сданным работам
7.1.
Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком по договору.

7.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него материалов и работ устанавливается на 12 (двенадцать) месяцев с даты окончания работ.

7.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки либо возмещает Заказчику затраты на их согласованные с Заказчиком сроки либо возмещает Заказчику затраты на их устранение.

При выявлении дефекта Подрядчик должен:

-
обеспечить Заказчика не обходимым техническими консультациями;

-
выполнить все необходимые мероприятия по определению причины возникшего дефекта и представить Заказчику соответствующее заключение.

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 10 (десяти) дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

7.4.
Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного
повреждения объекта со стороны Заказчика и третьих лиц, а также на случаи
нарушения правил эксплуатации Заказчиком или третьими лицами.

7.5.
При отказе Подрядчика от составления или подписания акта
обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе
квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет. В случае если
экспертизой установлено, что дефекты возникли по вине Подрядчика, последний
компенсирует стоимость экспертизы Заказчику.

8.
Порядок осуществления работ

8.1. Заказчик в 10-дневный срок со дня подписания Договора назначает своих представителей на объекте, которые от его имени совместно с Подрядчиком будут осуществлять приемку работ, технический надзор и контроль за их выполнением и качеством, а также производить проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям Договора, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

Представители Заказчика имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода осуществления работ.
9.
Приемка и выполнение работ
9.1.
Приемка работ осуществляется в соответствии с составляемыми
Сторонами двусторонними актами промежуточной приемки работ.

Подрядчик письменно не позднее, чем за пять дней до начала приемки извещает Заказчика о готовности к сдаче выполненных работ.

9.2.
Приемка работ в целом осуществляется Приемочной комиссией. Состав комиссии утверждается Заказчиком.

Результаты работы Приемочной комиссии оформляются актами в установленном Заказчиком порядке.

9.3.
В случае если Заказчиком при приемке работ будут обнаружены
недостатки, Подрядчик своими силами и без увеличения цены Договора обязан в
согласованный срок устранить выявленные недостатки.

10. Имущественная ответственность

10.1. За задержку расчетов за выполненные работы. Заказчик в нарушение договорных обязательств, уплачивает Подрядчику пени в размере 0,01% стоимости подлежащих оплате работ за каждый день просрочки.

10.2.
Подрядчик при нарушении договорных обязательств по требованию
уплачивает Заказчику:

- за нарушение сроков, предусмотренных приложением №1 к настоящему Договору. - пени в размере 0,01% стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки выполнения обязательств до фактического исполнения обязательств.

10.3. Уплата пеней не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

10.4. Максимальный общий размер пени, начисляемой за каждое из допущенных нарушений обязательств по настоящему Договору, не может составлять более 3% (трех процентов) от цены договора.

11. Обстоятельства непреодолимой силы

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действий обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

11.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы результатам работ был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую в 7-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое со дня его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Договора, либо инициировать процедуру расторжения Договора.

11.3. Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, установленном настоящим Договором до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

11.4. Обстоятельствами непреодолимой силы являются любые чрезвычайные и непредотвратимые ситуации, включая, но не ограничиваясь следующим:

а)
война и другие агрессии (война объявленная или нет), мобилизация или
эмбарго;

б)
массовая ионизирующая радиация или массовое радиоактивное заражение
от любого атомного топлива или любыми радиоактивными отходами, взрывными
веществами или другими опасными компонентами атомных взрывных устройств от
любого источника;

в)
восстание, революция, свержение существующего строя и установление
военной власти, гражданская война;

г)
массовые беспорядки, столкновения, забастовки;

д)
другие общепринятые обстоятельства непреодолимой силы.

Действия третьих лиц, привлеченных Сторонами по настоящему Договору к исполнению настоящего Договора, обстоятельствами непреодолимой силы не являются. Наличие обстоятельств непреодолимой силы подтверждается соответствующим документом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации или иной уполномоченной на то организацией или органом власти.


11.5.
В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются
более 2 (двух) месяцев, то Стороны проводят переговоры о целесообразности продолжения выполнения настоящего Договора. При этом уже выполненные работы и поставленная продукция должны быть приняты и оплачены.

12. Разрешение споров между Сторонами

12.1.
Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего
Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров, и возникшие
договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным
соглашением Сторон, становящимся со дня его подписания неотьемлемой частью
настоящего Договора.

12.2.
При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик.

12.3.
В случае не урегулирования споров в претензионном порядке все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
13. Изменение, прекращение и расторжение Договора
13.1. Любые изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся по взаимному согласию Сторон и оформляются дополнительным соглашением, становящимся с даты его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

13.2. В случае если от Заказчика поступило письменное распоряжение или указание (в том числе, содержащееся в чертежах либо технических условиях), которое ведет к пересмотру работ, Стороны имеют право на внесение изменений в Договор.

13.3. Исполнение настоящего Договора может быть приостановлено по соглашению Сторон, в случае если Заказчиком была установлена необходимость консервации объекта. При этом Заказчик обязуется оплатить Подрядчику в полном объеме выполненные до даты приостановления работы в 10-дневный срок со дня их приостановления.

13.4.
Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы
отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику часть установленной цены
пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе
заказчика от исполнения договора.

13.5. Подрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор в случаях:

· возбуждения арбитражным судом процедуры банкротства в отношении Заказчика;

· остановки Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 30 (тридцать) дней.

14. Срок действия договора


14.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и

действует до 31.12.2010 года.


14.2. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от принятых на себя обязательств по договору.

15. Особые условия. Заключительные положения

15.1 Стороны обязуются приложить все усилия для урегулирования разногласий по Договору путем переговоров. В случае невозможности разрешения Сторонами споров, возникших в связи либо вытекающих из Договора, такие споры передаются на рассмотрение Арбитражного суда Приморского края с соблюдением предварительного досудебного (претензионного) порядка урегулирования споров.


15.2 Настоящий договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру.

15.3. Не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента заключения договора Поставщик (Исполнитель, Подрядчик и т.п.) обязан предоставить Покупателю (Заказчику) информацию (по форме, установленной Покупателем) в отношении всей цепочки собственников (учредителей, участников, а также бенефициаров, в том числе конечных) с подтверждением соответствующими документами. В случае каких-либо изменений в цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров, и (или) исполнительных органах контрагента, предоставлять соответствующую информацию не позднее 5 (пяти) календарных дней после таких изменений. Непредставление Поставщиком (Исполнителем, Подрядчиком и т.п.) указанной информации, а также ее изменений, предоставление ее с нарушением сроков, а так же предоставление неполной или недостоверной информации является безусловным основанием для одностороннего отказа Покупателя (Заказчика) от настоящего договора. В этом случае договор считается расторгнутым с момента получения Поставщиком (исполнителем, Подрядчиком и т.п.) соответствующего уведомления Покупателя (Заказчика), если иной срок не указан в уведомлении.
16. Перечень документов прилагаемых к настоящему договору
1. Приложение №1 – Техническое задание.

2. Приложение №2 – Локальный ресурсный сметный расчёт.
3. Приложение №3 – График выполнения работ.
17. Реквизиты и подписи Сторон:
Подрядчик:







Заказчик:

	
	Плательщик: ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания»

675000, Россия, Амурская область, г.Благовещенск, ул. Шевченко, 28

Заказчик: Филиал Открытого акционерного общества «Дальневосточная распределительная сетевая компания» -«Приморские электрические сети» 690080, Россия, Приморский край, г.Владивосток, ул. Командорская, 13А

ИНН 280 110 8200

КПП 253 731 001

Р/сч. 407 028 102 502 601 801 73

Приморское ОСБ № 8635 г.Владивосток

БИК 040 507 601

К/сч. 301 018 108 000 000 00 601

ОКПО 970 538 94

ОКАТО 054 010 000 00


Подрядчик:








Заказчик:

___________/____________/



_________/М.И. Никуленко/

«____»________ 2012 года.



«____»________ 2012 года.
