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филиал ОАО «ДРСК»-«Приморские электрические сети»


«У Т В Е Р Ж Д А Ю»

Первый заместитель 

директора по производству-

главный инженер филиала

ОАО «ДРСК»

«Приморские электрические сети»

______________С.Н. Корчемагин
Т Е Х Н И Ч Е С К О Е  З А Д А Н И Е
Обеспечение пожарной безопасности (огнезащитная обработка деревянных конструкций)
I. Наименование работ
1. Пропитка деревянных конструкций крыш зданий огнезащитным составом

Объектов: 15
Общая площадь обрабатываемой поверхности: 11442,8 м2
	Приморские Южные электрические сети

	№
	Подразделение
	Адрес,
Контактное лицо
	Объекты
	Площадь обработки, м2

	1
	Партизанский РЭС
	г. Партизанск, ул.Сурикова 16

Начальник  СОТиН  Волохотюк Евгений Юрьевич

раб.  8-4232-211-178

вн. (41-78) сот. 89502853331
	АБК
	565

	2
	Хасанский РЭС
	г.Славянка, ул. Ленинская 66А
	Здание линейной бригады
	96

	3
	Партизанский РРЭС
	с. Владимиро-Александровское, ул. Лесная, 50
	Здание мастерского участка «Владимиро-Александровское»
	291,2

	
	
	с. Лазо, ул. Советская, 77
	Здание мастерского участка «Лазо»
	531,2


Общая площадь обрабатываемой поверхности в СП ПЮЭС: 1390,6 м²

	Приморские Северные электрические сети

	№
	Подразделение
	Адрес,

Контактное лицо
	Объекты
	Площадь обработки, м2

	4
	Кавалеровский РЭС
	Кавалеровский район, 

п. Горнореченкий, 

ул. Советская 11 

(Вед. Инженер СОТиН  Отмахов Евгений Эдуардович

раб.  8-42375-9-70-88 (43-54)

сот. 89025279626
	Гаражный бокс
	387,3 м2

	5
	Ольгинский МУ Кавалеровский РЭС
	п.Ольга, ул.Партизанская, д.3А


	Административное здание Ольгинского МУ
	524 м2

	6
	Чугуевский РЭС
	с.Чугуевка,

ул. Рабочая, д.8 


	Гаражный бокс  №1 Чугуевского РЭС
	130 м2

	
	
	
	Гаражный бокс  №2 Чугуевского РЭС
	312 м2

	
	
	
	Гаражный бокс  №3 Чугуевского РЭС
	432 м2

	
	
	
	Гаражный бокс  №4 Чугуевского РЭС
	216 м2

	
	
	
	Здание маслохозяйства на ПС «Чугуевка»
	70 м2

	
	
	
	Здание ОПУ ПС «Чугуевка»
	532 м2


Общая площадь обрабатываемой поверхности в СП ПСЭС: 2443,4 м2
	Приморские Западные электрические сети

	№
	Подразделение
	Адрес,

Контактное лицо
	Объекты
	Площадь обработки, м2

	7
	Спасский РЭС
	г. Спасск-Дальний,  ул. Ангарская, 1/1

Начальник  СОТиН  Обухов Алексей Викторович

раб.  8-42355-29-452

вн. (43-54) сот. 89146670387


	РПБ МУ-3
	360

	1. 
	
	
	Гаражи №1 МУ-3
	202,5

	2. 
	
	
	Гараж №2 МУ-3
	183

	3. 
	
	
	Мастерские МУ-1,2
	90

	4. 
	
	
	Мастерские в/в
	84

	5. 
	
	
	Склад ПС «Спасск»
	864

	6. 
	
	
	Здание ПС  «Кр. Кут» (ЗРУ,ГЩУ)
	90

	7. 
	
	
	Здание ПС  «Хвалынка» (ЗРУ, ГЩУ)
	84

	8. 
	
	
	Здание ПС  «Вишневка»
	120

	8
	Дальнереченский РЭС
	г. Дальнереченск, ул. Светлая, 62
	АБК (2-х этажный)
	864

	9. 
	
	
	Склад ПС «И»
	367,5

	10. 
	
	
	Гараж ПС «И»
	337,5

	11. 
	
	
	АБК МУ-2
	645

	12. 
	
	
	Гараж на 4 а/м
	324

	13. 
	
	
	Гараж вагончик
	40,5


Общая площадь обрабатываемой поверхности в СП ПЗЭС: 4365 м²
	Приморские Центральные электрические сети

	№
	Подразделение
	Адрес,

Контактное лицо
	Объекты
	Площадь обработки, м2

	9
	Южный РЭС
	г.Уссурийск

Влад.шоссе 28 «Б»
	РПБ ЮРЭС
	840

	10
	Ханкайский РЭС
	Ханкайский район с.Камень-Рыболов Подстанционная 7
	РПБ
	113.1

	11
	Хорольский РЭС
	п Ярославский

ул Ленинская 26
	РПБ
	720

	12
	Октябрьский РЭС
	п. Липовцы ул. Сосновый переулок 2
	Административное здание
	162

	
	
	Покровский МУ
	Административное здание
	114

	
	
	Пограничный МУ
	Административное здание
	72

	13
	Михайловский РЭС
	с. Ивановка ул. Горького-13
	Административное здание РПБ
	600

	14
	Черниговский РЭС
	с.Черниговка Партизанская 191
	Бытовой корпус
Пристройка к бытовому корпусу №1
Пристройка к бытовому корпусу №2
	223

	
	
	
	
	27

	
	
	
	
	24

	15
	Ремонтно-строительное управление 
	г. Уссурийск

Владивостокское шоссе 28 В.
	Здание столярной мастерской

Здание кирпичного склада
	342

	
	
	
	
	222


Общая площадь обрабатываемой поверхности в СП ПЦЭС: 3243,7 м²
2. Подрядчик проводит пропитку деревянных конструкций огнезащитными составами.
3. Подрядчик оформляет акт выполненных работ, с предоставлением лицензии на данный вид деятельности, сертификаты на огнезащитные составы.
4. Подрядчик за собственные средства проводит контроль качества огнезащитной обработки после выполнения огнезащитных работ и полного высыхания обработанных конструкций в соответствии с нормативно-технической документацией на примененное огнезащитное средство с предоставлением заказчику заключения пожарно-технической лаборатории.
5. Срок выполнения работ:

Начало с момента договора

Окончание 30 сентября 2012 г 

Заместитель главного инженера-

начальник СОТиН







И.П. Кравченко
Дьячков Н.А.
261-26-83
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