ДОГОВОР № __________
г. Владивосток


                


         «___»____________2011г.

Открытое акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (ОАО «ДРСК»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора филиала ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети» Никуленко Михаила Ивановича, действующего на основании доверенности № 47 от 01.01.2011 года, с одной стороны, и _________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________________, действующего на основании ________________________________, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», по результатам закупочной процедуры на право заключения договора подряда __________________, объявленной извещением от ___________ № ___, на основании протокола о результатах закупочной процедуры на право заключения договора подряда от ________ № ______(указывается в случае заключения Договора по результатам закупочной процедуры), заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет и объем Договора
1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить топографические и кадастровые работы, необходимые для строительства кабельной линии от ПС «2Р» до «ТЭЦ Восточная» в г. Владивосток на площадке 
Центральной пароводяной бойлерной и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

1.2. Конкретный перечень, объем работ и требования к их выполнению установлены Техническим заданием (приложение № ___ к настоящему договору). Выполняемые Подрядчиком работы должны соответствовать нормативно-технической документации, действующей на территории РФ, устанавливающей комплекс норм, правил, положений, требований, обязательных при выполнении данных работ. 
2.Сроки выполнения работ
2.1. Выполнение работ и подготовка Подрядчиком кадастровых и топографических документов выполняется по Календарному плану выполнения работ (приложение № ___ к настоящему Договору). 

2.2.Сроком завершения работ Подрядчиком по объекту является дата утверждения Заказчиком акта выполненных работ.

2.3.Срок начала работ по Договору_________________ г. Работы по Договору должны быть завершены и объект должен быть подготовлен к сдаче в эксплуатацию не позднее __________________г.
3. Обязательства Подрядчика
По настоящему Договору Подрядчик обязуется:

3.1. Выполнить все работы в объеме и сроки в соответствии с Техническим заданием (Приложение №_______) и сдать результат работы Заказчику.
3.2. Производить работы в полном соответствии с документацией, утвержденной Заказчиком и строительными нормами и правилами.
3.3. Выполнять работы за счет собственных сил и средств, тем самым исключить возможность заключения Договоров с субподрядными организациями.
3.4.Обеспечить выполнение работ с соблюдением всех необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ.

3.5. Незамедлительно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

· возможности неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работы;

· иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы;

· иных обстоятельств, способных повлечь за собой изменение сроков или стоимости выполняемых работ.

3.6. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.

3.7. При выявлении замечаний, Заказчик направляет Подрядчику документацию на доработку, без подписания акта  выполненных работ по данному этапу.

3.8. Подрядчик, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения заключения о выявленных замечаниях, устраняет их и представляет  исправленные кадастровые документы Заказчику.

3.9. Обязательно письменно информировать Заказчика о невозможности выполнения работ в указанные в графике выполнения работ сроки с подробным указанием причин. Данное письменное обоснование должно быть направленно Заказчику в срок, не превышающий 10 рабочих дней.
4. Обязательства Заказчика
Для реализации настоящего Договора Заказчик принимает на себя обязательства:

4.1. Производить приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном в разделах 6 и 10 настоящего Договора.

4.2. Осуществлять контроль за выполнением работ по настоящему Договору. В случае обнаружения отступлений  от условий договора, которые могут ухудшить качество работ, или иных недостатков, Заказчик в течение 5 рабочих дней в письменной форме информирует об этом Подрядчика. 

4.3. Заказчик обязуется передать Подрядчику по акту приема-передачи в срок до ___________________ г. всю исходную документацию, предусмотренную п.11 технического задания;
4.4. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.
5. Цена Договора
5.1.Цена Договора определяется Сводной таблицей стоимости работ (приложение № __ к настоящему договору), которая составляет _____________ (________________________) рублей, кроме того НДС составляет ____________ (_________________________________) рублей в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет ________________ (_______________________________________) рублей.

5.2.НДС оплачивается Заказчиком в размере, установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3.Общая стоимость  работ по договору является твердой  и корректировке не подлежит.   

5.4. Стоимость материалов, оборудования, транспортных расходов входит в цену Договора. 
5.5. Об изменениях счетов в банке и адресов стороны немедленно уведомляют друг друга.
6.Оплата работ и взаиморасчеты
6.1. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком за этап в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания актов  выполненных этапов работ обеими сторонами.
6.2. Окончательная оплата работ производится в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания акта выполненных работ по последнему этапу работ.

6.3. Расчеты по настоящему Договору осуществляются в соответствии с платежными поручениями путем перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре, либо иным способом по согласованию сторон.  

6.4. Превышение Подрядчиком объемов и стоимости работ, не подтвержденные соответствующим дополнительным соглашением Сторон, происшедшие по вине Подрядчика, оплачиваются Подрядчиком за свой счет при условии, что они не вызваны невыполнением Заказчиком своих обязательств.

7. Гарантии качества по сданным работам
7.1. Гарантии качества распространяются на все кадастровые документы и работы, выполненные Подрядчиком по договору.

7.2. Гарантия Подрядчика на своевременное и качественное выполнение работ, а также на устранение дефектов, возникших по его вине, составляет не менее 12 месяцев со дня подписания акта выполненных работ.

7.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан по письменному согласованию с Заказчиком устранить дефекты за свой счет в согласованные сроки либо возместить Заказчику затраты на их устранение. 

При выявлении дефекта Подрядчик должен: 

- обеспечить Заказчика необходимыми техническими консультациями не позднее 1 (одного) часа со дня обращения последнего с использованием любых доступных видов связи; 

- выполнить все необходимые мероприятия по определению причины возникшего дефекта и представить Заказчику соответствующее заключение в течение 10 календарных дней. 

7.4. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны Заказчика и третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации Заказчиком или третьими лицами.
7.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет. В случае если экспертизой установлено, что дефекты возникли по вине Подрядчика, последний компенсирует стоимость экспертизы Заказчику.
8. Обеспечение документацией.
8.1. Сметные расчеты, являются приложением к договору и  предоставляются Подрядчиком одновременно с офертой  договора.

8.2. Вся документация, представленная Подрядчиком, подлежит утверждению Заказчиком. 

9. Порядок осуществления работ
9.1. Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

Форма журнала должна соответствовать типовой межотраслевой Форме 
№ КС-6, утвержденной постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 № 71а. 
Журнал должен храниться непосредственно на объекте производства работ и немедленно предъявляться представителю Заказчика по его требованию.

9.2. Представители Заказчика имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода осуществления работ.

9.3. Заказчик вправе вносить обоснованные изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы для улучшения технических и эксплуатационных характеристик объекта, если данные работы еще не выполнены Подрядчиком. Он может дать письменное распоряжение, обязательное для Подрядчика, с указанием:

· увеличить или сократить объем любой работы, включенной в Договор; 

· исключить любую работу;

· изменить характер или качество, или вид любой части работы;

· выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для логического завершения оформления правоустанавливающих документов на земельные участки объекта.
9.4. Использование Подрядчиком ненадлежащим образом оформленной документации не допускается. Все затраты, связанные с исправлением выполненных работ при использовании Подрядчиком неоформленной документации, компенсируются за счет Подрядчика.

10. Приемка  выполненных  работ
10.1. Подрядчик в день завершения работ, указанный в календарном плане направляет в филиал ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети», акт сдачи-приемки выполненных работ с приложением трех экземпляров разработанной кадастровой документации на бумажных  носителях и по 1 (Одному) экз. в электронном  виде СD или DVD. 
10.2. После завершения работ, предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик не позднее 2 (двух) дней после завершения работ письменно уведомляет Заказчика о факте завершения работ и предоставляет Заказчику кадастровые документы, предусмотренные техническим заданием в полном объеме и акт сдачи-приемки работ в двух экземплярах. 

10.3. Заказчик назначает своего представителя, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ по акту сдачи-приемки, а также проверяет соответствие выполненных работ объему и качеству, установленным в настоящем Договоре, о чем составляется соответствующий двухсторонний акт.

10.4. В течение 10 (Десяти) рабочих дней, после получения от Подрядчика документов, указанных в п. 8.1 Договора, Заказчик рассматривает результаты выполненных работ по настоящему Договору на предмет их соответствия требованиям действующего законодательства и изложенным в настоящем Договоре и направляет Подрядчику подписанный Заказчиком акт сдачи-приемки работ, либо запрос о предоставлении разъяснений результатов работ, или мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ, или акт с перечнем выявленных недостатков и дефектов, необходимых доработок и сроков их устранения. Подрядчик обязуется в согласованный Сторонами срок принять меры к устранению указанных недостатков и дефектов за свой счет.

10.5. Подрядчик в течение 2 (двух) дней после получения подписанного Заказчиком акта сдачи-приемки работ или акта с перечнем выявленных недостатков и дефектов необходимых доработок  подписывает со своей стороны полученный акт и возвращает один экземпляр акта Заказчику.

10.6. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений результатов работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, или акта с перечнем выявленных недостатков и дефектов, необходимых доработок и сроков их устранения. Подрядчик в течение 2 (двух) дней обязан представить Заказчику запрашиваемые разъяснения по выполненным работам, и устранить полученные от Заказчика замечания в указанные сроки. После устранения замечаний передает Заказчику приведенные в соответствие с предъявленными требованиями и замечаниями акт сдачи-приемки работ совместно с отчетом об устранении недостатков и документы, указанные в техническом задании, для принятия Заказчиком выполненных работ.

10.7. В случае отсутствия повторных недостатков и дефектов, необходимых доработок, запросов, мотивированного отказа от принятия выполненных работ работы считаются принятыми, и Заказчик подписывает акт сдачи-приемки работ.

10.8. В случае досрочного выполнения работ Заказчик досрочно принимает и оплачивает работы. 
11. Имущественная ответственность
11.1. За несвоевременное выполнение Заказчиком обязательств по п.6.1 и п.6.2 договора на срок до 10 календарных дней, Подрядчик вправе требовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,05 % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки выполнения обязательств до фактического исполнения обязательств.

11.2. За нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ по этапам выполнения работ, на срок более 10 календарных дней Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты пени в размере 0,05 % от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки выполнения обязательств.

11.3. Уплата пеней не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 

12. Обстоятельства непреодолимой силы
12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действий обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

12.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы результатам работ был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую в 7-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое со дня его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Договора, либо инициировать процедуру расторжения Договора.

12.3. Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, установленном настоящим Договором до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается соразмерно времени, 
в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

12.4. Обстоятельствами непреодолимой силы являются любые чрезвычайные и непредотвратимые ситуации, включая, но не ограничиваясь, следующее:

а) война и другие агрессии (война объявленная или нет), мобилизация или эмбарго;

б) массовая ионизирующая радиация или массовое радиоактивное заражение от любого атомного топлива или любыми радиоактивными отходами, взрывными веществами или другими опасными компонентами атомных взрывных устройств от любого источника;

в) восстание, революция, свержение существующего строя и установление военной власти, гражданская война;

г) массовые беспорядки, столкновения, забастовки;

д) другие общепринятые обстоятельства непреодолимой силы.

Действия третьих лиц, привлеченных Сторонами по настоящему Договору к исполнению настоящего Договора, обстоятельствами непреодолимой силы не являются. Наличие обстоятельств непреодолимой силы подтверждается соответствующим документом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации или иной уполномоченной на то организацией или органом власти.

12.5. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более 2 (двух) месяцев, то Стороны проводят переговоры о целесообразности продолжения выполнения настоящего Договора. При этом уже выполненные работы и поставленная продукция должны быть приняты и оплачены.

13. Разрешение споров между Сторонами
13.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением Сторон, становящимся со дня его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

13.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик.

13.3.  Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, Стороны будут разрешать в претензионном порядке. Срок ответа на претензию - 20 (двадцать) календарных дней с момента ее направления. В случае не достижения согласия, спор передается на разрешение в Арбитражный суд Приморского края.
14. Изменение, прекращение и расторжение Договора
14.1. Любые изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся по взаимному согласию Сторон и оформляются дополнительным соглашением.
14.2. В случае если от Заказчика поступило письменное распоряжение или указание (в том числе, содержащееся в чертежах либо технических условиях), которое ведет к пересмотру работ, Стороны  имеют право на внесение изменений в Договор.

14.3. Исполнение настоящего Договора может быть приостановлено по письменному соглашению Сторон, в случае если Заказчиком была установлена необходимость консервации объекта. При этом Заказчик обязуется оплатить Подрядчику в полном объеме выполненные до даты приостановления работы в 10-дневный срок со дня их приостановления.
14.4. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора. 

14.5.
Подрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор в случаях:

·  возбуждения арбитражным судом процедуры банкротства в отношении Заказчика;

·  остановки Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 30 (тридцать) календарных дней.

15. Срок действия договора 
15.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до «____» _____________ г.

15.2.Окончание срока действия договора  не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.

15.3.После истечения срока действия договора обязательства сторон  по настоящему договору прекращаются, а в части  расчетов действует до полного  исполнения сторонами обязательств. 
16. Особые условия. Заключительные положения
16.1. Стороны признают юридическую силу документов по настоящему договору (включая договор, приложения, т.д.), переданных по факсимильной  (электронной) связью, с обязательным направлением оригиналов подписанных документов заказной почтой в течение 2 (двух) рабочих дней с момента предоставления факсовой  (электронной) копии документы.

16.2. При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются нормами законодательства Российской Федерации.

16.3. Об изменениях счетов в банке и адресов стороны немедленно уведомляют друг друга.

16.4. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

16.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, обладающих равной юридической силой, по одному для каждой из Сторон.

17. Приложения к настоящему Договору
17.1. Приложение № ___ – Техническое задание на выполнение работ. 
17.2. Приложение № ___ – Сводный сметный расчет.
17.3. Приложение № ___ – Календарный план выполнения работ.
17.4. Приложение №_____ «Информация о контрагенте».

18. Реквизиты и подписи Сторон

	ЗАКАЗЧИК:

ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания»

Адрес: 675000, Амурская область, г.Благовещенск, ул. Шевченко 28

Филиал ОАО «ДРСК» - «Приморские электрические сети»

Адрес: 690080, Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. Командорская, 13-а

ИНН 280 110 8200 

КПП 253 731 001

Р/сч. 407 028 102 502 601 801 73

К/сч. 301 018 108 000 000 00 601

Приморское ОСБ № 8635 г. Владивосток

БИК 040507601

ОКПО 97053894

ОКАТО 10401000000


	ПОДРЯДЧИК:


	Директор филиала ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети»

______________/ М.И. Никуленко/
	


