ДОГОВОР оказания услуг №. _________
г. Благовещенск                                                              "_____" ______________ 2013 г.

Открытое акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (ОАО «ДРСК»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  директора филиала ОАО «ДРСК» «Амурские электрические сети» Семенюка Евгения Валентиновича, действующего на основании доверенности № 46 от 01.01.2013г., с одной стороны, ___________,  действующий на основании _______., именуемый в  дальнейшем «Исполнитель»,  с другой стороны, заключили между собой настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство квалифицированно и качественно оказать услуги по разработке  проектов нормативов образования отходов и лимитов согласно техническому заданию ( приложение №2).
1.2. Начало оказания услуг с момента подписания договора, окончание 31 октября  2013 г.
2.  СТОИМОСТЬ УСЛУГ
2.1.Общая сумма договора согласно калькуляции, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение №1) составляет ​​______ рублей  (_____ копеек), в том числе НДС _____ (______ копеек).
3.  ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1.Расчет за оказанные услуги производится путем перечисления Заказчиком безналичных денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 30 дней после подписания акта оказанных услуг.

3.2.Обязательство Заказчика по оплате услуг считается исполненным после зачисления денежных средств на счет Исполнителя.

4.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1.Обязанности и права  Заказчика:
4.1.1.Заказчик обязан:

-осуществить оплату услуг Исполнителя в соответствии с настоящим договором.

4.1.2.Заказчик вправе:

-отказаться полностью или частично от услуг Исполнителя в случае неисполнения или систематического некачественного исполнения последним своих обязанностей, предупредив последнего не менее чем за 15 дней и предоставив обоснование для такого отказа;

-требовать уменьшения размера оплаты в случае, если качество и объем оказанных услуг ниже установленного.
4.2.Обязанности и права Исполнителя:

4.2.1.Исполнитель обязан:

-оказывать услуги надлежащего качества в объеме, определенном настоящим договором.
5.  ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
5.1. При окончании оказания услуг Исполнитель предоставляет Заказчику акт о фактически оказанных услугах, согласно заявке Заказчика.

5.2. Заказчик в течение 3-х дней со дня получения акта о фактически оказанных услугах обязан направить Исполнителю подписанный акт или мотивированный отказ.

5.3. Разработанные  проекты должны быть направлены Заказчику в двух экземплярах.
6.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае   нарушения сроков оказания услуг, указанных  в   п.1.2  настоящего  договора, Заказчик вправе требовать уплаты пени в размере 0,05 %  от стоимости не оказанных услуг, за каждый день просрочки

6.2. В случае нарушения срока оплаты  оказанных услуг, указанного в п.3.1 настоящего договора, Исполнитель вправе требовать уплаты пени в размере 0,05 %  от стоимости оказанных услуг, за каждый день просрочки.

7.  ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1.При возникновении между Заказчиком и Исполнителем спора по поводу недостатков при оказании услуг по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Исполнитель, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Исполнителем настоящего договора или причиной связи между действиями Исполнителя и обнаруженными недостатками.

7.2.Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров.

7.3.В случае неурегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Амурской области.

7.4.Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до «31» декабря 2013 г.

8.2. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение. После истечения срока действия договора обязательства сторон по настоящему договору прекращаются, а в части расчетов действуют до полного исполнения сторонами обязательств.

8.3. Все споры и разногласия, возникшие между сторонами по вопросам исполнения обязательств по настоящему договору, будут решаться путем переговоров на основе действующего законодательства и обычаев делового оборота.

8.4. В случае не урегулирования в ходе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в Арбитражном суде Амурской области.

8.5. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительными соглашениями, подписанными обеими сторонами, за исключением случаев, указанных в п.8.6. 

8.6. В случае изменения юридических адресов, почтовых адресов, банковских реквизитов, номеров телефонов, факсов, электронной почты, необходимых для надлежащего исполнения обязательств по настоящему договору, дополнительные соглашения к договору не оформляются. 

В этом случае Стороны обязаны в пятидневный срок направить друг другу письменное сообщение (уведомление) о таких изменениях за подписью уполномоченного лица. Изменения считаются вступившими в силу, являются неотъемлемой частью договора, а договор, соответственно, измененным с момента получения другой Стороной данного сообщения (уведомления), если более поздний срок не указан в сообщении (уведомлении). 

Неисполнение Стороной условий настоящего пункта лишает ее права ссылаться на то, что предусмотренные настоящим договором сообщение (уведомление), платеж или иная обязанность другой Стороны не были произведены надлежащим образом.»

8.7. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

8.8.Со стороны Заказчика контроль и исполнение обязательств по настоящему договору осуществляет филиал ОАО «ДРСК» - «Амурские электрические сети», в лице заместителя главного инженера по эксплуатации и ремонту Осинцева Юрия Евгеньевича.
10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	Исполнитель: 

	Заказчик: ОАО «ДРСК»


	
	Юридический адрес: 675000, Амурская обл., 
г. Благовещенск, ул. Шевченко, 28 

ИНН 2801108200 
р/с  40702810503010113258 

к/с 30101810200000000603 

Отделение №8636 Сбербанка России 

г. Благовещенск  БИК 041012603

Грузополучатель:

Филиал ОАО «ДРСК» - «Амурские электрические сети» 675000, Амурская обл., 
г. Благовещенск, ул. Театральная, 179 
ИНН 2801108200 КПП 280102003

Телефон исполнителя: 8(41643) 27-3-67

	__________________
	Директор Филиала 

ОАО «ДРСК» - «Амурские ЭС»

_____________________Е.В. Семенюк

	             м.п.
	                     м.п.        


Приложение №1 к договору услуг    №_______ от  _____________2013 г.
                                              КАЛЬКУЛЯЦИЯ

Состав проекта:

1.Расчет нормативов
2.Согласование проектов в Росприроднадзоре
	Исполнитель:
	Заказчик:

	
	

	__________________ 
	Директор Филиала 

ОАО «ДРСК» - «Амурские ЭС»

_____________________Е.В. Семенюк

	             
	                     


м.п.                                                                  м.п.
Приложение №2 к договору услуг    №_______ от  _____________2013 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР).

1.Основание для оказания услуг.

Разработка проектов нормативного образования отходов и лимитов на их размещение проводится на основании требования правовых и нормативно - методических документов:

1. Федерального закона «Об охране окружающей среды» №7-ФЗ от 10.01.02 г. (в редакции Федерального закона № 93-ФЗ от 25.06.12 г.)

2. Федерального закона «Об отходах производства и потребления» №89-ФЗ от 24.06.1998 г. (в редакции Федерального закона № 128-ФЗ от 28.07.12 г.).

3. Федерального классификационного каталога отходов, утвержденного приказом МПР РФ №786 от 02.12.2002 г.

4. Приказ Министерства Природных ресурсов и экологии РФ от 25.02.10 г. № 50 «О порядке разработки и утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их размещение».

5. МУ по разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (утв. Приказом Федеральной службы по экологическому и технологическому и атомному надзору от 19.10.2007 г. № 703).

7. Приказа МПР России №785 от 02.12.2002 г.  «Об утверждении паспорта опасного отхода».

8. Приказа МПР России №511 от 15.06.2001 г. «Об утверждении критериев отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей природной среды».

10. СанПиН 2.1.7.1322-03 Санитарно – эпидемиологических правил и нормативов «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».

11. СП 2.1.7.1386-03 Санитарных правил по определению класса опасности и токсичности отходов производства и потребления».

12. СП 1.1.1058-01 Санитарных правил «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно – противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий».

13. ГОСТ 30772-2001 «Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения».

2. Цель  оказания услуг:

2.1. Разработка проектов нормативного образования отходов и лимитов на их размещение в соответствии с требованиями правовых и нормативно - методических документов и в соответствии с индивидуальными особенностями видов образования отходов, их количества по каждому структурному подразделению филиала «Амурские электрические сети» ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания». Перечень сетевых районов, для которых необходимо разработать проекты прилагается.
3. Объем оказания услуг. 

3.1.Предварительный сбор и анализ исходных данных для разработки проекта.
3.2.Территориальное посещение площадки с целью инвентаризации образуемых отходов.

3.3 Разработка проектов образования отходов и лимитов на их размещение.

3.4 Согласование разработанных проектов  в Росприроднадзоре по Амурской области.
4. Основные требования к оказанию услуг.  

4.1.Проекты ПНООЛР разрабатываются в соответствии с требованиями законодательства РФ, а также Госудасртсвенного стандарта, правил, норм и методических указаний. 

4.2. Разработанные и согласованные  проекты должны быть направлены За​казчику в двух экземплярах.

4.3.Наличие опыта работы в данном направлении на объектах электроэнергетики и других организациях.

4.4.Опыт согласования проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещения с территориальными надзорными органами.
5. Сроки оказания услуг.

Начало оказания услуг – с момента подписания договора 2013 года.

Окончание оказания услуг – октябрь  2013 года.
6. Гарантия исполнителя.

6.1.Исполнитель гарантирует своевременное и качественное оказание услуг.

7. Ответственное лицо:

 Никитченко Яна Владимировна . Тел. – (4162) 399- 156, E-mail: eco@amur.drsk.ru

Исполнитель



      Заказчик

	__________________ 
	Директор Филиала 

ОАО «ДРСК» - «Амурские ЭС»

_____________________Е.В. Семенюк


м.п.                                                                            м.п.
 Приложение №3 к договору услуг    №_______ от  _____________2013 г.
Перечень сетевых районов, для которых необходимо разработать ПНООЛР
	Наименование филиала
	Фактические адреса

	1. Филиал «Амурские электрические сети»

	- Аппарат управления
	Амурская область,  г. Благовещенск, ул. Театральная, 179.

	СП «Центральные электрические сети»
	Амурская область, г. Благовещенск, ул. Театральная, 179

	- Благовещенский РЭС
	Амурская область, г. Благовещенск, ул. Театральная, 179.

	- Благовещенский участок(находится на базе РЭС)
	Амурская область, г. Благовещенск, ул. Театральная, 179.

	- Новопетровский участок
	Амурская область, с. Н. Петрока, ул. Почтовая, 24.

	- Сергеевский участок
	Амурская область, с. Сергеевка, ул. Школьная, 2.

	- Волковский участок
	Амурская область, с. Волково, пер. Солнечный, 1.

	- Ивановский РЭС
	Амурская область, Ивановский р-он, с. Ивановка, ул. Гагарина, 26.

	- Ивановский участок(находится на базе РЭС)
	Амурская область, с. Ивановка, ул. Гагарина, 26.

	- Березовский участок
	Амурская область, с. Березовка, ул. Новая, 33.

	- Тамбовский РЭС
	Амурская область, Тамбовский р-он, с. Тамбовка, ул. Подстанционная, 1.

	- Тамбовский участок(находится на базе РЭС)
	Амурская область, с. Тамбовка, ул. Подстанционная, 1.

	- Константиновский РЭС 
	Амурская область, Константиновский р-он, с. Константиновка, ул. Комсомольская, 51.

	- Константиновский участок(находится на базе РЭС)
	Амурская область, с. Константиновка, ул. Комсомольская, 51.

	- Нижнеполтавский участок
	Амурская область, с. Нижняя Полтавка, ул. Целинная, 1.

	- Белогорский РЭС
	Амурская область, г. Белогорск, пер. Энергетиков, 1.

	- Высоковольтный участок(находится на базе РЭС)
	Амурская область, г. Белогорск, пер. Энергетиков,1.

	- Возжаевский участок
	Амурская область, с. Возжаевка, ул. Амурское шоссе, 41.

	- Томичевский участок
	Амурская область, с. Томичи, ул. Подстанция, 1

	- Ромненский РЭС
	Амурская область, с. Ромны, ул. Советская, 2.

	- Ромненский участок(находится на базе РЭС)
	Амурская область, с. Ромны, ул. Советская, 2.

	- Поздеевский участок
	Амурская область, с. Поздеевка, ул. Горького 61/а.

	- Хохлатский участок
	Амурская область, с. Чергали, ул. Молодежная, 14.

	 СП «Западные электрические сети»
	Амурская область, г. Свободный, ул. 40 лет Октября, 80

	- Центральный РЭС
	Амурская область, г. Свободный пер. Зеленый, 1.

	 - База СМТС
	Амурская область, г. Свободный, ул. Комарова, 34.

	-Ремонтно-производственная база
	Амурская область, г. Свободный, ул. 40 лет Октября, 80.

	        -Свободненский сетевой участок(находится на базе РЭС)
	Амурская область, г. Свободный пер. Зеленый, 1.

	- Климауцевский участок
	Амурская область, с. Климуцы.

	- Загорненский участок
	Амурская область, с. Загорное

	- Желтояровский участок
	Амурская область, с. Желтоярово.

	- Базулинский участок
	Амурская область, с. Черновка.

	- Шимановский РЭС
	Амурская область, г. Шимановск, ул. Энергетиков, 10.

	- Шимановский участок(находится на базе РЭС)
	Амурская область, г. Шимановск, ул. Энергетиков, 10.

	- Пограничный участок
	Амурская область, 

с. Саскаль,ул.Советская 

	- Серышевский РЭС
	Амурская область, п. Серышево, пер. Литвиненко, 13.

	- Серышевский участок(находится на базе РЭС)
	Амурская область, п. Серышево, пер. Литвиненко, 13.

	- Державинский участок
	Амурская область, с. Державинка , у

	- Новосергеевский участок
	Амурская область, с. Новосергеевка.

	- Бочкаревский участок
	Амурская область, с. Томское.

	- Мазановский РЭС
	Амурская область, п. Новокиевский Увал, ул. Советская 84 а

	-Новокиевский сетевой участок(находится на базе РЭС)
	Амурская область, п. Новокиевский Увал, ул. Советская 84 а

	-Сапроновский сетевой  участок
	Амурская область ,с.Сапроново, ул.Фрунзе 4

	Красноярский сетевой участок
	Амурская область, с.Красноярово, ул.Мельничная 3 а

	Угловской сетевой участок
	Амурская область, с.Угловое, ул. Больничная 3

	- Селемжинский РЭС
	Амурская область, п. Коболдо, ул.Энергетиков 12 

	-Златоустовский сетевой участок(находится на базе РЭС)
	Амурская область, п. Коболдо, ул.Энергетиков 12

	-Огоджинский сетевой участок 
	Амурская область, с.Огоджа, 

пер. Станционный 19

	СП «Восточные электрические сети»
	Амурская область, г. Райчихинск, Транспортная, 14

	- Бурейский РЭС
	Амурская область, Бурейский р-он, п. Бурея, ул. Партизанская, 42.

	-Бурейский сетевой участок(находится на базе РЭС)
	Амурская область, Бурейский р-он, п. Бурея, ул. Партизанская, 42.

	                                  -Прогрессовский сетевой участок
	Амурская область, Бурейский р-он, птг.Прогресс, ул.Набережная, 3 А

	                                     -Талаканский сетевой участок
	Амурская область, Бурейский р-он, п. Бурея, п.Талакан

	- Михайловский РЭС
	Амурская область, Михайловский р-он, с. Поярково, ул. Кольцевая, 7.

	 -Поярковский сетевой участок(находится на базе РЭС)
	Амурская область, Михайловский р-он, с. Поярково, ул. Кольцевая, 7.

	                                   -Михайловский сетевой участок
	Амурская область, Михайловский р-он, с. Михайловка

	                            -Новочесноковский сетевой участок
	Амурская область, Михайловский р-он, с.Чесноково

	- Октябрьский РЭС
	Амурская область, Октябрьский р-он, с. Екатеринославка, ул. Рабочая, 86.

	-Екатеринославский сетевой участок(находится на базе РЭС)
	Амурская область, Октябрьский р-он, с. Екатеринославка, ул. Рабочая, 86.

	-Песчано-озерский сетевой участок
	Амурская область, Октябрьский р-он, с. Песчаноозерка

	-Максимовский сетевой участок
	Амурская область, Октябрьский р-он, с. Максимовка

	- Райчихинский РЭС
	Амурская область, г. Райчихинск, ул. Транспортная, 14.



	  -Райчихинский сетевой участок(находится на базе РЭС)
	Амурская область, г. Райчихинск, ул. Транспортная, 14.



	-Старорайчихинский участок
	с. Старая Райчиха

	
	

	-База теплотехнического участка
	Амурская область, г. Райчихинск, ул. Загородная, 22.



	- Архаринский РЭС
	Амурская область, Архаринский р-он, п. Архара, ул. Пионерская, 63.

	-Архаринский сетевой участок(находится на базе РЭС)
	Амурская область, Архаринский р-он, п. Архара, ул. Пионерская, 63.

	-Касаткинский сетевой участок
	Амурская область, Архаринский р-он, с.Касаткино

	-Инокентьевский сетевой участок
	Амурская область, Архаринский р-он, с.Инокентьевка

	-Новоспасский сетевой участок
	Амурская область, Архаринский р-он, с.Новоспасск

	-Богучанский сетевой участок
	Амурская область, Архаринский р-он, с.Отважное

	СП «Северные электрические сети»
	Амурская область, г. Зея, пер. Лаврушенский, 3.

	- Зейский РЭС
	Амурская область, г. Зея, пер. Лаврушенский, 3.

	-Зейский сетевой участок(находится на базе РЭС)
	Амурская область, г. Зея, пер. Лаврушенский, 3.

	                                     -Чалбачинский сетевой участок
	Амурская область, Зейский р-он, с. Чалбачи

	                                    -Овсянковский сетевой участок
	Амурская область, Зейский р-он, с. Овсянка

	                                    -Черняевский сетевой участок
	Амурская область, Зейский р-он, с. Черняево

	                                   -Верхнезейский сетевой участок
	Амурская область, Магдагачинский  р-он, пос.Горный

	                                   -Октябрьский сетевой участок
	Амурская область, Магдагачинский  р-он, пос. Октябрьский, ул.1-ая Электрическая

	- Магдагачинский РЭС
	Амурская область, Магдагачинский  р-он, п.Магдагачи, ул.Железнова, 1 Б

	                                -Магдагачинский сетевой участок
	Амурская область, Магдагачинский  р-он, п.Магдагачи, ул.Железнова, 1 Б


Исполнитель



      Заказчик

	__________________ 
	Директор Филиала 

ОАО «ДРСК» - «Амурские ЭС»

_____________________Е.В. Семенюк


м.п.                                                                            м.п.

	
	

	
	

	
	

	
	


