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		Протокол выбора победителя
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	             «      » мая 2013 года


город  Благовещенск, ул. Шевченко, 28

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:
Закрытый запрос цен на право заключения Договора на выполнение работ: 
«Выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам распределительных сетей при технологическом присоединении потребителей»  (Закупка № 956) для нужд филиала ОАО «ДРСК» «Хабаровские ЭС: 
         Лот №21 - «Технологическое присоединение к электрической сети ОАО "ДРСК" с заявленной мощностью до 150 кВт Бикинский район, г. Бикин, ул. Совхозная, 36/1 (ПИР, СМР)»;
         Лот №22 – «Технологическое присоединение к электрической сети ОАО "ДРСК" с заявленной мощностью до 150 кВт Хабаровский район, с. Некрасовка, сдт "Некрасовское" уч. 45 (ПИР, СМР)»;
	Лот №23 –  «Технологическое присоединение к электрической сети ОАО "ДРСК" с заявленной мощностью до 150 кВт Хабаровский район, с. Некрасовка, в районе ул. Ленина (ПИР, СМР)» 
         Лот №24 –  «Технологическое присоединение к электрической сети ОАО "ДРСК" с заявленной мощностью до 150 кВт Хабаровский район, с. Корсаково-2, с/т "Ника" (ПИР, СМР)».
Закупка проводится согласно ГКПЗ 2012г. раздела  2.2.1 «Услуги ТПиР» на основании приказа ОАО «ДРСК» от  24.04.2013 г. № 168.
Плановая стоимость закупки:  
· лот №21 -  716 367,00  руб.;
·  лот №22 -  1 266 678,00 руб.;
·  лот №23  - 1 135 792,00 руб;
· лот № 24 -  1 257 514,00 руб.  

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
	На заседании присутствовало 8 членов Закупочной комиссии 2 уровня. 

ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ: 
1. О признании предложений соответствующими условиям закупки
2. О ранжировке предложений Участников закупки. 
3. Выбор победителя

ВОПРОС 1 «О признании предложений соответствующими условиям закупки»

ОТМЕТИЛИ:
Предложения ОАО «Востоксельэлектросетьстрой» 680042 г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская 165 (лоты №№ 21-24), ООО «МонтажЭлектроСвязь-ДВ» 680006 а/я 95/3 (лоты №№ 21-24),  ООО «Амур-ЭП» 680032 г. Хабаровск-32, пр-т 60 лет Октября 128 (лоты №№ 22, 23), ООО «Дальтрансэлектроналадка» 680000 г. Хабаровск, ул. Комсомольская 41 (лоты №№ 22-24)  признаются удовлетворяющим по существу условиям закупки. Предлагается принять данные предложения к дальнейшему рассмотрению.
     
ВОПРОС 2  «О ранжировке предложений Участников закупки»

ОТМЕТИЛИ:
В соответствии с требованиями и условиями, предусмотренными извещением о закупке и Закупочной документацией, предлагается ранжировать предложения следующим образом: 

Лот №21 - «Технологическое присоединение к электрической сети ОАО "ДРСК" с заявленной мощностью до 150 кВт Бикинский район, г. Бикин, ул. Совхозная, 36/1 (ПИР, СМР)»
	Место в ранжировке
	Наименование и адрес участника
	Цена и иные существенные условия

	1 место
	ООО «МонтажЭлектроСвязь-ДВ» 680006 а/я 95/3
	651 731,00 без учета НДС
(769 042,58 с учетом НДС)
Срок начала работ: с момента подписания договора. 
Срок окончания работ: 30.06.2013г.
Условия оплаты: Без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком ежемесячно в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами.
Гарантия на выполненные работы: 36 месяцев. 

	2 место
	ОАО «Востоксельэлектросетьстрой» 680042 г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская 165
	716 367,00 без учета НДС
(845 313,06 с учетом НДС)
Срок начала работ: С момента подписания договора.
Срок завершения работ: 30.06.2013г.
[bookmark: _GoBack]Условия оплаты: Без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком ежемесячно в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. 
Гарантия на выполненные работы и материалы и оборудование – 36 месяцев.



 Лот №22 – «Технологическое присоединение к электрической сети ОАО "ДРСК" с заявленной мощностью до 150 кВт Хабаровский район, с. Некрасовка, сдт "Некрасовское" уч. 45 (ПИР, СМР)»
	Место в ранжировке
	Наименование и адрес участника
	Цена и иные существенные условия

	1 место
	ООО «МонтажЭлектроСвязь-ДВ» 680006 а/я 95/3
	1 152 595,00 без учета НДС
(1 360 062,10 с учетом НДС)
Срок начала работ: с момента подписания договора. 
Срок окончания работ: 31.07.2013г.
Условия оплаты: Без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком ежемесячно в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами.
Гарантия на выполненные работы: 36 месяцев. 

	2 место
	ОАО «Востоксельэлектросетьстрой» 680042 г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская 165
	1 207 928,95 без учета НДС
(1 425 356,16 с учетом НДС)
Срок начала работ: С момента подписания договора.
Срок завершения работ: 31.07.2013г.
Условия оплаты: Без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком ежемесячно в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. 
Гарантия на выполненные работы и материалы и оборудование – 36 месяцев.

	3 место
	ООО «Амур-ЭП» 680032 г. Хабаровск-32, пр-т 60 лет Октября 128
	1 263 286,00 рублей без НДС,
(1 490 677,48 рублей с НДС)
Срок начала работ: С момента подписания договора.
Срок завершения работ: 31.07.2013г.
Условия оплаты: Без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком ежемесячно в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. 
Гарантия на выполненные работы и материалы: 36 месяцев. Гарантия на материалы и оборудование – 36 месяцев.

	
	ООО «Дальтрансэлектроналадка» 680000 г. Хабаровск, ул. Комсомольская 41
	1 266 678,00 без учета НДС
(1 494 680,04 с учетом НДС)
Срок начала работ: С момента подписания договора.
Срок завершения работ: 31.07.2013г.
Условия оплаты: Без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком ежемесячно в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. 
Гарантия на выполненные работы и материалы и оборудование – 36 месяцев.



Лот №23 –  «Технологическое присоединение к электрической сети ОАО "ДРСК" с заявленной мощностью до 150 кВт Хабаровский район, с. Некрасовка, в районе ул. Ленина (ПИР, СМР)»
	Место в ранжировке
	Наименование и адрес участника
	Цена и иные существенные условия

	1 место
	ООО «Амур-ЭП» 680032 г. Хабаровск-32, пр-т 60 лет Октября 128
	1 116 876,21 рублей без НДС,
(1 317 913,94 рублей с НДС)
Срок начала работ: С момента подписания договора.
Срок завершения работ: 31.07.2013г.
Условия оплаты: Без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком ежемесячно в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. 
Гарантия на выполненные работы и материалы: 36 месяцев. Гарантия на материалы и оборудование – 36 месяцев.

	2 место
	ОАО «Востоксельэлектросетьстрой» 680042 г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская 165
	1 135 792,00 без учета НДС
(1 340 234,56 с учетом НДС)
Срок начала работ: С момента подписания договора.
Срок завершения работ: 31.07.2013г.
Условия оплаты: Без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком ежемесячно в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. 
Гарантия на выполненные работы и материалы и оборудование – 36 месяцев.

	3 место
	ООО «Дальтрансэлектроналадка» 680000 г. Хабаровск, ул. Комсомольская 41
	1 135 792,00 без учета НДС
(1 340 234,56 с учетом НДС)
Срок начала работ: С момента подписания договора.
Срок завершения работ: 31.07.2013г.
Условия оплаты: Без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком ежемесячно в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. 
Гарантия на выполненные работы и материалы и оборудование – 36 месяцев.

	4 место
	ООО «МонтажЭлектроСвязь-ДВ» 680006 а/я 95/3
	1 135 792,00 без учета НДС
(1 340 234,56 с учетом НДС)
Срок начала работ: с момента подписания договора. 
Срок окончания работ: 31.07.2013г.
Условия оплаты: Без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком ежемесячно в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами.
Гарантия на выполненные работы: 36 месяцев. 



              Лот №24 –  «Технологическое присоединение к электрической сети ОАО "ДРСК" с заявленной мощностью до 150 кВт Хабаровский район, с. Корсаково-2, с/т "Ника" (ПИР, СМР)
	Место в ранжировке
	Наименование и адрес участника
	Цена и иные существенные условия

	1 место
	ООО «МонтажЭлектроСвязь-ДВ» 680006 а/я 95/3
	1 078 139,00 без учета НДС
(1 272 204,02 с учетом НДС)
Срок начала работ: с момента подписания договора. 
Срок окончания работ: 31.07.2013г.
Условия оплаты: Без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком ежемесячно в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами.
Гарантия на выполненные работы: 36 месяцев. 

	2 место
	ОАО «Востоксельэлектросетьстрой» 680042 г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская 165
	1 239 201,12 без учета НДС
(1 462 257,32 с учетом НДС)
Срок начала работ: С момента подписания договора.
Срок завершения работ: 31.07.2013г.
Условия оплаты: Без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком ежемесячно в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. 
Гарантия на выполненные работы и материалы и оборудование – 36 месяцев.

	3 место
	ООО «Дальтрансэлектроналадка» 680000 г. Хабаровск, ул. Комсомольская 41
	1 257 514,49 без учета НДС
(1 483 867,10 с учетом НДС)
Срок начала работ: С момента подписания договора.
Срок завершения работ: 31.07.2013г.
Условия оплаты: Без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком ежемесячно в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. 
Гарантия на выполненные работы и материалы и оборудование – 36 месяцев.




\ВОПРОС 3  «Выбор победителя»

ОТМЕТИЛИ
На основании вышеприведенной ранжировки предложений предлагается признать Победителем Участников, занявших первые места, а именно:

 	Лот №21 - «Технологическое присоединение к электрической сети ОАО "ДРСК" с заявленной мощностью до 150 кВт Бикинский район, г. Бикин, ул. Совхозная, 36/1 (ПИР, СМР)» -  ООО «МонтажЭлектроСвязь-ДВ» 680006 а/я 95/3 –  предложение на общую сумму - 651 731,00 без учета НДС. (769 042,58 с учетом НДС). Срок начала работ: с момента подписания договора. Срок окончания работ: 30.06.2013г. Условия оплаты: Без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком ежемесячно в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Гарантия на выполненные работы: 36 месяцев..

          Лот №22 – «Технологическое присоединение к электрической сети ОАО "ДРСК" с заявленной мощностью до 150 кВт Хабаровский район, с. Некрасовка, сдт "Некрасовское" уч. 45 (ПИР, СМР)»  - ООО «МонтажЭлектроСвязь-ДВ» 680006 а/я 95/3 -  предложение на общую сумму - 1 152 595,00 без учета НДС. (1 360 062,10 с учетом НДС). Срок начала работ: с момента подписания договора. Срок окончания работ: 31.07.2013г.
Условия оплаты: Без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком ежемесячно в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Гарантия на выполненные работы: 36 месяцев.

Лот №23 –  «Технологическое присоединение к электрической сети ОАО "ДРСК" с заявленной мощностью до 150 кВт Хабаровский район, с. Некрасовка, в районе ул. Ленина (ПИР, СМР)» - ООО «Амур-ЭП» 680032 г. Хабаровск-32, пр-т 60 лет Октября 128 - предложение на общую сумму 1 116 876,21 рублей без НДС, (1 317 913,94 рублей с НДС). Срок начала работ: С момента подписания договора. Срок завершения работ: 31.07.2013г. Условия оплаты: Без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком ежемесячно в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Гарантия на выполненные работы и материалы: 36 месяцев. Гарантия на материалы и оборудование – 36 месяцев.

Лот №24 –  «Технологическое присоединение к электрической сети ОАО "ДРСК" с заявленной мощностью до 150 кВт Хабаровский район, с. Корсаково-2, с/т "Ника" (ПИР, СМР) - ООО «МонтажЭлектроСвязь-ДВ» 680006 а/я 95/3 - предложение на общую сумму 1 078 139,00 без учета НДС. (1 272 204,02 с учетом НДС). Срок начала работ: с момента подписания договора. Срок окончания работ: 31.07.2013г. Условия оплаты: Без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком ежемесячно в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Гарантия на выполненные работы: 36 месяцев.

РЕШИЛИ:

1. Предложения ОАО «Востоксельэлектросетьстрой» 680042 г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская 165 (лоты №№ 21-24), ООО «МонтажЭлектроСвязь-ДВ» 680006 а/я 95/3 (лоты №№ 21-24),  ООО «Амур-ЭП» 680032 г. Хабаровск-32, пр-т 60 лет Октября 128 (лоты №№ 22, 23), ООО «Дальтрансэлектроналадка» 680000 г. Хабаровск, ул. Комсомольская 41 (лоты №№ 22-24)  принять к дальнейшему рассмотрению.

2. Утвердить ранжировку предложений.
лот № 21: 
1 место:  ООО «МонтажЭлектроСвязь-ДВ» с. Ильинка;
2 место: ОАО «Востоксельэлектросетьстрой»  г. Хабаровск.

Лот № 22:
1 место: ООО «МонтажЭлектроСвязь-ДВ» с. Ильинка;
2 место: ОАО «Востоксельэлектросетьстрой»  г. Хабаровск;
3 место: ООО «Амур-ЭП» г. Хабаровск-32;
4 место: ООО «Дальтрансэлектроналадка»  г. Хабаровск.

Лот № 23:
1 место:  ООО «Амур-ЭП» г. Хабаровск-32;
2 место:  ОАО «Востоксельэлектросетьстрой»  г. Хабаровск.
3 место: ООО «Дальтрансэлектроналадка»  г. Хабаровск;
4 место: ООО «МонтажЭлектроСвязь-ДВ» с. Ильинка.

Лот № 24:
1 место:  ООО «МонтажЭлектроСвязь-ДВ» с. Ильинка;
2 место:  ОАО «Востоксельэлектросетьстрой»  г. Хабаровск;
3 место: ООО «Дальтрансэлектроналадка»  г. Хабаровск.

3. Признать Победителем закрытого запроса цен:
Лот №21 - «Технологическое присоединение к электрической сети ОАО "ДРСК" с заявленной мощностью до 150 кВт Бикинский район, г. Бикин, ул. Совхозная, 36/1 (ПИР, СМР)» -  ООО «МонтажЭлектроСвязь-ДВ» 680006 а/я 95/3 –  предложение на общую сумму - 651 731,00 без учета НДС. (769 042,58 с учетом НДС). Срок начала работ: с момента подписания договора. Срок окончания работ: 30.06.2013г. Условия оплаты: Без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком ежемесячно в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Гарантия на выполненные работы: 36 месяцев..

Лот №22 – «Технологическое присоединение к электрической сети ОАО "ДРСК" с заявленной мощностью до 150 кВт Хабаровский район, с. Некрасовка, сдт "Некрасовское" уч. 45 (ПИР, СМР)»  - ООО «МонтажЭлектроСвязь-ДВ» 680006 а/я 95/3 -  предложение на общую сумму - 1 152 595,00 без учета НДС. (1 360 062,10 с учетом НДС). Срок начала работ: с момента подписания договора. Срок окончания работ: 31.07.2013г.
Условия оплаты: Без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком ежемесячно в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Гарантия на выполненные работы: 36 месяцев.

Лот №23 –  «Технологическое присоединение к электрической сети ОАО "ДРСК" с заявленной мощностью до 150 кВт Хабаровский район, с. Некрасовка, в районе ул. Ленина (ПИР, СМР)» - ООО «Амур-ЭП» 680032 г. Хабаровск-32, пр-т 60 лет Октября 128 - предложение на общую сумму 1 116 876,21 рублей без НДС, (1 317 913,94 рублей с НДС). Срок начала работ: С момента подписания договора. Срок завершения работ: 31.07.2013г. Условия оплаты: Без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком ежемесячно в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Гарантия на выполненные работы и материалы: 36 месяцев. Гарантия на материалы и оборудование – 36 месяцев.

Лот №24 –  «Технологическое присоединение к электрической сети ОАО "ДРСК" с заявленной мощностью до 150 кВт Хабаровский район, с. Корсаково-2, с/т "Ника" (ПИР, СМР) - ООО «МонтажЭлектроСвязь-ДВ» 680006 а/я 95/3 - предложение на общую сумму 1 078 139,00 без учета НДС. (1 272 204,02 с учетом НДС). Срок начала работ: с момента подписания договора. Срок окончания работ: 31.07.2013г. Условия оплаты: Без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком ежемесячно в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Гарантия на выполненные работы: 36 месяцев.


	Ответственный секретарь Закупочной комиссии: 
	

	Челышева Т.В. «___»______2013 г.
	_____________________________

	
	

	Технический секретарь Закупочной комиссии: 
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